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HORMIGON HM-20/P/20/II

PATES TIPO SUGAR

TAPA CON MARCO 

PIEZA TRONCO-CONICA
DE HORMIGON MOLDEADO
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PATES TIPO SUGAR

HORMIGON HM-20/P/20/II

PIEZA TRONCO-CONICA
DE HORMIGON MOLDEADO

TAPA CON MARCO 

SIMPLE

CAMBIO
ALINEACION

INICIO DE
TRAMO

2.50
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máx. 2.00 m

Gravilla n º 1 (2-8mm), compactada
con una densidad relativa del 70%

Tubo

Suelo seleccionado
compactado al 100% P.N.

Cinta señalizadora
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Pavimento
 proyectado
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Relleno material seleccionado

procedente de excavación

Variable

Ø 0.20
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Ø0.20
0.10

Ø

0.20 0.20

Ø
0.10

1

5 0.69

0.38

Reposición de pavimento

Nota: Compactación por capas de
30 cm, como máximo

1

5

Ø 0.200.20

Ø

Variable

0.15

Tubo

Relleno material seleccionado
procedente de excavación

Gravilla nº1 (2-8mm), compactada
con una densidad relativa del 70%

0.15
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1

5

Pavimento proyectado

Ø
82

5

Ø645

Ø610
Ø695

10
0

BISAGRA

A
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JUNTA DE
INSONORIZACION

ARTICULACION
ACERROJADO AUTOMATICO

MECANISMO DE APERTURA

MONTAJE BISAGRA ANTIROBO

MARCO

OPCIONAL
TAPA

HORMIGÓN

REGISTRO DESBLOQUEADO
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DETALLE DE ACOMETIDA

Protección con gravilla nº 1
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PLANTA

HORMIGON EN MASA 15P20II

ENTRADA HEMBRA CON

SECCION

POZO DE BLOQUEO EN PE

TUBERIA DE PVC
Ø SEGUN PLANTA

SALIDA HEMBRA CON

JUNTA DE CAUCHO

JUNTA DE CAUCHO

TETONES PARA TOPE

89
°

DE TUBOS

15P20 II

130

110 Ø

HORMIGON EN MASA

DETALLE PIEZA SIFONICA

CODO PVC DE 90º MANIPULADO

TAPON CON ROSCA
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0

Ø 410
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0
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0
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0
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MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL PARA P.B. -HOMOLOGADA

91°

CODO PVC PRESIÓN A 45º

HORMIGÓN EN MASA 15/P/20/II

CODO PVC SANEAMIENTO A 30º M-H

PIEZA ENTRONQUE EN "CLIP"

TETONES PARA TOPE

Ø 410

19
0

DE TUBOS

SECCION

PLANTA
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21
5

205

101

80

13

21
5
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5

62
0
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144

48
0

14
0
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4

28

COTAS EN MM.

Ø 410

Tope 10 x 5

POZO DE BLOQUEO EN PE

PENDIENTE DEL 2 AL 5

TUBERÍA PVC Ø 160, 6AT.
TUBERÍA PVC Ø 200, 6AT.

OPCIONAL

TAPA DE FUNDICIÓN
DUCTIL HOMOLOGADA

NOTA.-

TAPA Y MARCO PARA
POZO DE BLOQUEO
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CALZADA

DETALLE "A"

Collarin de toma

Enlace de latón p.c.

Tuberia red general

Arqueta con tapa
de hierro colado
de 0.37 x 0.37

Válvula de latón de
bola enlace (pl)

Tuberia de polietileno
de 10 atm.

Contador

0,40

0.
40

0,
15

0,
15

0,
40

0,
55

Pavimento acera

Gravilla n º 1 (2-8mm),
compactada con una
densidad relativa del 70%

Tubería Ø90

TAPA Y MARCO ( DETALLE "A" )

0.37

0,41

0,07

22 mm

0,37

0,37

4,5 mm

TAPA D-400

PLANTA TAPA

TAPA D-400

SECCIÓN TAPA

ENFOSCADO CEMENTO
PORTLAND

BLOQUE VIBRADO DE
HORMIGÓN

DETALLE B
CADENA GALVANIZADA
Ø 4 mm. I 0,40 m. LARGO

0.100.10 0.54

Max.
1.25

CADENA GALVANIZADA Ø 4
mm.  LARGO 0,40 mDETALLE B

SEGUN NORMA EN 1.2.4 Y UNE
41-300-87 25 TN EN CALZADAS
12.5 TN EN ACERAS

DETALLE B

600 mm.

0.07
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1060
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SECCIÓN B-BSECCIÓN A-A
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1060
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320

PLANTA

300

1040
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SECCIÓN C-C

CC

DETALLE ARQUETA TIPO DM

AA

B

B

340

DETALLE ARQUETA TIPO M

PLANTA
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B

B
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100 100300
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100 100300
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100 100

SECCIÓN A-A' SECCIÓN B-B'

CC

439

415

435

137

71

66
79

SECCIÓN C-C'

Variable

Variable

0,30

750

0,30

Firme proyectado
Relleno material
procedente de excavación

Banda Plástica
Señalización 0.20

Gravilla n º 1 (2-8mm), compactada
con una densidad relativa del 70%

Tubería Ø75mm

Tritubo

SECCIÓN TIPO BAJO ACERA

Variable

Variable

0,30

750

0,40

Firme proyectado
Relleno material
procedente de excavación

Banda Plástica
Señalización 0.20

Gravilla n º 1 (2-8mm), compactada
con una densidad relativa del 70%

Tubería Ø110mm

Tritubo

SECCIÓN TIPO BAJO CALZADA

95

R10

65 Ø 10

40
8

DETALLE ASIDERO
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1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego tiene por objeto la determinación de aquellas Prescripciones Técnicas que con 
carácter particular regirán el desarrollo de obras objeto de este proyecto. 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras de “mejora del dreanaje y renovación 
urbana de las calles Ravells, Espardell y parte de Punta Grossa”, quedarán incorporadas al Proyecto y, 
en su caso, al Contrato de Obras, por simple referencia en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares (P.P.T.P.). 

Estas prescripciones se refieren a los materiales a emplear en las obras, la forma de ejecutar las mismas, 
los ensayos y pruebas a realizar, y la forma en que se medirán y abonarán las diferentes unidades de 
obra. 

1.2. CONDICIONES GENERALES 

1.2.1. DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, a  las 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan 
a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los 
bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a 
su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 
funciones a éste encomendadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le asigne la legislación 
vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones 
establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente 
en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes e Incidencias". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el órgano de 
Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que estime 
pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 
prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que 
al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son presumiblemente 
delegables. 

1.2.2. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que 
haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como "Delegado de Obra". 

Este representante tendrá titulación de Ingeniero Superior y con la experiencia profesional suficiente, a 
juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá 
ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquella. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, dependiendo del 
citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado, 
al menos que exista con plena dedicación un Técnico de Grado Medio, y será de aplicación todo lo 
indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 
términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado 
para los mismos. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando así 
lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos 
de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de 
elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las 
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

1.2.3. DOCUMENTOS QUE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Propiedad entrega al 
Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 
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1.2.3.1 Documentos contractuales 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, R.G.C., y en la Cláusula 7 del P.C.A.G. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 128 del RGC. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del Proyecto, se hará 
constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a continuación las 
normas por las que se regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos contractuales. 
Todas las consideraciones técnicas que se han detallado en la memoria deberán considerarse 
contractuales. 

1.2.3.2 Documentos informativos 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre la procedencia de materiales, a 
menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, 
condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, estudios de maquinaria, de programación, de 
condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente 
en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. Dichos documentos representan una 
opinión fundada de la Propiedad. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 
datos que se suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan sólo como complementos de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecución 
de las obras. 

1.2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES, PERMISOS Y 
LICENCIAS 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier concepto durante 
el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada en 
este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

La Propiedad facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al Contratista 
para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por 
el Contratista sin que esto dé lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad. 

1.3. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y por la normativa incluida en el apartado "Disposiciones de aplicación". 

Las obras vienen definidas en los documentos del presente proyecto: Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.  

En caso de incompatibilidad entre lo indicado en los diferentes documentos se seguirán las siguientes 
normas: 

 El documento nº 2, “Planos”, tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a 
dimensiones se refiere. Las cotas en los planos tendrán preferencia sobre las medidas a 
escala. En los elementos que figuren en varios planos, serán preferentes los de mayor escala. 

 El documento nº 3, “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, tiene prelación sobre los 
demás en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las 
obras. Sin embargo, se dará prioridad a lo que definan los Planos en lo que se refiere a las 
obras de fábrica. 

 El cuadro de precios nº1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a 
los precios de las unidades de obra. 

 Lo mencionado en la Descripción de la obra o en el Pliego de Prescripciones, consideraciones 
técnicas recogidas en la memoria y omitido en Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
definida en uno u otro documento, y tenga precio en el Presupuesto. 

 Las omisiones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables 
para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el proyecto, y que por uso o costumbre 
deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 
obra, sino que deberán ser correctamente ejecutados. 

 En cualquier caso se dará prioridad a aquello que permita la mejor ejecución y funcionamiento 
de la instalación, siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 

A los documentos mencionados habrá que añadir: 

 Los planos de obra complementarios o substitutivos de los planos, que hayan sido 
debidamente aprobados por la Dirección de Obra. 

 Las órdenes escritas emanadas de la Dirección de Obra y reflejadas en el Libro de Órdenes, 
existente obligatoriamente en la obra. 

No es propósito, sin embargo, de planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada uno de los 
detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será 
responsabilidad de la Propiedad la ausencia de tales detalles (P.P.T.P. Apartado 1.3.1.6.). 

1.3.1.1 Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para la adjudicación, y con las 
instrucciones y planos adicionales de ejecución que apruebe o entregue la Dirección de Obra al 
Contratista. 

1.3.1.2 Planos adicionales 

El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos adicionales de ejecución que 
eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, ampliación o modificación de obra para definir las 
unidades que hayan de realizarse sesenta (60) días después de dicha fecha. Los planos solicitados en 
estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a treinta (30) días 

1.3.1.3 Interpretación de planos 
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Cualquiera duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al Director de Obra, el cual, 
antes de siete (7) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén 
perfectamente definidos en los planos. 

1.3.1.4 Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los planos que le hayan sido 
facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier contradicción 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 
responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

1.3.1.5 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del R.G.C. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece 
lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido 
en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; 
siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y 
ésta tenga precio en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del 
Replanteo Previo. 

1.3.1.6 Planos complementarios de detalle 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 
necesarios para la correcta realización de las obras. 

1.3.1.7 Archivo actualizado de Documentos que definen las obras. Planos de obra realizada (“As 
Built”) 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones, un juego completo 
de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el 
contratista o de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 
especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está obligado a 
presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente Ejecutada, así como de 
toda la documentación necesaria para definir la obra realmente ejecutada, que deberá facilitar a la D.F., 
siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

1.3.1.8 Descripción de la obras del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

En el P.P.T.P. se asume la descripción de las obras redactada en el Documento nº1.- Memoria, del 
Proyecto. 

1.3.2. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas se regirá en unión con las disposiciones de carácter 
general y particular que se indican a continuación y con cualquier otra de obligado cumplimiento o que a 
juicio del Director de la obra sea de aplicación a las obras objeto del presente Pliego, aunque no esté 
explícitamente mencionada. 

1.3.2.1 Con Carácter General 

 Ley de Relaciones Laborales vigente (RD 1627/97); así como cualquier otra disposición 
referente a seguridad y salud en el Trabajo, particularmente las Normas Técnicas 
Reglamentarias de la Dirección General del Trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 Instrucciones del Instituto de Racionalización y Normalización (Normas UNE). 

1.3.2.2 Con Carácter Particular 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 
aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 15 de septiembre de 
1986. 

 Articulado vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Modificado por correcciones de 
errores y erratas en BOE nº 174 de 19 de julio de 2008 y BOE nº 120 de 17 de mayo de 2008. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por RD 842/2002, de 2 de agosto. 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-08). 

 Norma UNE-EN 12201:2012. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 

 Norma UNE 53394:2006 IN. Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno 
(PE) para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 

Si para alguna prueba o ensayo hiciera falta de una norma no incluida en la relación anterior, ambas 
partes, de común acuerdo, establecerán la norma a aplicar. 

También de común acuerdo podrán establecerse variaciones sobre la relación anterior. 
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En aquellos casos en que las normas no establezcan claramente o permitan alternativas sobre los 
procedimientos y métodos de pruebas, los puntos de medida o los métodos de cálculo, estos serán 
aprobados por la Dirección de las Obras, con anterioridad a la relación de las pruebas. 

1.3.2.3 Normas Urbanísticas 

 Plan Territorial de Mallorca, texto consolidado de febrero de 2011 (incluye el plan aprobado el 
13 de diciembre de 2004, la modificación nº 1, aprobada el 3 de junio de2010, y la modificación 
nº 2, aprobada el 13 de enero de 2011) 

 NNSS del municipio de Santanyí 

1.3.2.4 Normas sobre impacto ambiental 

 Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (Illes 
Balears). 

 Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y de la Calidad Ambiental. 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

 RD 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la 
contaminación. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley (estatal) de evaluaciones de impacto ambiental. 

 Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears. 

 Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears 

1.3.2.5 Normas sobre seguridad y salud 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

1.3.2.6 Normas sobre gestión de residuos 

 Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears 

 Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, 
voluminosos y fuera de uso de la isla de Mallorca (BOIB nº 59, de 16-05-2002; texto corregido: 
BOIB nº 141, de 23-11-2002) 

 Ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y demolición 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

1.3.2.7 Normas sobre contratación 
 Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de contratos del sector público  

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

1.3.2.8 Normativa de accesibilidad universal 

 Llei  8/2017 de 3 de Agost d’Accesibilitat Universal de les Illes Balears 

 CTE 

 El Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social 

 Orden TMA 
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1.4. GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

1.4.1. DEFINICION 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas necesarias para 
proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen 
de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones de 
comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control de Calidad 
de una Obra comprende los aspectos siguientes: 

- Control de materias primas 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

1.4.2. SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD 

Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante las distintas fases de la 
obra, la propiedad establecerá un sistema de Garantía de Calidad cuyos requisitos están contenidos en 
el presente Pliego General de Condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y serán 
de aplicación al trabajo y actividades de cualquier organización o individuo participante en la realización 
de la obra. 

1.4.3. MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD 

El sistema de Garantía de Calidad establecido por la Propiedad se define en el Manual de Garantía de 
Calidad. 

Este documento, que se incluye como anexo al presente Pliego, describe la política a seguir a fin de 
programar y sistematizar los requisitos de calidad aplicables a la construcción de la obra de forma que, 
independientemente de las organizaciones o individuos participantes, se alcance cotas de calidad 
homogéneas y elevadas. 

El Contratista, está obligado a cumplir las exigencias del Manual de Garantía de Calidad y someterá a la 
aprobación de la Dirección de Obra el programa propio que prevé desarrollar para llevar a cabo lo descrito 
en cada uno de los capítulos del Manual de Garantía de Calidad. 

1.4.4. PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 
Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 
comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes 
conceptos. 

1.4.4.1 Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las necesidades y 
exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 

1.4.4.2 Procedimientos, Instrucciones y Planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse de 
acuerdo con instrucción de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen 
detalladamente lo especificado en los planos y Pliego de Prescripciones del Proyecto. 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente, 
serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo de los 
trabajos. 

1.4.4.3 Control de equipos comprados 

El  Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación de posibles 
suministradores debidamente documentada. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la siguiente: 

- Plano de equipo. 

- Plano de detalle. 

- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la 
información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del equipo. 

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben realizarse 
en banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección de la Obra con quince días 
(15 días) de anticipación a la fecha de pruebas. 

1.4.4.4 Manejo, Almacenamiento y Transporte 

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 
procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, 
manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

1.4.4.5 Procesos especiales 
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Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y controlados 
por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los 
Códigos, Normas y Especificaciones. 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

1.4.4.6 Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en 
el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

1.4.4.7 Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de forma que se 
consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el 
Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa a la calidad de 
la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

1.4.5. PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.C.) Y PROGRAMA DE PUNTOS DE 
INSPECCION (P.P.I.) 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad para cada actividad o 
fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por escrito al Contratista su 
aprobación o comentarios. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad, serán, entre 
otras, las siguientes: 

- Recepción y almacenamiento de materiales. 
- Fabricación de tubos. 
- Colocación de tubos en zanja. 
- Rellenos y compactaciones. 
- Construcción de Pozos de Registro. 
- Estructuras pozos de bombeo 
- Anclaje de tuberías. 
- Fabricación y transporte de hormigón. 
- Etc. 

El Plan de Control de Calidad, incluirá como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando 
sean aplicables: 

- Descripción y objeto del Plan. 
- Códigos y normas aplicables. 
- Materiales a utilizar. 
- Planos de construcción. 
- Procedimientos de construcción. 

- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 
- Proveedores y subcontratistas. 
- Embalaje, transporte y almacenamiento. 
- Marcado e identificación. 
- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

Se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que consistirá en un listado secuencial de 
todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad 
o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos 
a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se 
dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de 
inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el 
P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas 
organizaciones implicadas. 

1.4.6. ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 
cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y se 
entienden incluidos en los precios de Proyecto. 

Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas que éste realice 
como parte de su propio control de calidad (control de producción, control interno o autocontrol), como 
los establecidos por la Administración para el control de calidad de "recepción" y que están definidos en 
el presente Pliego o en la normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto. Tal es el caso, 
por ejemplo, del hormigón armado y en masa. Por ser de aplicación la instrucción EHE-08, es preceptivo 
el control de calidad en ella definido, y, de acuerdo con lo que se prescribe en el presente epígrafe, su 
costo es de cuenta del Contratista y se entiende incluido en el precio del hormigón. 

1.4.7. NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y número de 
ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los 
trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios 
criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 
adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de 
calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta de La 
Dirección de Obra. 

1.4.8. INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRA 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de Calidad de 
las obra y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos propios, 
tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y 
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procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad del Contratista o Subcontratista 
del mismo. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará 
facilidades necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios o de homologación, será por cuenta de la 
Propiedad si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las 
exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o 
unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección 
de Obra. 
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2. CAPITULO II. ORIGEN, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICA-CIONES DE LOS 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS 

2.1. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

2.1.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por el 
Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

2.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones establecidas en la 
normativa vigente y las que se establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo II y ser 
aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin 
estar aprobados por la Dirección de Obra podrá ser considerado como defectuoso, o, incluso, rechazable. 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas 
en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir las que estén vigentes treinta (30) 
días antes de la contratación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que 
se convengan de mutuo acuerdo. 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y 
forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección de Obra o persona en quien 
delegue. 

Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la Dirección de 
Obra. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente, una cantidad 
suficiente de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, 
con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad 
de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos  los resultados de los ensayos antes 
de su empleo en obra y de tal modo protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características 
y aptitudes para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la preparación 
en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su utilización, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su 
costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista, o 
vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados 
fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se especifica, se realizará en 
los talleres o lugares de preparación. 

2.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES 

2.3.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelo o materiales locales constituidos con 
productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, 
terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

2.3.2. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en 
caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

2.3.3. CLASIFICACION DE LOS MATERIALES 

Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, de 
acuerdo con las siguientes características: 

2.3.3.1  Suelos inadecuados 

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables. 

2.3.3.2  Suelos tolerables 

No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo tamaño exceda de 
quince centímetros (15 cm.). 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y 
cinco (LL < 65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve I.P. > (0,6 
LL - 9). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo 
cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3). 

El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

2.3.3.3  Suelos adecuados 

Carecerán  de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 
UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo 
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3). 
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El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos 
por ciento (2%). 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

2.3.3.4  Suelos seleccionados 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 
UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad menor de 
diez (IP < 10). 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

2.3.3.5  Tierra vegetal 

Será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no 
contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un contenido de las mismas superior al 10% 
del peso total. 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 

2.3.4. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el 
Artículo 2.3.3. del presente Pliego  mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una 
muestra representativa como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la 
siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes. 
- Cuando se cambie de cantera o préstamo. 
- Cuando se cambie de procedencia o frente. 
- Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

2.4. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS 

2.4.1. MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION 

Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las características 
necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos y/o Pliego de 
prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a los suelos 
adecuados del artículo 2.3 del presente Pliego. 

2.4.2. MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso de selección 
reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los 
Planos y/o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos materiales deberán reunir como mínimo las características correspondientes a los suelos 
adecuados del artículo 2.3. del presente Pliego. 

2.4.3. MATERIAL DE PRESTAMO O CANTERA 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan de 
préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación. 

El material de préstamo deberá reunir como mínimo las características exigidas para el material 
seleccionado las cuales quedan reflejadas en el artículo 2.3. del presente Pliego. 

2.4.4. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el 
Artículo 2.3. del presente Pliego mediante los ensayos indicados que se realizarán sobre una muestra 
representativa, como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente 
periodicidad: 

- Una vez al mes. 
- Cuando se cambie de cantera o préstamo. 
- Cuando se cambie de procedencia o frente. 
- Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales no 
se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección visual de 
carácter continuado acerca de la homogeneidad del mismo. 

2.5. MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS 
ENTERRADAS 

2.5.1. DEFINICION 

Se define  como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la 
zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". 

Se define como material para recubrimiento de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo hasta treinta 
(30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

2.5.2. CARACTERISTICAS 

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas consistirá en un árido procedente 
de machaqueo, duro, limpio y químicamente estable. Su granulometría se ajustará a los husos y tamaños 
máximos de partícula señalados en los planos, en cualquier caso, el tamaño máximo del árido para la 
gravilla de recubrimiento de tuberías será de 8 mm. 
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En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se 
utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los finos 
de las paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías no contendrá más de 0,3 por ciento de 
sulfatos, expresados como trióxido de azufre. 

2.5.3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulométrico, según NLT-150, se ajustan a lo 
especificado en el presente artículo mediante la realización de los ensayos correspondientes, ejecutados 
como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes. 
- Cuando se cambie de cantera o préstamos. 
- Cada 200 ml. de zanja. 
- Cada 500 m3 a colocar en obra. 

2.6. HORMIGONES 

2.6.1. ARIDOS PARA HORMIGONES 

Condiciones generales 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 30 del Código Estructural. 
 
Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se requieran a este en el pliego 
de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 
 
Los áridos deben tener marcado CE según la norma UNE-EN 12620, y las propiedades definidas en la 
declaración de prestaciones (DdP) deberán cumplir lo establecido en este artículo 30. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos finos 
(arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así como escorias de 
horno alto enfriadas por aire o áridos reciclados, todos ellos según UNE-EN 12620 y, en general, 
cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica 
y se justifique debidamente. 
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el apartado 30.8. En el caso de áridos 
ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo 8 de este Código. 
 
En el caso de utilizar escorias de horno alto enfriadas por aire, se seguirá lo establecido en el apartado 
30.9. 
Los áridos no deben descomponerse por los agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por 
tanto, no deben emplearse tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los 
que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. en proporciones 
superiores a lo que permite este Código. 
 

Se denomina tamaño máximo D de un árido grueso o fino, la mínima abertura de tamiz UNE-EN 933-2 
que cumple los requisitos generales recogidos en la norma UNE-EN 12620, en función del tamaño del 
árido. 
 
Se denomina tamaño mínimo d de un árido grueso o fino, la máxima abertura de tamiz UNE-EN 933-2 
que cumple los requisitos generales recogidos en la norma UNE-EN 12620, en función del tipo y del 
tamaño del árido. 
 
Los tamaños mínimo d y máximo D de los áridos deben especificarse por medio de un par de tamices de 
la serie básica, o la serie básica más la serie 1, o la serie básica más la serie 2 de la norma UNE-EN 
12620. No se podrán combinar los tamices de la serie 1 con los de la serie 2. 
 
Los tamaños de los áridos no deben tener un D/d menor que 1,4. 

Arena 

Definición 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de 
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

Características 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). 
La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, areniscas 
o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus 
cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como partícula 
alargada se define aquella cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm.) 
estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25). 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 
características a los 28 días igual o menor de 300 kg/cm2, podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) 
de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente de arena" definido por la Norma 
UNE 7324.76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75). 

Arido grueso 

 Definición 

A efectos de la fabricación del hormigón, se denomina grava o árido grueso total, a la mezcla de las 
distintas fracciones de árido grueso que se utilicen; arena o árido fino total a la mezcla de las distintas 
fracciones de árido fino que se utilicen; y árido total (cuando no haya lugar a confusiones, simplemente 
árido), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
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Se entiende por "grava" o "árido grueso" el árido fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de 
5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

Características 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos 
enteros cinco décimas (2,5). 

El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del hormigón será menor que las 
dimensiones siguientes: 
a) 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde 
de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45° con la dirección de hormigonado. 
b) 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no 
mayor que 45° con la dirección de hormigonado. 
c) 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
– Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor 
mínimo. 
– Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los que el 
efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso será 
menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
El árido grueso se podrá componer como suma de una o varias fracciones granulométricas. 
Cuando el hormigón deba pasar entre varias capas de armaduras, convendrá emplear un tamaño 
máximo de árido menor que el que corresponde a los límites a) o b) si fuese determinante. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 
especificaciones de los apartados 2.7.1.1., 2.1.7.1.2. y 2.7.1.3. del presente Pliego.  

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

- Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

- Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 

a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días. 

- Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NTL-150). 

- Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 

b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una 
posible alteración de las características. 

- Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

c) Una vez cada dos (2) meses. 

- Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

d) Una vez cada seis (6) meses. 

Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido grueso. 

Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

- Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

- Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

- Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

- Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el árido 
grueso. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NTL-149). 

- Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se emplean como 
árido fino. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NTL-149) únicamente para hormigones con árido 
antiabrasivo. 

 

2.6.2. CEMENTOS 

Definición 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con agua, 
fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 

Condiciones Generales 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se exigen al mismo en 
el Artículo 33. 
En el ámbito de aplicación del presente Código, podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan las 
siguientes condiciones: 
– ser conformes con la reglamentación específica vigente, 
– cumplan las limitaciones de uso establecidas en la tabla 28, y 
– pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior. 
Está expresamente prohibido el almacenamiento en el mismo silo o la mezcla de cementos de diferentes 
tipos, clases de resistencia o fabricantes en la elaboración del hormigón, ya que se perdería la 
trazabilidad y las garantías del producto. 
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Tipos de cemento 

 

Transporte y almacenamiento 

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados hidráulicos en sacos, 
cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. 

El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema que va a utilizar, con 
objeto de obtener la autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el 
rápido transporte de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 
contra la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación mínima 
del diez por ciento (10%). 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras, referentes 
a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime necesarias la Dirección de 
Obra, procederá esta a rechazar o a  aprobar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las cisternas 
no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material y, de no ser así, 
suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas correctoras. 

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos 
o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera separados 
del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar 
suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar 
las medidas necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. 
Asimismo, el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que 
sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

La Dirección de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenamiento de cemento 
con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

Recepción 

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 
almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se llevará a cabo una toma de 
muestras, sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa de 
Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego de Condiciones Técnicas para la 
Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego de P.T.P. Las partidas que no cumplan 
alguna de las condiciones exigidas en dichos documentos, serán rechazadas. 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender todos los 
ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de los señalado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la Recepción de Cementos (RC-08) y en el presente Pliego. 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo 
igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento 
han sido adecuados. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en 
el caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de Obra podrá variar, a su criterio, el 
indicado plazo de tres (3) semanas. 

Cementos especiales 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones en las que se deberán emplear 
cementos especiales. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado 
en el Pliego de P.T.P. y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos. 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

a) A la recepción de cada partida en Obra se efectuarán los siguientes ensayos e inspecciones: 

- Un ensayo de principio y fin de fraguado (Apartado 7.3. del RC08). 

- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en 2.7.4. 

- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos 
necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en 2.7.5. 

b) b) Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estimara 
oportuno, los siguientes ensayos: 

- Un ensayo de finura de molido, UNE 80122/91. 

- Un ensayo de peso específico real, UNE 80103/86. 

- Una determinación de principio fin de fraguado, UNE 81102/93. 

- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos, UNE 80101/-151/91. 

- Un ensayo del índice de puzolanicidad, UNE 80280/88. 





DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                Página 19 

 

2.6.3. AGUA 

Características 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 29º del Código Estructural, siendo, asimismo, obligatorio el 
cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida que sean aplicables. 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener 
ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 
protección de las armaduras frente a la corrosión. 
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
El agua potable de red de grandes núcleos urbanos, que cumpla el Real Decreto 3/2023, 10 de enero, 
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y 
suministro. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, 
y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la tabla 29, determinada conforme con los métodos de 
ensayo recogidos para cada característica en la norma UNE correspondiente.  
 
Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas a 
la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las 
condiciones siguientes: 
 

  

Empleo de agua caliente 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 
amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura 
de 40ºC. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada se 
cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura 
sea superior a los 40ºC. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en este 
Pliego, de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Código Estructural. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para 
comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

- Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236). 

- Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

- Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

- Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

- Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

- Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén próximos a los límites prescritos y siempre que la Dirección de 
Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, atendiéndose en consecuencia a los 
resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso 
de verse obligado a variar el origen del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos, los análisis deberán repetirse en forma 
sistemática, con la periodicidad indicada en el P.P.T.P., por la facilidad con la que las aguas de esa 
procedencia aumentan en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo. 

 

2.6.4. 2.6.4 ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Definición 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 del Código Estructural 

Se denomina "aditivo" para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 
conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla 
inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del 
hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 
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A los efectos de este Código, se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que, incorporados 
al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) 
en una proporción no superior al 5 % del peso del cemento, producen la modificación deseada, en estado 
fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su 
comportamiento. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en 
general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán 
utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 
Sin embargo, en la prefabricación de elementos con armaduras pretesas elaborados con máquinas de 
fabricación continua, podrán usarse aditivos plastificantes que tengan un efecto secundario de inclusión 
de aire, siempre que se compruebe que no perjudica sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la 
armadura, afectando al anclaje de esta. En cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no excederá 
del 6 % en volumen, 
medido según UNE-EN 12350-7. 
Con respecto al contenido de ion cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en el apartado 33.1. 
En el marco de este Código, se consideran fundamentalmente los seis tipos de aditivos que se recogen 
en la tabla 31.2. 

 

Utilización 

Los aditivos de cualquiera de los seis tipos descritos anteriormente deberán tener marcado CE según la 
norma UNE-EN 934-2. 
En la declaración de prestaciones, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en UNE-
EN 934-2, así como el certificado del fabricante que garantice que el producto satisface los requisitos 
prescritos en la citada norma, el intervalo de eficacia (proporción a emplear) y su función principal de 
entre las indicadas en la tabla anterior. 
Salvo indicación previa en contra de la dirección facultativa, el suministrador podrá emplear cualquiera 
de los aditivos incluidos en la Tabla 31.2 La utilización de otros aditivos distintos a los contemplados en 
este artículo, requiere la aprobación previa de la dirección facultativa. 
La utilización de aditivos en el hormigón, una vez en la obra y antes de su colocación en la misma, 
requiere de la autorización de la dirección facultativa y el conocimiento del suministrador del hormigón. 

Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos (ASTM-465) 

- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

- Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante 
ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de 
la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la 
obra. 

- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones 
o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se 
mantendrá invariable. 

- No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores 
a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua 
de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico. 

- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración de producto aditivo. 

- El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo plazo 
y productos siderúrgicos. 

- Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso 
deben ser fácilmente solubles en agua o dispensables, con la estabilidad necesaria para asegurar la 
homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que 
el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que entran en la 
composición del producto. 

Clasificación de los aditivos 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

1. Aditivos químicos. 

2. Productos de adición minerales: Puzolánicos o inertes. 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la 
dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del amasado, 
y a su vez se clasifican en: 

A. Aireantes. 

B. Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C o D. 

C. Retardadores del fraguado. 

D. Aceleradores del fraguado. 

E. Otros aditivos químicos. 
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Aireantes 

El hormigón o mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, producen gran cantidad de 
burbujas de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda la masa. La finalidad principal 
del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra los efectos del hielo y deshielo, 
y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del hormigón fresco y reducir su tendencia a la 
segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, detergentes 
sintéticos (fracciones del petróleo), lignosulfanatos (pulpa de papel), sales derivadas de los ácidos del 
petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos grasos y resinosos o sus sales, sales orgánicas de los 
ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en los aireantes, cumplirán las 
siguientes condiciones: 

a) No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de hidrógeno. 

b) No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que produzcan oclusiones de aire 
superiores al cinco por ciento (5%) aún en el caso de errores de hasta un veinticinco por ciento (25%) en 
la dosis de aireante. 

c) Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy pequeño, 
de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 

d) El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

e) Los aireantes no modificarán el fraguado del hormigón o mortero. 

f) A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no disminuirá la 
resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más de cuatro por ciento (4%) por 
cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido con el aparato de presión neumática. 

g) No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir 
considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los casos especiales 
de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular. 

Plastificantes 

Se denomina plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de sustancias que 
disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido a que su molécula, en 
fase acuosa, es por un lado hipotenso-activa en las superficies donde está absorbida, y por otro lado es 
hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte de la molécula es apolar, de cadena 
carbonada suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos 
establecidos en los Artículo 31º y 32º. 

 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus 
características se ajusten a lo indicado en este Pliego, y en el Código Estructural. 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las 
características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos del 
hormigón citados en el Apartado correspondiente del presente Pliego. Igualmente se comprobará 
mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de compuestos 
químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por la 
Dirección de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida que 
certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo 
del presente apartado. 

 

2.6.5. HORMIGONES 

Definición 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de estructuras 
o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de 
proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las 
exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las 
condiciones de la obra real (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo 
de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 
Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los Artículos 28, 29, 30, 
31 y 32 del Código Estructural. Además, el ion cloruro total aportado por los componentes no excederá 
de los siguientes límites: 
– Obras de hormigón pretensado: 0,2 % del peso del cemento. 
– Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la 
fisuración: 0,4 % del peso del cemento. 
 
En el caso de hormigones expuestos a ambientes XD o XS los valores anteriores se reducirán al 0,1 % 
del peso de cemento para obras de hormigón pretensado y 0,2 % para obras de hormigón armado. 
La cantidad total de finos en el hormigón, resultante de sumar el contenido de partículas del árido grueso 
y del árido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la componente caliza, en su caso, del cemento, 
deberá ser inferior a 200 kg/m3. En el caso de emplearse agua reciclada, de acuerdo con el artículo 29, 
dicho límite podrá incrementarse hasta 210 kg/m3. Exclusivamente para el caso de los hormigones 
autocompactantes, se recomienda que esta cantidad no sea mayor a 250 kg/m3. 

Clasificación y características mecánicas 

A los efectos de este Código, la resistencia del hormigón a compresión se refiere a los resultados 
obtenidos en ensayos de rotura a compresión a 28 días, realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm. 
de diámetro y 30 cm. de altura, fabricadas, conservadas y ensayadas conforme a lo establecido en este 
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Código. En el caso de que el control de calidad se efectúe mediante probetas cúbicas, se seguirá el 
procedimiento establecido en el apartado 57.3.2. 
Las fórmulas contenidas en este Código corresponden a experimentación realizada con probeta 
cilíndrica, y del mismo modo, los requisitos y prescripciones que figuran en el Código se refieren, salvo 
que expresamente se indique otra cosa, a probeta cilíndrica. 
A los efectos de este Código, se entiende como: 
– Resistencia característica de proyecto, fck, es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia 
a compresión, como base de los cálculos. Se denomina también resistencia característica especificada 
o resistencia de proyecto. 
– Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5 por 100 en la 
distribución de resistencia a compresión del hormigón suministrado a la obra. 
– Resistencia característica estimada, fc est, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica 
real de obra a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia a 
compresión, sobre probetas tomadas en obra. 
Abreviadamente se puede denominar resistencia característica. En algunas obras en las que el hormigón 
no vaya a estar sometido a solicitaciones en los tres primeros meses a partir de su puesta en obra, podrá 
referirse la resistencia a compresión a la edad de 90 días. 
En ciertas obras o en alguna de sus partes, el pliego de prescripciones técnicas particulares puede exigir 
la determinación de las resistencias a tracción o a flexotracción del hormigón, mediante ensayos 
normalizados. 
En este Código, se denominan hormigones de alta resistencia a los hormigones con resistencia 
característica de proyecto fck superior a 50 N/mm2. 
A efectos del presente Código, se consideran hormigones de endurecimiento rápido los fabricados con 
cemento de clase resistente 42,5R, 52,5 o 52,5R siempre que su relación agua/cemento sea menor o 
igual que 0,60, los fabricados con cemento de clase resistente 32,5R o 42,5 siempre que su relación 
agua/cemento sea menor o igual que 0,50 o bien aquellos en los que se utilice acelerante de fraguado. 
El resto de los casos se consideran hormigones de endurecimiento normal. 
En los hormigones estructurales, la resistencia de proyecto fck no será inferior a 20 N/mm² en hormigones 
en masa, ni a 25 N/mm² en hormigones armados o pretensados. 
Cuando el proyecto establezca, de acuerdo con el apartado 57.5.6, un control indirecto de la resistencia 
en estructuras de hormigón en masa o armado deberá adoptarse un valor de la resistencia de cálculo a 
compresión fcd no superior a 15 N/mm². En estos casos de nivel de control indirecto de la resistencia del 
hormigón, la cantidad mínima de cemento en la dosificación del hormigón también deberá cumplir los 
requisitos de la tabla 43.2.1.a. 

Dosificación 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista deberá realizar 
por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trata, todas 
las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, 
debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete 
(7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los tamaños 
especificados, propuestas por el Contratista y aprobada por la Dirección de obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de los resultados de los 
ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en 
función de la humedad de los áridos. 

Todos los elementos en contacto con aguas residuales o con gases producidos por ellas se consideran 
sometidos a agresividad MEDIA. 

No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo contenga en la fabricación 
de hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del peso en cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no superará los 
siguientes valores: 

- Hormigón con cemento Portland  ....... 0,35 

- Hormigón con cemento resistente a los sulfatos ....... 0,2 

- Hormigón con cemento supersulfatado ....... 0,2 

Docilidad 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y 
compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad con los recubrimientos 
exigibles y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. 
En general, la docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de 
asentamiento, según UNE-EN 12350-2 excepto para los hormigones autocompactantes. 
Cuando se determine la docilidad de acuerdo con el ensayo de asentamiento, las distintas clases de 
consistencia serán las siguientes: 

 
Salvo justificación específica en aplicaciones que así lo requieran, no se empleará las consistencias seca 
y plástica. Además, no podrá emplearse la consistencia líquida, salvo que se consiga mediante el empleo 
de aditivos superplastificantes. 
En obras de edificación, para pilares, forjados y vigas se utilizará un hormigón de consistencia fluida 
salvo justificación en contra. Esta prescripción se podría aplicar también a elementos de ingeniería civil, 
en especial los que pudiesen estar densamente armados, como por ejemplo tableros de puentes o 
estribos. 
En todo caso, la consistencia del hormigón que se utilice será la especificada en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, definiendo aquella por su tipo o por el valor numérico de su 
asentamiento en mm. 
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En el caso de hormigones autocompactantes se requiere determinar la autocompactabilidad a través de 
métodos de ensayo específicos que permiten evaluar las prestaciones del material en términos: 
– de fluidez, mediante la determinación del escurrimiento, SF, según UNE-EN 12350-8. 
– de viscosidad, mediante la determinación del tiempo t500 en ensayos de escurrimiento según UNE-EN 
12350-8 o mediante la determinación del tiempo tV en ensayos con embudo en V, según UNE-EN 12350-
9. 
– de capacidad de paso, determinada mediante el ensayo con caja en L, PL, según UNE-EN 12350-10, 
o mediante el ensayo con el anillo japonés, PJ, según UNE-EN 12350-12. 
– de resistencia a la segregación, mediante la determinación del porcentaje de segregación, SR, según 
UNE-EN 12350-11. 

Tipificación de los hormigones 

Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato (lo que deberá reflejarse en los planos 
de proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto): 
 

T - R / C / TM / A 
donde: 
T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón armado, HP en 
el de pretensado. 
R Resistencia característica especificada, en N/mm². 
C Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el apartado 33.5. 
TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en el apartado 30.3. 
A Designación del ambiente, de acuerdo con 27.1.a. 
La sigla T indicativa del tipo de hormigón será HRM o HRA para el caso de hormigones en masa o 
armados, respectivamente, fabricados con árido reciclado. 
En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie: 
 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 
 
en la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a compresión a 28 
días, sobre probeta cilíndrica, expresada en N/mm². 
La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa. En el caso de hormigones 
reciclados, la resistencia característica no será superior a 40 N/mm2. 
El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, asegure el 
cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento y relación agua/cemento 
máxima) correspondientes al ambiente del elemento estructural, reseñados en la tabla 43.2.1.a. 

 

 

Recubrimiento de armaduras 

Será de aplicación lo dispuesto en el Código Estructural. 

Clases de exposición relativas al hormigón estructural 

 





DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                Página 24 

 

Control de Calidad 

Será de aplicación para el control de calidad de los hormigones, lo dispuesto en el artículo 57 del Código 
Estructural 

2.7. MORTEROS Y LECHADAS 

2.7.1. DEFINICION 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 
utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente 
adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 

2.7.2. CARACTERISTICAS 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 
retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni 
humedecer las manos. 

La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho (1/8) 
al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de aplicación. En 
todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director de Obra para cada uso. 

2.7.3. CLASIFICACION 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de morteros de cemento 
Portland, con sus dosificaciones, definidas por la relación entre el cemento y la arena en peso, M1:8, 
M1:6, M1:5, M1:4, M1:3 y M1:2. 

2.7.4. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características 
se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al 
menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-109. 

- Un ensayo de determinación de consistencia según 2.7.5.8. de este Pliego. 

Al menos trimestralmente se efectuará el siguiente ensayo: 





DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                Página 25 

- Una (1) determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

 

2.8. CAL 

2.8.1. CAL AEREA 

Cal aérea es el conglomerante constituido fundamentalmente por óxido cálcico (cal viva) o hidróxido de 
calcio (cal apagada), obtenido  por calcinación de materiales calizos, y que tiene la propiedad de 
endurecerse únicamente al aire, después del amasado con agua, por la acción del anhídrido carbónico. 

Las condiciones de este material serán las indicadas en el artículo 200 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

2.8.2. CAL HIDRAULICA 

Cal hidráulica es el conglomerante, pulverulento y parcialmente hidratado, que se obtiene calcinando 
calizas, que contienen sílice y alúmina, a una temperatura casi de fusión, para que se forme el óxido 
cálcico libre necesario para permitir su hidratación y, al mismo tiempo, deje cierta cantidad de silicatos 
de calcio anhídridos que den al conglomerante sus propiedades hidráulicas. 

Las cales hidráulicas, después de amasadas con agua, se endurecen al aire, y también en agua, siendo 
esta última propiedad la que las caracteriza. 

Si el contenido de óxido magnésico no es mayor del cinco por ciento (5%) sobre muestra calcinada, se 
denomina cal hidráulica de bajo contenido de magnesia, y, si es mayor del cinco por ciento (5%), cal 
hidráulica de alto contenido de magnesia o cal hidráulica domolimítica. 

Las condiciones de este material serán las indicadas en el Artículo 201 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

2.8.3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de las cales para que sus características se ajusten a lo indicado en 
el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Salvo indicación en contra de la Dirección de Obra será suficiente el Certificado del Fabricante de que 
se cumplan los requisitos indicados en 2.9.1. y 2.9.2. 

2.9. MADERA 

2.9.1. CARACTERISTICAS 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares deberá 
cumplir las condiciones siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de hongos. 

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo 
caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

- Dar sonido claro por percusión. 

2.9.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia 
y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y llenas. No se permitirá 
en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

2.9.3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de la madera  a emplear en la obra para que cumpla con las 
características señaladas en los apartados de características y de formas y dimensiones del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las distintas zonas de la 
obra. 

2.10. ENCOFRADOS 

2.10.1. DEFINICION 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. 

2.10.2. TIPOS DE ENCOFRADO Y CARACTERISTICAS 

El encofrado puede ser de madera o metálico, según el material que se emplee. Por otra parte, el 
encofrado puede ser fijo o deslizante. 

2.11.2.1  De madera 

La madera que se utilice para encofrados deberá cumplir las características del Apartado “Madera” del 
presente Pliego. 

2.11.2.2  Metálicos 
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Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del apartado 
“Acero y materiales metálicos” del presente Pliego. 

2.10.3. CONTROL DE CALIDAD 

Serán aplicables los Apartados “Madera” y “Acero y materiales metálicos” para los correspondientes 
materiales que constituyen el encofrado. 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de 
la Dirección de Obra. 

2.11. APEOS Y CIMBRAS 

2.11.1. CARACTERISTICAS 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural 
mientras se ejecuta, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

Salvo prescripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio 
y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que pueden actuar 
sobre ellas. Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún 
momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco 
milímetros (5 mm.); ni los de conjunto de la milésima (1/1.000) de la luz. 

Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista; quién deberá 
presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, a examen y aprobación de la Dirección de Obra. 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituída por perfiles laminados, palastros 
roblonados, tubos, etc., sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de estructuras desmontables, 
en las que la resistencia en los nudos esté confiada solamente al rozamiento de collares, se requerirá la 
aprobación previa de la Dirección de Obra. En todo caso, se comprobará que el apeo o cimbra posee 
carrera suficiente para el descimbrado, así como que las presiones que transmite al terreno no producirán 
asientos perjudiciales con el hormigonado previsto. 

2.11.2. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en los apeos y cimbras, según lo 
especificado en el presente Pliego, en las Normas e Instrucciones vigentes. Si las cimbras y apeos son 
de madera será vigente el apartado “Madera” del presente Pliego, y si son metálicas el “Acero y 
Materiales Metálicos” 

2.12. ACERO Y MATERIALES METALICOS 

2.12.1. ACERO EN ARMADURAS 

2.13.1.1  Clasificación y características 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras lisas, barras corrugadas o mallas 
electrosoldadas. 

Todos los aceros de armaduras cumplirán las condiciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)". 

Los aceros de las dos clases serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 
conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y 
manipulación en general. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a 
la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceite o barro. 

2.13.1.2  Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características 
se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en 
la Instrucción EHE-08. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" (artículo 88º 
de EHE-08). 

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta se procederá al 
ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro 
doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada. Estos ensayos serán de 
cuenta del Contratista. 

Si la partida es identificada y el Contratista presenta una hoja de  ensayos, redactada por el Laboratorio 
dependiente de la Factoría siderúrgica, podrá en general prescindir de dichos ensayos de recepción. La 
presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de Plegado. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos necesarios para la 
comprobación de las características anteriormente citadas. Estos ensayos serán abonados al Contratista, 
salvo en el caso de que sus resultados demuestren que no cumplen las Normas anteriores reseñadas y 
entonces, serán de cuenta del Contratista 

2.12.2. ACERO ESPECIAL A EMPLEAR EN ARMADURAS PRETENSADAS O POSTENSADAS 

2.13.2.1  Definición, clasificación y características 

Se define como acero especial a emplear en armaduras pretensadas o postensadas el acero de alta 
resistencia que se tensa fuertemente para introducir esfuerzos de compresión en los elementos de una 
estructura, normalmente de hormigón. Las armaduras de tensado estarán constituidas por grupos de 
alambres, barras o cables de acero especial, capaces de proporcionar las cargas de rotura mínima y las 
iniciales y finales de pretensado que se indican en los planos. En cualquier caso, se cumplirán las 
prescripciones de la Instrucción EHE-08, y las características de los elementos así como las condiciones 
de suministro, almacenaje y manipulación, expresadas en el P.P.T.P. 

2.13.2.2  Control de Calidad 

El Control de Calidad relativo a los aceros empleados en armaduras de hormigón pretensado, se define 
en el Artículo 90ª de la EHE-08. 

A “Acero”. 

2.12.3. ACERO PARA EMBEBIDOS 

2.13.4.1  Características 
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Todos los materiales serán de la mejor calidad y estarán libres de toda imperfección, picaduras, inclusión 
de escorias, costras de laminación, etc., que puedan dañar la resistencia, durabilidad y apariencia, y 
estarán de acuerdo con los Planos y Pliego Particular. 

Previamente a su colocación, todas las piezas de acero serán galvanizadas por inmersión en caliente. 

Los elementos de acero que aparecen en los diferentes embebidos serán de las siguientes calidades: 

2.13.4.1.1 Chapas 
ASTM-A-36 
ASTM-A-181, grado 7º 
A - 42 b 
A - 52 d 

2.13.4.1.2 Pernos de anclaje 
ATM-A-36 
ASTM-A-449 
ASTM-A-193, grado 7B 
ASTM-A-307, grado A 
A - 42 b 
F - 112 
F - 113 
F - 127 
A - 8 t 

2.13.4.1.3 Tuercas y arandelas 
ASTM-A-194, grado 2H 
A - 4 t 
A - 5 t 
F - 115  

2.13.4.2  Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del acero para embebidos para que se ajuste a las características 
indicadas en el apartado anterior del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en las 
Normas e Instrucciones señaladas. 

El Contratista presentará los resultados oficiales del análisis químico sobre colada o productos 
pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro: de no resultar 
posible la consecución de estos datos la Dirección de Obra, podrá exigir con cargo al Contratista la 
realización de análisis químicos de determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre. 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de características 
mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro: de 
no resultar posible la consecución de estos datos la Dirección de Obra podrá exigir con cargo al 
Contratista, la realización de los ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado 
en la Norma CTE DB SE-A “Acero”. 

Por otra parte la Dirección de Obra determinará los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características citadas. Estos ensayos serán abonados al Contratista, salvo en el caso de que sus 
resultados demuestren que no cumplen las Normas anteriormente reseñadas y siendo entonces de 
cuenta del Contratista. 

2.12.4. ACERO FORJADO 

2.13.5.2  Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del acero forjado para que sus características se ajusten a lo señalado 
en el apartado precedente del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la Normativa 
vigente. 

Se prestará un especial cuidado a las dimensiones de las piezas de acero forjado, pudiendo la Dirección 
de Obra rechazar aquéllas, que en su opinión, no cumplan con las dimensiones requeridas. 

2.12.5. ACERO INOXIDABLE 

2.13.6.1  Características 

El acero inoxidable a emplear en obras de saneamiento en ambientes de aguas o vapores de aguas 
residuales, será acero austenítico del tipo F3434 (UNE 36016) AISI 316. 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar confusiones en su 
empleo. 

La composición química del acero reseñado se ajustará a los valores que a continuación se adjuntan, 
respetando las tolerancias establecidas para este tipo de material en la norma UNE 36.016. 

- Carbono: 0,08 % máximo. 
- Silicio: 1,00 % máximo. 
- Manganeso: 2,00 % máximo. 
- Níquel: 10-14 %. 
- Cromo: 16-18 %. 
- Azufre: 0,03 % máximo. 
- Fósforo: 0,045 % máximo. 
- Molibedno: 2,00-3,00 %. 

Asimismo, presentará las siguientes características mecánicas: 

- F3634. 
- X6CrNiMo 17-12-03. 
- Dureza HB máxima: 193 
- Límite elástico para remanente 0,2 %: 210 N/mm2. 
- Límite elástico para remanente 1 %: 250 N/mm2. 
- Resistencia a rotura: 490/690 N/mm2. 
- Al min.  

barra 5<d<160: 40 
produc. planos, 0,5<a<3: 33 
produc. planos, 3<a<30: 40 

- Correspondencia aproximada con AISI: 316 
2.13.6.2  Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del acero inoxidable para que sus características se ajusten a lo 
indicado en el apartado anterior del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la 
Normativa Vigente. 





DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                Página 28 

2.12.6. ACERO MOLDEADO 

2.13.7.1  Características 

Se define como acero moldeado al de cualquier clase, que recibe forma vertiéndolo en un molde 
adecuado cuando el metal está todavía líquido. 

El acero moldeado será de constitución uniforme, de grano fino y homogéneo, sin poros, y no presentará 
grietas ni defecto alguno debido a impurezas. 

El acero moldeado que haya de utilizarse para elementos de aparatos de apoyo, cumplirá las siguientes 
condiciones: 

- La resistencia característica será superior a cinco mil quinientos kilogramos por centímetro 
cuadrado (5.500 kg/cm2). 
- El alargamiento de rotura será igual o superior al catorce por ciento (14%). 
2.13.7.2  Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del acero moldeado para que sus características se ajusten a lo 
indicado en el apartado precedente del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a la 
Normativa Vigente. 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exija la comprobación de la ausencia de 
coqueras y defectos internos se utilizarán métodos magnéticos, ultrasónicos o radiográficos. La 
periodicidad de los ensayos será, asimismo, fijada en el P.P.T.P. 

2.12.7. ELEMENTOS DE UNION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS 

2.13.8.1  Características 

Los elementos y piezas de unión a emplear en las estructuras metálicas cumplirán, según su naturaleza, 
la CTE DB SE-A “Acero”. 

La forma y dimensiones de los elementos de unión a utilizar en cada caso, estarán definidos en los 
Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que definirán igualmente cualquier elemento 
de unión no comprendido en las Normas citadas. 

2.13.8.2  Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los roblones y tornillos para que sus características se ajusten a lo 
señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la Norma CTE DB SE-A 
“Acero”. 

2.12.8. ACERO EN ENTRAMADOS METALICOS 

2.13.9.1  Características 

El acero para entramados metálicos será acero laminado de la misma calidad que el acero para 
estructuras metálicas definido en el Apartado “Aceros Laminados en Estructuras Metálicas” del presente 
Pliego. 

El acero será sometido a un tratamiento contra la oxidación. Este tratamiento, salvo indicación en otro 
sentido por el Pliego o por la Dirección de Obra, será un galvanizado por inmersión en caliente. 

2.13.9.2  Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del acero empleado en entramados metálicos para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
en la CTE DB SE-A “Acero”. 

El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada de la producción a 
que corresponda la partida de suministro y de los ensayos de determinación de características mecánicas 
pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida. De no resultar posible la 
consecución de estos datos, la Dirección de Obra podrá exigir, con cargo al Contratista, la realización de 
análisis químicos de determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre y de ensayos mecánicos 
pertinentes que se llevará a cabo de acuerdo con lo detallado en la CTE DB SE-A “Acero”. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de ensayos mecánicos sobre un entramado, con la 
distancia entre apoyos que estime oportuna. Estos ensayos podrán ser suplidos por los ensayos 
realizados en las mismas condiciones por el Fabricante. 

2.12.9. ALAMBRE PARA ATAR 

2.13.10.1  Características 

Las armaduras de atado estarán sustituidas por los atados de nudo y alambres de cosido y se realizarán 
con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm. de diámetro. 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) kilogramos por 
milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

2.13.10.2  Control de Calidad 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de diez toneladas o fracción, 
admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm. 

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos será de uno 
por cada lote de 10 toneladas o fracción. 

Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado-
desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará aceptable si el número de 
plegados obtenidos es igual o mayor que tres. 

2.12.10. ELECTRODOS PARA SOLDAR 

2.13.11.1  Condiciones generales 

Los electrodos a emplear en soldadura manual al arco eléctrico serán de una de las calidades 
estructurales definidas a continuación (en el subapartado 3). 

Las condiciones que deben satisfacer los electrodos especiales no incluidos entre los reseñados, así 
como las varillas y fundentes destinados a operaciones de soldeo automático con arco sumergido, se 
fijarán en este Pliego, así como, los procedimientos de comprobación de las uniones ejecutadas. 
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Los electrodos deberán preservarse de la humedad, y en especial los de revestimiento básico, los cuales 
deberán emplearse completamente secos. 

No se emplearán electrodos de alta penetración en uniones de fuerza. Para soldar armaduras de acero 
corrugado se emplearán exclusivamente electrodos básicos de bajo contenido en hidrógeno. 

2.13.11.2  Forma y dimensiones 

La longitud y diámetro de los electrodos serán dados por la siguiente tabla, con una tolerancia del tres 
por ciento (3%) en más o menos, para el diámetro, y de dos milímetros (2 mm.) en más o menos para la 
longitud. 

En toda la longitud revestida, que será igual a la total menos veinticinco milímetros (25 mm.) (con una 
tolerancia de cinco milímetros (5 mm.) en más o menos) el revestimiento deberá tener una sección 
uniforme y concéntrica con el alma. 

La diferencia entre la suma del diámetro del alma y del espesor máximo del revestimiento y la suma del 
diámetro del alma y del espesor mínimo del revestimiento, no deberá ser superior al tres por ciento (3%) 
de la primera. 

2.13.11.3  Características del material de aportación 

La resistencia a la tracción y la resistencia del material de aportación serán iguales o superiores a los 
valores correspondientes del metal base. 

Para espesores de chapas superiores a 25 mm. se emplearán electrodos de recubrimiento básico. 

Igualmente se emplearán electrodos de recubrimiento básico para soldar elementos de acero A-52. 

2.13.11.4  Control de Calidad 

Se efectuarán ensayos de rotura a tracción, de alargamiento, resiliencia y químicos de acuerdo con la 
Norma UNE-14022. 

La cantidad de ensayos será de 1 por cada lote de electrodos, definiendo como tal: 

- El conjunto de electrodos producidos de una misma combinación de colada de metal y 
revestimiento 
- La cantidad de electrodos de un tipo y tamaño producida en un período continuo de 24 horas, sin 
exceder de 20 toneladas. 

2.12.11. FUNDICION DUCTIL 

2.13.12.1  Definición 

Se define como fundición nodular o dúctil aquella en la que el carbono cristaliza en nódulos una vez de 
hacerlo en láminas. 

2.13.12.2  Características 

La fundición dúctil a emplear en las obras de saneamiento tendrá las siguientes características: 

- Tensión de rotura: 43 Kg/mm2. 
- Deformación mínima en rotura: 10 %. 

2.13. GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE 

2.13.1. MATERIAL A EMPLEAR 

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas 
características responderán a tal fin en la Norma UNE 37.302. 

2.13.2. CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO 

2.14.2.1   Aspecto 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea y no presentará discontinuidad en la capa de 
cinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización de recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará 
que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

2.14.2.2   Adherencia 

No se producirá ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia 
indicado en la Norma M.C. 8.06.a. 

2.14.2.3  Masa de cinc por unidad de superficie 

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C. 8.06.a., o Norma UNE 37.501 
la cantidad de cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seiscientos gramos por 
metro cuadrado (600 gr/m2), en doble exposición. 

2.13.3. ESPESOR DEL REVESTIMIENTO 

Mínimo 80 micras. 

2.13.4. CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE CINC 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C. 8.06.a., o Norma UNE 7.183 el 
recubrimiento aparecerá continuo y uniforme, y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún 
punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 

2.13.5. TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras se efectuará de acuerdo con la Norma ASTM A-444. 

2.14. ELEMENTOS METALICOS 

2.14.1. PASAMANOS Y BARANDILLAS 

Tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto, pudiendo ser de sección maciza o 
tubular. 





DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                Página 30 

Después de su fabricación, los pasamanos y barandillas de acero templado y aluminio serán 
galvanizadas por inmersión en caliente o anodizadas, según corresponde al tipo de material a emplear. 

2.14.2. ESCALERAS 

Las escaleras tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

Las escaleras de acero templado y aluminio serán galvanizadas por inmersión en caliente o anodizadas 
según corresponda al tipo de material a emplear. 

Escaleras en PRFV. Las características de este material son: 

Características Técnicas 

 

Valor 

Peso específico 1.7 Kg/dm3 

Dureza Barcol 45-55 

Módulo Young 9 GPa 

Resistencia a la Tracción 115 Mpa 

Resistencia a la Compresión 250MPa 

Resistencia al Impacto 95 Kgcm/cm2 

Resistencia a la Flexión 150 MPa 

Estabilidad Térmica (- 40 cº, +130 cº) 

Coeficiente de Dilatación Lineal 20 x 10-5 cm/cmºC 

Coeficiente de Expansión Lineal 6.3 x 10-1 cm/cmºC 

Densidad 1.3 g/cm3 

 

2.15. ELEMENTOS DE FUNDICION 

2.15.1. DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

Todos los elementos de este material a emplear en obra serán de tipo nodular o dúctil, definido en el 
Apartado “Fundición Dúctil” del Capítulo de “Aceros”. 

2.15.2. REGISTROS 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones definidas 
en los Planos del Proyecto,  con una abertura libre no menor de 600 mm. para las tapas circulares. 

Serán abatibles, con bisagra y pestaña de cierre. Serán de clase D-400 siempre que haya cargas de 
tráfico. En otros casos, serán de la clase de resistencia especificada en el presupuesto. 

Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas sin presentar fisuras. 

Las tapas estancas a la infiltración exterior, a fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco debido 
al peso del tráfico, debe tener un contacto entre ambos por medio de un anillo de material elastomérico 
que, para garantizar la estanqueidad de la tapa, y absorber las posibles irregularidades existentes en la 
zona de apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación 
de 0,2 mm. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente utilizando 
compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (BS 
3416) aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a 
revestir estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

Los pates estarán confeccionados con redondos lisos de acero tipo AE-215 L de 16 mm de diámetro. 
Su límite elástico será igual a 220 N/mm2 y no presentará bordes cortantes ni grietas. Cumplirán con lo 
dispuesto en la Instrucción EHE. 

Irán recubiertos en su parte vista con vaina de polipropileno. 

Cumplirán con la Norma NTE.ISA/73, en cuanto a medidas, forma y colocación se refiere. 

2.15.3. CONTROL DE CALIDAD 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma DIN 
1229 o BS497, Parte I. 

Asimismo, la aceptación de los elementos de fundición estará condicionada a la presentación de los 
correspondientes certificados de ensayos realizados por Laboratorios Oficiales. 

2.16. TUBERIAS 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 
cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente interiores queden 
regulares y lisas. 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.), deberán, para 
un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 

Las conducciones y sus elementos deberán resistir sin daños y ser estancos a todos los esfuerzos que 
estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas, no produciendo alteración alguna en las 
características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aún teniendo en cuenta 
el tiempo y los tratamientos fisicoquímicos a que puedan estar sometidas. 
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Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que 
sean estancas. Para ello, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados, sin 
defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las juntas, evitando tener que forzarlas. 

El enlace entre un tramo de tubería y una pieza especial, o entre dos piezas especiales, se hará mediante 
bridas, salvo cuando se especifique otro sistema de unión. 

En lo que sea actualmente aplicable, las tuberías cumplirán lo indicado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

2.16.1. TUBERIAS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED 

2.17.3.1  Condiciones Generales 

Servicio: 

− Exclusivamente para conducción de agua por gravedad, en lámina libre, sin presión 

Características: 

− Marca    : ADEQUA o similar 
− Tipo    : Tubo estructurado de doble pared, interior lisa, 

 exterior corrugada 
− Tipo de unión   : Copa lisa y junta elástica montada en el cabo del 

 tubo 
− Diámetro nominal  : Mayor o igual  a 315 mm. (hasta 1000 mm) 
− Diámetro interior  : Mayor o igual a 285 mm 
− Longitud tubos   : 6 m 
− Rigidez circunferencial  : SN 8 kN/m2 
− Normativa específica  :EN 13476 (Tuberías estructuradas de 

materiales termoplásticos para aplicaciones de saneamiento 
enterrado sin presión). 

− Características de la resina : Según norma UNE-EN 1401-1 
− Dimensiones y tolerancias : Según norma UNE-EN 1401-1 (saneamiento 

enterrado sin presión) 
− Tipo de unión   : Junta elástica según norma UNE-EN 1401-1 
− Material de la junta  : Según norma UNE-EN 681-1 
− Extremo liso con chaflán : Según norma UNE-EN 1452-2 
− Marcado   : Según norma UNE-EN 1401-1 

2.17.3.2  Control de Calidad 

El Control de Calidad se llevará a cabo mediante el ensayo de aplastamiento entre placas paralelas 
móviles de un tubo cada 500 metros lineales de tubería por cada clase y diámetro. Cuando la muestra 
se deforma por aplastamiento un 60% (hasta el punto donde la distancia entre las placas paralelas es 
igual al 40% del diámetro exterior original) no deberá mostrar evidencias de agrietamiento, fisuración o 
rotura. 

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio de que la 
Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos correspondientes a una 
categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo. 

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo resistente EI, obtenido con la 
carga que produce una deformación del 5%, no es inferior al obtenido mediante la fórmula:         

EI = 5.000 S3;    siendo “S” el espesor del tubo en cm. 

2.16.2. TUBERIAS DE POLIETILENO 

2.17.4.1  Condiciones Generales 

La tubería de polietileno a utilizar en la obra será de un fabricante de experiencia acreditada y cumplirá 
lo establecido en la Norma UNE-EN 12201:2012. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua con presión. Polietileno (PE). 

Características: 

 Material:   PE-100 
 Diámetro nominal:  Entre 32 y  160 mm. 
 Presión nominal:   1,0 MPa (10 bar) 
 SDR (ratio “diámetro/espesor”): 17 
 Densidad ≥ 0,95 kg/m3 
 Índice de fluidez:   0,2-0,4 (con 5 kg) g/10 min 
 Contenido materiales volátiles ≤350 mg/kg 
 Módulo de elasticidad ≥ 1400 N/mm2 
 Dureza shore ≥ 60 (escala D) 
 Coeficiente de dilatación lineal entre 20ºC y 90ºC: 0,0002 m/mºC 

Todos los accesorios de la tubería, tales como bridas, bridas ciegas, portabridas, piezas de derivación, 
TEs, tornillería, etc, deben estar construidos con materiales resistentes a la corrosión por agua residual 
urbana, si van a estar en contacto con estas aguas. 

Todos los accesorios, independientemente de los materiales que los compongan (sean o no metálicos), 
deberán resistir los esfuerzos a los que vayan a estar sometidos durante la instalación y el tiempo de 
servicio. 

2.17.4.2  Control de Calidad 

El Control de Calidad aplicable a las tuberías de polietileno será el definido en las normas 
correspondientes. 

2.17. OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS 

2.17.1. BALDOSA HIDRAULICA DE ACERA 

Será el modelo adoptado por el Ayuntamiento. Se compone de: 

- Cara, constituída por la capa de huella de mortero rico en cemento, y arena muy fina. 
- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara. 
- Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituye el dorso. 
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2.18.1.1  Materiales empleados 

2.18.1.1.1 Cementos 

Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de Cementos vigente, y la comprobación de las características especificadas se llevará 
a cabo de acuerdo con las normas de ensayo que se fijan en dicho Pliego. 

2.18.1.1.2 Aridos 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con las Normas 
UNE 72082 y UNE  7135. 

2.18.1.2  Espesores 

El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los rebajos de 
la cara o el dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%) del espesor máximo y no será inferior a lo 
indicado en la siguiente tabla: 

TIPO : Baldosa hidráulica  
MEDIA(lado del cuadrado) cm. : 15 
MINIMO(espesor de la baldosa) cm. : 1,4 
ESPESOR DE LA CAPA EN HUELLA (MM.) 
Baldosas hidráulica 1,4 

2.18.1.3  Angulos 

La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de milímetro (0,4 mm.) en más o 
menos, medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm.) de radio, o por sus valores proporcionales. 

2.18.1.4  Rectitud de las aristas 

La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será de uno por mil (1%o), en más o menos, 
de su longitud. 

2.18.1.5  Alabeo de la cara 

La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no será superior a 
cinco décimas de milímetro (0,5 mm.) en más o menos. 

2.18.1.6  Planicidad de la cara 

La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil (3%o) de la diagonal mayor en más o en menos, no 
pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de dos milímetros  (2 mm.). 

2.18.1.7  Características físicas 

- Absorción de agua 

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma UNE 7008, será 
del diez por ciento (10%) en peso. 

- Heladicidad 

Ninguna de las tres baldosas ensayadas, de acuerdo con la Norma UNE 7033, presentará en la cara o 
capa de huella señales de rotura o de deterioro. 

- Resistencia al desgaste 

Realizado el ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 
m.), la pérdida máxima de altura permitida será de 3 mm. 

- Resistencia a la flexión 

Determinada según la Norma UNE 7034, como media de cinco (5) piezas, la tensión aparente de rotura 
no será inferior a la indicada en la Tabla siguiente: 

TENSION APARENTE DE ROTURA (Kgf/cm2) 

Cara en tracción 50 
Dorso en tracción      30 

2.17.2. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 

2.18.2.1  Condiciones Generales 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HA-20 o superior, 
fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 
mm.) y cemento Portland P-350. 

2.18.2.2  Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos y/o presupuesto. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de rectos, y su directriz se ajustará a 
la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (0.5 m.). 

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 mm.). 

2.18.2.3  Calidad 

Peso específico neto: no será inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (2.300 kg/m3). 

Carga de rotura (Compresión): Mayor o igual que doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado 
(> = 200 kg/cm2). 

Tensión de rotura (Flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos fuerza por centímetro cuadrado 
(> = 60 kg/cm2). 

2.18.2.4  Absorción de agua 
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- Máxima: 6 % en peso. 
- Heladicidad, inerte a ± 20 C 
 

2.17.3. BALDOSA DE ACERA TIPO STONE-TILE 

Los materiales a usar tendrán las siguientes características: 

• Resistencia a la flexión, cara   (UNE 137.006.90): 7,8 N/mm2 
• Resistencia a la flexión, dorso (UNE 137.006.90):  5.5 N/mm2  
• Resistencia a la compresión    (UNE 7.068-53): 618 kg/cm2 
• Desgaste por rozamiento (UNE 127-005/1-90): 1.1 mm 
• Absorción de agua (UNE 127.002-90): 5,9 % 
 

Los materiales empleados en su fabricación son cemento, áridos, agua y pigmentos. Los 
pigmentos: se usarán en la capa de huella de las losetas de color. Se utilizará cemento blanco y 
el pigmento adecuado, sin que se vean afectadas las características mecánicas y de calidad 
exigidas. La capa de base estará siempre sin colorear. 

 Características geométricas 

 Las baldosas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los Planos. 

 Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán + 0,3 %. 

 El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su contorno, no variará en más del 
8% del espesor máximo y no será inferior de los valores dados seguidamente: 

  Baldosa                   e= 3.50 cm 

- El espesor de la capa de huella, será sensiblemente uniforme y no menor en ningún punto a 
8 mm. 

- Ángulos: La variación máxima admisible en los ángulos será de 0,4 mm en más o menos, 
medidos sobre un arco de 20 cm de radio, o por sus valores proporcionales. 

- Rectitud de las aristas: La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será 
del uno por mil. 

- Alabeo de la cara: La separación de un vértice cualquiera, con respecto al formado por 
otros tres, no será superior a 0,5 mm en más o en menos. 

- Planeidad de la cara: La flema máxima no sobrepasará el tres por mil de la diagonal mayor, 
en más o menos, no pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez los 2mm. 

 

Características físicas 

 1.- Absorción de agua: El máximo coeficiente de absorción de agua admisible, determinado 
según la Norma UNE 7008, será del diez por ciento en peso. 

 2.- Resistencia al desgaste: Determinada según la Norma 7034, como media de cinco 
piezas, la tensión aparente de rotura no será inferior a la indicada seguidamente: 

  - Cara en tracción: 60 kg/cm2 

  - Dorso en tracción: 40 kg/cm2 

 

 Aspecto y textura 

 Las baldosas deberán cumplir las condiciones a cara vista que se especifican seguidamente:  

 1.- Hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos desconchados en la superficie de la 
baldosa.  

 2.- Desportillado de aristas de longitud superior a 4 mm o al tamaño máximo del árido si este 
excede de dicha media, desbordando sobre la cara vista y de una anchura superior a 2 mm.  

 3.- Despuntado de baldosas, cuyas esquinas estén matadas en una longitud superior a 2 
mm.  

 4.- Huellas de muela en baldosas pulimentadas.  

 5.- El colorido será uniforme y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido. La 
estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar 
exfoliaciones ni poros visibles. 

2.17.4. OTRAS BALDOSAS. 

Se emplearán en el proyecto el adoquín junta verde de Pav Lloseta o similar y la baldosa Vulcano de 
breinco o similar 
 
Se adjuntan las fichas al final del pliego. 

2.18. MATERIALES CERAMICOS Y AFINES 

2.18.1. LADRILLO CERAMICO 

2.19.1.1  Clasificación y características 

Es una pieza ortoédrica obtenida por moldeo, secado y cocción a temperatura elevada de una pasta 
arcillosa. 

Se distinguen dos tipos: 

- De saneamiento: 

Para empleo en arquetas, pozos de registro, revestimientos de conducciones, galerías, etc. 
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- Común: 

Para empleo de fábricas, tabiquería o revestimiento de paramentos en otras obras. 

2.19.1.1.1 Ladrillos de saneamiento 

Los ladrillos a emplear en obras de saneamiento serán macizos, de forma y tamaño uniforme y de textura 
compacta. 

En todo aquello no especificado en el presente articulado, los ladrillos se ajustarán a la Norma Británica 
BS 3921. 

Dentro de los ladrillos de saneamiento se distinguen dos grupos: 

a) Ladrillos estructurales 

Se emplearán para la construcción de arquetas, pozos de registro, obras singulares, etc. Su resistencia 
a compresión no será inferior a 100 kg/cm2. 

b) Ladrillos de revestimiento 

Los ladrillos de revestimiento serán de gres y deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

- Dimensiones:  220 x 105 x 75 mm. ó 
 220 x 105 x 65 mm. 
- Abrasión: presentarán unos desgastes máximos de 0,40 mm. según norma UNE 7015 a los 250 

m., y de 2 mm. a los 100 m. 
- Resistencia característica a compresión: no menor de 485 kg/cm2, según Norma UNE 7059 ó 

7050. 
- Succión: inferior a 0,036 g/cm2/min. de acuerdo con la Norma UNE 7268. 
- Absorción: No mayor del 7% según Norma UNE 7062. 
- Heladicidad: No heladizo según Norma UNE 7063. 
- Resistencia a flexión: mayor de 40 kg/cm2 según UNE 7060. 
- Densidad: 2,3 Tn/m3. 
- Características antiácidas: Producto inalterado tras someterlo a la acción del CIH a altas 

temperaturas. 

2.19.1.1.2  Ladrillos comunes 

Podrán presentar en sus caras, grabados o rehundidos de 5 mm. como máximo en tablas y 7 mm. como 
máximo en un canto y ambas testas, siempre que ninguna dimensión quede disminuida de modo 
continuo. 

No tendrán manchas, eflorescencias ni quemaduras, carecerán de grietas, coqueras, planos de 
exfoliación, materias extrañas e imperfecciones y desconchados aparentes en aristas y/o caras. Darán 
sonido claro al ser golpeadas con un martillo, serán inalterables al agua y tendrán suficiente adherencia 
a los morteros. 

Se consideran los siguientes tipos de ladrillos: 

a) Macizo 

Ortoedro macizo o con perforaciones en tabla ocupando menos del diez (10) por ciento de su superficie. 
Resistencia a compresión no menor de 100 kg/cm2. 

b) Hueco 

Ortoedro con perforación en testa. Resistencia a compresión no menor de 30 kg/cm2. 

Se definen dos clases de ladrillo: 

V - Visto para su utilización en paramentos sin revestir. 
NV- No visto para su utilización en paramentos con revestimiento. 
2.19.1.2  Control de Calidad 

Los ladrillos de saneamiento se someterán a una prueba de resistencia a compresión y otra de absorción 
de agua por cada cinco mil (5.000) ladrillos suministrados. 

Estos ensayos se realizarán de acuerdo con las Normas UNE 7059 y UNE 7061 respectivamente. 

Los ladrillos cumplirán además lo especificado en la UNE 67.019-78 en cuanto a definición del producto, 
especificaciones para la clasificación en clase V y VN y especificaciones para la clasificación de los 
ladrillos según su resistencia y designación. También deberán cumplir las Normas UNE siguientes:  

7059, 7060, 7062, 7063, 7267, 7268, 7269 y 7318. 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará comprobando únicamente sus 
características aparentes. 

2.18.2. BLOQUE HUECO DECORATIVO 

Es una pieza en forma de paralelepípedo rectangular constituido por un conglomerado de cemento y/o 
cal y un árido natural. Presentará perforaciones uniformemente repartidas, de eje normal al plano de 
asiento y de volumen no superior a los dos tercios del volumen total del bloque. Se suministrará a obra 
con una carga de rotura (compresión área neta) de 140 kg/cm2, absorción de agua no superior al 10% 
en peso, heladicidad: inerte a + 20º C y densidad 2,15 t/m3. No presentará variaciones dimensionales 
superiores al 1%. El peso del bloque no será superior a 25 kg. Los bloques no presentarán grietas, 
deformaciones, alabeos ni desconchado de aristas. 

Se fabricarán medios bloques y bloques de fondo ciego, que llevarán las perforaciones cerradas en la 
cara de asiento con una capa del mismo material, de espesor no inferior a 125 mm. y bloques con dos 
caras perpendiculares lisas para esquinas y mochetas. 

2.19.2.1  Control de Calidad 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la 
CTE, así como las Normas UNE aplicables: 

7050, 7059, 7099, 7131, 7132, 7178, 7203, 7204, 7205 y 7234. 
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Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 
características aparentes. 

2.19. IMPERMEABILIZANTES 

2.19.1. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR 

El soporte base debe tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con las condiciones de la obra. 
La terminación de la superficie de fábrica será un fratasado fino o acabado similar. 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una base 
pulvurulenta o granular suelta. La superficie de la base estará seca y exenta de polvo, suciedad, manchas 
de grasa o pintura en el momento de aplicar la impermeabilización. 

2.19.2. PINTURAS DE IMPRIMACION 

Son productos bituminosos elaborados en estado líquido, capaces de convertirse en película sólida 
cuando se aplican en capa fina. 

Deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. 

2.19.3. MASTICS A BASE DE OXIASFALTOS DE APLICACION EN CALIENTE 

Los mástics se utilizan para la utilización y recubrimiento de armaduras y de láminas prefabricadas que 
componen el sistema de impermeabilización y para recubrimiento de las láminas prefabricadas. 

El filler no sobrepasará el 40% en peso del mástic. 

Las características del aglomerante bituminoso serán: 

- Punto de reblandecimiento (anillo y bola): 
Mínimo 70 
Máximo 100 

- Penetración a 25 C, 100 g. 5 s, unidad 0,1 mm. 
Mínimo 20 
Máximo 60 

2.20. RESINAS EPOXI 

2.20.1. DEFINICION 

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina, destinados a coladas, 
recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones 
de consolidación de materiales. 

2.20.2. MATERIALES 

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y endurecedor, a 
los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y 

otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas de dicha formulación, o 
abaratarla. 

2.20.3. TIPO DE FORMULACION 

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se provean, tanto la 
ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 

El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizadas por el fabricante. 

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres milímetros (3 
mm.) se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la grieta y 
de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado rápido. 

2.20.4. ALMACENAJE Y PREPARACION 

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el fabricante, al 
menos doce horas (12 h.) antes de su uso. 

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l). El endurecedor 
se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el período de fluidez, 
o "pot-life", de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse una formulación, no debiendo mezclarse 
cantidades cuya aplicación requiera un intervalo de tiempo superior a dicho período. En general, no se 
mezclarán cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h.), ni cuyo volumen sea superior a seis 
litros (6 l.): No se apurarán excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el 
empleo de resina o endurecedor mal mezclados que se encuentren en las paredes de los mismos. 

2.21. MORTEROS EPOXI 

2.21.1. DEFINICION 

Se definen los morteros epoxi como la mezcla de áridos inertes y una formulación epoxi. 

2.21.2. MATERIALES 

2.23.2.1  Aridos 

Estos áridos deberán cumplir como mínimo, las condiciones exigidas a los áridos para hormigones 
recogidas en el presente Pliego. 

Los áridos deberán estar secos y limpios, y a la temperatura conveniente dentro del margen permitido 
para cada formulación. El tamaño máximo del árido no excederá de un tercio (1/3) de la profundidad 
media del hueco a rellenar, ni contendrá partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE. 

2.23.2.2  Formulación epoxi 

Ver "Resinas epoxi". 
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2.21.3. DOSIFICACION 

La proporción en peso árido/resina, estará comprendida entre tres (3) y siete (7). La proporción podrá 
variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y restantes condiciones en que se realice la 
mezcla. 

2.21.4. FABRICACION 

La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente.  Primeramente se mezclarán los componentes de 
la resina, y a continuación se añadirá gradualmente el árido fino. 

2.22. IMPRIMACIONES Y PINTURAS 

2.22.1. IMPRIMACION PARA GALVANIZADOS Y METALES NO FERREOS 

Se define como aquella imprimación reactiva "wash primer" la compuesta a base de resinas de butiral 
polivinilo, con pigmentos de tetraosicromato de zinc, en medio agua-alcohol, catalizado en el momento 
de su aplicación, con ácidos fosfóricos en medio agua-alcohol. Dicha imprimación hará de puente de 
adherencia entre el metal y la capa posterior. 

La mezcla de la parte pigmentada y el catalizador fosfórico se realizará en el momento de su aplicación, 
con la proporción especificada por el fabricante. Vendrá en envase adecuado para su protección en el 
que se especificará: 

- Instrucciones de uso. 
- Proporción de la mezcla. 
- Permanencia válida de la mezcla. 
- Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar. 
- Tiempo de secado. 
- Aspecto de película seca. 
- Toxicidad e inflamabilidad. 
- Capacidad del envase en litros y Kg. 
- Rendimiento teórico en m2/litro. 
- Sello del fabricante. 

y cumplirá las normas UNE 49307 y 48086. 

2.22.2. IMPRIMACION ANTICORROSIVA 

Se define como aquella imprimación compuesta de un vehículo adecuado y pigmento o mezcla de 
pigmentos anticorrosivos como minio de plomo, cromato de zinc. 

Según el vehículo utilizado se consideran los siguientes tipos de imprimación: 

- Al aceite, grasa o sintética. 
- Especial. 

Soportará la acción de los agentes atmosféricos para recibir sobre él una capa posterior de acabado, 
aplicada no más tarde de 30 días en climas marinos o agresivos y de 90 días en climas normales. 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso. 
- Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar. 
- Aspecto de la película seca. 
- Toxicidad e inflamabilidad. 
- Capacidad del envase en litros o kg. 
- Rendimiento teórico en m2/litro. 
- -Sello del fabricante. 

y cumplirá la Norma UNE 49307. 

2.22.3. IMPRIMACION SELLADORA PARA YESO Y CEMENTO 

Se define como aquella imprimación a base de dispersiones o emulsiones no pigmentadas en agua o 
disoluciones en disolventes de resinas sintéticas como acetato de polivinilo, acrílica, o a base de 
dispersiones acuosas pigmentadas de resinas sintéticas o disoluciones de resinas sintéticas. 

Deberá dejar preparado el soporte de manera que permita la adherencia de los acabados posteriores. 

Vendrá en envase para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso expresando si para interior o exterior. 
- Tiempo de secado. 
- Aspecto de la película seca 
- Capacidad del envase en litros y kg. 
- Rendimiento teórico en m2 litro. 
- Sello de fabricante. 

y cumplirá las Normas UNE 49307 y 48086. 

2.22.4. PINTURA PLASTICA 

Pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y pigmentos resistentes 
a la alcalinidad. 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso. 
- Temperatura mínima de aplicación. 
- Tiempo de secado. 
- Aspecto de la película seca: satinado mate. 
- Toxicidad e inflamabilidad. 
- Capacidad del envase en litros y kg. 
- Rendimiento teórico en m2/litro. 
- Sello del fabricante. 
- Color. 

y cumplirá las Normas UNE 49307, 48086 y 48103. 





DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                Página 37 

2.22.5. PINTURA AL ESMALTE SINTETICO 

Pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites o 
semisecantes, con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de hidrocarburos del tipo "white spirit" 
o aguarrás, y pigmentos adecuados. 

En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones: 

- Madera:  60-70 % de aceites 
- Metal:   50-60 % de aceites 
- Otros:   50 % de aceites 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso. 
- Temperatura de secado. 
- Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate. 
- Toxicidad e inflamabilidad. 
- Capacidad del envase en litros y kg. 
- Rendimiento teórico en m2/litro. 
- Sello del fabricante. 
- Color. 

y cumplirá las Normas UNE 49307, 49086, 48013 y 18103. 

2.22.6. PINTURA AL CLOROCAUCHO PARA ACABADO DE SUPERFICIES METALICAS 

2.24.6.1  Definición 

Se definen como pintura al clorocaucho para acabado de superficies metálicas aquellas formadas por 
caucho clorado al que se le han incorporado plastificantes y estabilizadores con objeto de dar la 
flexibilidad, adherencia y durabilidad. Estas pinturas se caracterizan por su resistencia al fuego y agua. 

2.24.6.3  Preparación de la mezcla 

Se respetarán, siempre, las proporciones a mezclar de cada componente que el fabricante establece. Se 
mezclarán hasta alcanzar la adecuada homogeneidad del mezclado, sin que queden restos de algún 
componente sin ser mezclado. 

2.22.7. PINTURAS NO ESPECIFICADAS 

Las pinturas cuyas condiciones no han sido especificadas en los apartados anteriores deberán cumplir, 
como mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes Normas y 
disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial. 

2.23. VALVULAS 

2.23.1. DEFINICION 

Se definen como válvulas, todos los elementos que situados en conducciones cerradas, impiden total o 
parcialmente el paso del agua. 

Todos los equipos y sus accesorios serán nuevos y de primera calidad, debiendo cumplir las 
especificaciones que se indican a continuación, si bien la Dirección de Obra, a propuesta del Contratista 
o de la Empresa explotadora del servicio de saneamiento, podrá admitir equipos con diferentes 
especificaciones, siempre que se garantice que éstos tienen condiciones equivalentes de calidad, 
funcionalidad, durabilidad y economía de mantenimiento. 

2.23.2. TIPOS DE VALVULAS 

a. Válvulas de compuerta 

Este tipo se admitirá únicamente para trabajar con el obturador totalmente abierto o totalmente cerrado. 
Un obturador sin cerrar puede causar turbulencias en el flujo con vibraciones y golpeteo del obturador 
con los asientos, así como una erosión muy fuerte producida por el fluido de la superficie de asiento. 

b. Válvulas de retención 

Se admitirán como válvulas no retorno, utilizadas para controlar el sentido de flujo en la tubería. 

2.23.3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

2.26.3.1  Válvulas de compuerta 

Características: 

− Marca    : Belgicast o similar 
− Tipo    : Husillo no ascendente y cierre elástico 
− Diámetro nominal  : Todas las medidas hasta DN 450 
− Presión nominal  : 16 kg/cm2 
− Conexiones   : Bridas PN 16 
− Accionamiento   : Manual por volante 

Dimensiones: 

− Diámetro nominal  : Según DIN 3216 

Materiales: 

− Cuerpo y tapa   : Fundición nodular GGG-50 
− Cuña    : Fundición de hierro recubierta de caucho nitrilo 
− Eje    : Acero inoxidable AISI-420 
− Volante    : Hierro fundido 
− Estanqueidad   : Junta tórica en la parte inferior y empaquetadura 

en la superior. 

Acabados: 

− Según normas generales 
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En todos los casos se analizarán las características de los fluidos a aislar, a fin de determinar si los 
materiales anteriormente indicados, son capaces de resistir su acción corrosiva. En el caso de que exista 
necesidad de recurrir a otro tipo de material, éste se fijará de acuerdo con la Dirección de Obra, 
atendiendo a las características del fluido. 

2.26.3.2  PASAMUROS 

Características: 

− Acoplamiento de salida : Collarín o valona 
− Tipo    : Tubo-brida con placa de estanqueidad y fijación. 

Brida-brida con placa de estanqueidad y fijación. 
− Bridas    : Locas según PN-10/16. 

Dimensiones: 

− Diámetro nominal  : Todas las medidas 
− Longitud    : Dependiendo del espesor del muro. 

Materiales: 

− Construcción   : Tubería de acero inoxidable con soldadura, AISI 
316L. 

− Material bridas   : Aluminio. 

Acabados: 

− Según normas generales 

• Licencia de obra. 

2.24. FIRMES 

2.24.1. ÁRIDOS 

El árido grueso, el árido fino y el filler cumplirán las condiciones definidas en el artículo 542 del PG-3 
para “Mezclas bituminosas en caliente” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes” 

El árido tendrá un valor mínimo del coeficiente de pulimento acelerado de 0,40, el cual se determinará 
de acuerdo a las normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 

El árido fino provendrá únicamente de trituración. 

2.24.2. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Cumplirá lo que se establece en el artículo 510 del PG-3. La curva granulométrica se adaptará al huso 
ZA20 establecido en el cuadro 510.3.1 del PG-3. 

2.24.3. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Cumplirá lo especificado en el artículo 530 del PG-3. 

2.24.4. RIEGO DE ADEHERENCIA 

Cumplirá lo especificado en el artículo 531 del PG-3. 

2.24.5. BETÚN ASFÁLTICO 

El tipo de  betún asfáltico en la mezcla bituminosa será el B 60/70, teniendo en cuenta la Instrucción de 
Carreteras para firmes flexibles según la “Norma 6.1 IC.”  

El betún deberá cumplir con lo que prescribe el artículo 211 del PG-3. 

2.24.6. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Serán del tipo “Hormigón bituminoso AC 16 SURF B60/70 S” en rodadura y “Hormigón bituminoso AC 
22 BIND B60/70 G” en capa intermedia 

2.24.7. SUELO ESTABILIZADO 

Una vez conseguido una base sólida se procederá al aporte de una capa de zahorra con % cemento ( 
según indicaciones del fabricante del estabilizador) y estabilizador Corpi Seal o similar diluido en agua, 
consiguiendo una mezcla homogénea para proceder al extendido (para tráfico ligero o liviano 15/20 cm, 
para tráfico pesado 20/25 cm ) y nivelado del camino. A continuación, se procederá al compactado según 
la humedad optima.  
Una vez compactado se dejara secar un tiempo entre 30 / 60 minutos ( según las indicaciones del 
fabricante del estabilizador ) , para proceder a continuacion a aplicar dos riegos superficiales con un 
impermeabilizante tipo Corpi Direct Plus o similar. 
Una vez finalizado las dos capas de riego impermeabilizante se dejara secar (tiempo recomendado por 
el fabricante) ,para poder proceder al uso de la ruta. Se recuerda que con este tipo de acabado se 
consigue una durabilidad mayor del firme del camino de tierra convencional, aunque no nos olvidemos 
que es tierra y tendrá sus mantenimientos pertinentes según las necesidades de uso. 

2.25. JARDINERÍA 

En relación a la jardinería se estará a lo establecido en las Normas sobre espacios Libres Públicos y 
Vegetación en las vías públicas, parques y jardines (, como documento de referencia)  

Se atenderá a lo especificado y descrito en el Documento nº2 Planos y en el Documento nº4 Presupuesto 

2.26. MATERIALES/EQUIPOS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES 

Cuando los materiales o equipos no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, 
Instrucciones o Normas, el contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo 
previsto en los apartados siguientes. 
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2.26.1. MATERIALES COLOCADOS EN OBRA (O SEMIELABORADOS) 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones 
correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si dichas unidades de obra 
pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, siempre 
dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja determinada. 

2.26.2. MATERIALES ACOPIADOS 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo notificará al 
Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si pasado dicho plazo, los 
materiales no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede ordenar su retirada a cuenta del 
Contratista, descontando los gastos habidos de la primera certificación que se realice. 
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3. CAPITULO III. DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS  OBRAS 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

3.1.1. COMPROBACION DEL REPLANTEO PREVIO 

Antes de iniciar las obras y en el plazo fijado en el Contrato, la Dirección de Obra comprobará el replanteo 
de las mismas, en presencia del Contratista. 

La comprobación comprenderá: 

a) La geometría en planta de la obra, definida en el plano de replanteo. 

b) Las coordenadas de los vértices y la cota de referencia definidas en el plano de replanteo. 

c) El levantamiento topográfico de la superficie de los terrenos afectados por las obras. 

d) Comprobación de la viabilidad del proyecto. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de 
obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Del resultado de estas operaciones se levantarán actas por duplicado que firmarán la Dirección de Obra 
y el Contratista. A éste se le entregará un ejemplar firmado de cada una de dichas actas. 

El Contratista podrá exponer todas sus dudas referentes al replanteo, pero una vez firmada el acta 
correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; el 
cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como definitivas en esta Acta de 
Replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota de referencia elegida. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones. Si en el transcurso 
de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su costa, 
comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra, que comprobará las coordenadas de los nuevos 
vértices o señales. 

Si durante el transcurso de las obras hubiera habido variaciones en la topografía de los terrenos, no 
producidos por causas derivadas de la ejecución de las obras, la Dirección de Obra podrá ordenar la 
realización de nuevos replanteos. 

También se podrá ordenar por la Dirección de Obra la ejecución de replanteos de comprobación. 

En la ejecución de estos replanteos se procederá con la misma sistemática que en el replanteo inicial. 

La Dirección de Obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar 
el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la 
total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, 
ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las 
operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por cuenta del 
Contratista. 

El Contratista mantendrá durante la ejecución de los trabajos los equipos necesarios para la realización 
del control topográfico y batimétrico de las unidades de obra que lo requieran a juicio de la Dirección de 
la Obra. 

3.1.1.1  Acta de comprobación del replanteo previo. Autorización para iniciar las obras 

Salvo prescripción en contra del Pliego, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a 
efectuar la comprobación del replanteo, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del 
contrato correspondiente o contado a partir de la notificación de la adjudicación definitiva cuando el 
expediente de contratación sea objeto de tramitación urgente. Del resultado se extenderá el 
correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo Previo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de los 
terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las Obras, se dará 
por aquél  la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de 
Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el 
hecho de suscribirla. 

3.1.1.2  Responsabilidad de la Comprobación del Replanteo Previo 

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del Replanteo Previo, será responsabilidad 
del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, además de todos los 
trabajos de Topografía precisos para la posterior ejecución de las obras, así como la conservación y 
reposición de los hitos recibidos de la Administración. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados, serán a  su costa y por lo tanto 
se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

3.1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.1.2.1  Plazo de Ejecución de las obras. Comienzo del Plazo 

Las obras a que se aplica el presente Pliego deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en 
las condiciones de la licitación, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha 
licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable 
para los plazos parciales, si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la Licitación. Cuando el plazo se fija en 
días, estos serán naturales, y el último se computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se 
contará de fecha a fecha. Si no existe fecha correspondiente, en el que se a finalizado el plazo, este 
termina el último día de ese mes. 

3.1.2.2  Programa de trabajos 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se indique 
respecto al plazo y forma en el contrato, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto 
en el plazo de 30 días desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 
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Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los plazos de 
llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas operaciones, así 
como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, 
estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables, según cálculos 
estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor 
ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima mensual, la 
progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, 
sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados 
en la adjudicación. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos propuesto 
por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán tenidas en cuenta 
como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a 
hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento 
de aquél. 

3.1.2.3  Examen de las propiedades afectadas por las obras 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada sobre el estado 
de las propiedades antes del comienzo de las obras, si estas pueden ser afectadas por las mismas o si 
pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las 
propiedades próximas. 

El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el estado de las 
propiedades y las necesidades del empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de la Obra, que existe 
un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los apartados 
anteriores. 

3.1.2.4  Localización de servicios, estructuras e instalaciones 

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido definida con la información 
disponible facilitada por los diferentes organismos pero no hay garantía ni se responsabiliza la Propiedad 
de la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios o 
instalaciones no reflejados en el Proyecto. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los organismos y entidades responsables 
de los servicios previsiblemente afectados sobre la situación exacta de los servicios existentes y adoptará 
sistemas de construcción que eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada 
tajo de obra, deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios 
afectados. Estas catas se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro nº 1. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará inmediatamente, 
por escrito, al Director de la Obra. 

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la información 
necesaria para gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto, que sean 
de su competencia en el momento adecuado para la realización de las obras. 

3.1.2.5  Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 
expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la 
ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad de reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación 
de los deterioros que hubiera podido ocasionar. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, 
no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 

3.1.2.6  Ocupación y vallado provisional de terrenos 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los trabajos, 
con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de terreno y se ajuste 
al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación  supone una modificación del programa de trabajos 
vigente, la notificación se realizará con una anticipación de 45 días y quedará condicionada a la 
aceptación por el Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de cada 
propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje de vallas. El 
Contratista suministrará copias de estos documentos al Director de Obra cuando sea requerido. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados el uso de otros 
terrenos. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así estuviese 
previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo requiriesen las ordenanzas o 
reglamentación de aplicación. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, 
informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso alternativo. Estos 
accesos provisionales alternativos no serán objeto de abono. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables o similar, 
de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la Dirección de 
Obra. Su costo será de cuenta del Contratista. 

El cierre provisional de puntos singulares de la obra mediante vallas opacas de altura superior a 1,80 
metros será de abono a los precios correspondientes del cuadro nº 1 únicamente cuando así se 
establezca en el proyecto o lo ordene el Director de Obra, pero no cuando sea exigencia de las 
ordenanzas o reglamentación de aplicación. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros a su 
costa y con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido por un 
cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada. 
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3.1.2.7  Vertederos y productos de préstamo 

A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el Proyecto  el Contratista, bajo su 
única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y vertido de materiales 
naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o 
alquiler de préstamos y canteras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y 
vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en que el contratista 
notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, una vez que, por su cuenta y 
riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la 
calidad de los materiales propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la responsabilidad 
del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del 
yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 
aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 
requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción de 
material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, 
siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé 
opción a exigir indemnización alguna. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratista cualquier dato o estudio previo 
que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello 
anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 

3.1.2.8  Reclamaciones de terceros 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros, 
atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo notificará por escrito 
y sin demora a la Dirección de Obra. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello al Director de Obra y 
a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, 
especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

3.1.2.9  Oficinas de la Propiedad a pie de obra 

El Contratista suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de la Dirección de Obra, si ésta así lo 
decide. 

Estas instalaciones estarán amuebladas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono conectados 
de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los 30 días de la fecha de comienzo de los 
trabajos. 

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos. 

3.1.2.10  Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos: 

a) los que origine el replanteo de las obras o su comprobación, incluyendo los replanteos parciales 
de las mismas, así como la toma de datos suplementarios que fuere preciso conseguir para 
completar el proyecto original o aquellos necesarios para la adaptación de la solución prevista a 
la realidad del terreno, debido a un posible desfase temporal entre la redacción del proyecto y la 
ejecución de las obras. 

b) los gastos de jornales, materiales y consumos necesarios para las mediciones y las pruebas 

c) los de toma de datos, pruebas y ensayos "in situ" y de laboratorio que sean necesarios para la 
recepción de los materiales y de las obras, siempre que no superen el uno por ciento (1%) del 
Presupuesto de contrata  

d) Los de redacción de documentos y elaboración de planos necesarios para definir una solución 
concreta en obra, así como las pruebas, ensayos y toma de datos. 

e) Los de desvío y reposición de servicios afectados por las obras, necesarios para el paso de 
conducciones o de construcción de pozos de bombeo, de acuerdo a las indicaciones de la D.F. y 
de los organismos responsables de los servicios. 

f) los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares 

g) los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes 

h) los de construcción, explotación y conservación, durante el plazo de su utilización, de 
conducciones y bombeos provisionales necesarios para la ejecución de las obras e instalaciones 
proyectadas, sin causar interrupciones en los servicios de agua y alcantarillado 

i) los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales de 
accesos a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencia del 
Contratista, y los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos prescritos en 
el Proyecto y ordenados por la Administración que no se efectúen aprovechando carreteras 
existentes;  

j) los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza general de la obra a su terminación; 

k) los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía 
eléctrica necesarias para las obras; así como la adquisición de dicha agua y energía; 

l) los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas 
de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

m) Los derivados de organización temporal de la obra, que por motivos de ordenanzas municipales 
o de instrucciones de estamentos autonómicos o estatales, condicionaran los períodos del año 
en que se pudieran realizar las obras. Se incluyen los necesarios para montaje y desmontaje de 
instalaciones auxiliares, acopios y limpieza. 
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n) los de elaboración de documentación técnica, cálculos y los planos de las obras realmente 
ejecutadas. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este proyecto y por 
consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños por 
causas o imprevisiones imputables a él. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente 
a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo por tanto, al Contratista el almacenamiento y 
guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado por su 
causa o imprevisión.  

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y 
todos los daños que se les causen por la perturbación del tráfico en las vías públicas, la explotación de 
canteras, la extracción de tierras para la ejecución de los rellenos, el establecimiento de almacenes, 
talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el 
transporte de aquellos o para apertura y desviación de cauces, y los que exijan las demás operaciones 
que requieran la ejecución de las obras. 

En los casos de resolución del contrato, sea por finalización o por cualquier otra causa que la motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras 
no excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 

3.1.3. ACCESO A LAS OBRAS 

3.1.3.1  Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su 
responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean 
construidos antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 
instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que 
se vean afectados por la construcción de los caminos, aceras y obras provisionales. Igualmente deberá 
colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de 
la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 
aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 
emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de 
producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo 
del Contratista. 

3.1.3.2  Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 
provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse de 
acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan 
sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo exigieran los propietarios o 
las administraciones encargadas de su conservación. 

La Propiedad se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 
reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de todos los caminos 
de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de conservación. 

3.1.3.3  Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de acceso a las 
obras 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de caminos 
provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista 
quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes  y realizar los trabajos para 
restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

3.1.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

3.1.4.1  Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para  
oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 
ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes, 
y las Normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos  deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas para 
realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el 
Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no interfieren la ejecución de las obras 
principales. 

Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación que fije el P.P.T.P. respecto del comienzo 
de las obras y en cualquier caso con la suficiente para que dicho Director de Obra pueda decidir sobre 
su idoneidad. 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios generales 
en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los plazos de ejecución 
de las obras definidas. 

3.1.4.2  Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos correspondientes, 
deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está realmente terminada la parte de obra 
principal correspondiente, quedando éste facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, las 
circunstancias de la obra lo requieran. 

Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto 
original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra para que 
pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 
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Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo 
preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por terceros la limpieza del 
terreno y retirada de elementos sobrantes, pasándole al Contratista el correspondiente cargo. 

3.1.4.3  Instalación de acopios 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

3.1.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.1.5.1  Equipos, maquinarias y métodos constructivos 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las unidades de 
obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a 
realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su 
aprobación. 

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de ser el único 
responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera que sean 
las particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales, etc., que puedan ser necesarios 
para la ejecución de las obras, a no ser que esté claramente demostrado, a juicio del Director de la Obra, 
que tales métodos, materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y 
Pliegos. 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 
exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la 
Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución 
se había previsto. 

3.1.5.2  Proyecto de Seguridad de la Obra 

Simultáneamente a la presentación del Programa de Trabajos, el Contratista está obligado a adjuntar un 
Plan de Seguridad de la obra en el cual se deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a 
realizar durante la ejecución de las obras, así como un estudio detallado de los riesgos generales, ajenos 
y específicos derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o 
protección que se deberán adoptar en cada caso. 

El Plan de Seguridad contendrá en todo caso: 

- Una relación de las normas e instrucciones a los diferentes operarios. 
- Programa de formación del personal en Seguridad. 
- Programa de Medicina e Higiene. 

Además, incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la ejecución de los 
trabajos. 

a) Señalización y balizamiento de obras e instalaciones 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, será responsable del estricto 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo 
público afectado por las obras, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, 
los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

b) Excavación de zanjas y pozos 

1. En zona urbana la zanja estará completamente circundada por vallas. Se colocarán sobre la zanja 
pasarelas a distancias no superiores a 50 m. 

2. En la zona rural la zanja estará acotada vallando la zona de paso o en la que se presuma riesgo 
para peatones o vehículos. 

3. Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos de bombeo, arquetas, …, estarán 
completamente valladas. 

4. Las vallas de protección distarán no menos de 1 m. del borde de la zanja cuando se prevea paso 
de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m. cando se prevea paso de vehículos. 

5. Cuando los vehículos circulen en sentido  normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará 
a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de 4 m. limitándose la 
velocidad en cualquier caso. 

6. El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m., se 
dispondrán a una distancia no menor de 1,5 m. del borde. 

7. En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m. siempre que haya operarios trabajando en 
el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

8. Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m. deberán ser entibadas. El 
método de sostenimiento a utilizar, será tal que permita su puesta en obra, sin necesidad de que el 
personal entre en la zanja hasta que ésta esté suficientemente soportada. 

9. las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m. estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m. la 
parte superior del corte. 

10. .Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de profundidad 
1,25 m., con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

11. Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la longitud mínima 
de tramos abierto no será en ningún caso mayor de setenta (70) metros. 

12. .Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la señalización de tráfico 
pertinente y se colocarán señales luminosas en número suficiente. 

13. .Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de la zanja. 

c) Obras Subterráneas 





DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                Página 45 

El Contratista deberá adjuntar un análisis detallado de los riesgos derivados del empleo de los diferentes 
sistemas de excavación de las obras subterráneas, carga, evacuación de escombros, métodos de 
sostenimiento del terreno, ventilación, etc., proponiendo en consecuencia las medidas de prevención y/o 
protección que sean necesarias en cada caso. 

d) Trabajos en colectores en funcionamiento 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a colectores y 
pozos de registro. El Contratista dispondrá de tres equipos de detección de gases, uno de los cuales 
estará a disposición del personal de la Dirección de Obra. 

Se comprobará la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su caso, se ventilarán 
colectores y pozos hasta eliminarlos. 

3.1.5.3  Carteles y anuncios 

3.1.5.3.1 Inscripciones en las Obras 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales 
efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas el Ayuntamiento y en su defecto las que 
dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la  Propiedad 
para la ejecución de las mismas, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la obra a realizar, en los 
lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo con las siguientes  características: 

TIPO I 

- Nº de carteles : 1 unidades 
- Dimensiones:  3.200 x 2.450 mm. 
- Material:  Perfiles estrusionados de aluminio modulable 

esmaltados, y rotulados en Catalán y Castellano. 
- Soportes:  IPN-140 de 13,50 ml. de longitud, placas base y anclajes 

galvanizados. 

El texto y diseño de los carteles será el que se defina en el Proyecto o en su defecto de acuerdo a las 
instrucciones del Director de Obra. 

El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los mismos, será por cuenta del 
Contratista. 

3.1.5.4  Cruces de carreteras  

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras  o viales, el Contratista propondrá el 
sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra, y  el Organismo 
responsable de la vía de tráfico afectada. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones, previa notificación y 
aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo competente. 

Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, deberán ser notificadas 
al Director de Obra para su aprobación por escrito. 

Serán objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del cuadro nº 1 para excavación, relleno, etc., 
las obras de desvío provisional expresamente recogidas en el Proyecto u ordenadas por el Director de 
Obra, al objeto de posibilitar la realización de los cruces. 

No serán objeto de abono los desvíos provisionales promovidos o realizados por el Contratista, al objeto 
de facilitar, en interés propio, la ejecución de los trabajos de cruce. 

La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivo o conforme a un determinado programa de trabajos, 
ya sea en cumplimiento de las condiciones exigidas por el Organismo competente o por interés del propio 
Contratista, o la adopción de cualesquiera precauciones especiales que fuera necesario adoptar, no dará 
derecho a abono adicional alguno ni tampoco lo dará la disminución de los ritmos de ejecución que 
pudiera producirse en estos puntos singulares de la obra. 

3.1.5.5  Obras que afectan a cauces  

Serán de aplicación los mismos criterios indicados en el apartado anterior para cruces de carreteras y/o 
ferrocarriles, debiendo además el Contratista adoptar las medidas adecuadas para evitar la polución de 
torrentes, arroyos, etc., durante los trabajos. 

3.1.5.6  Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de agua, gas o 
alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras estructuras, 
servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles 
transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el Contratista 
por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 

Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o particulares afectados, la 
protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos servicios o propiedades 
afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aún 
cuando los mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la 
ejecución de las obras (sean estos proporcionados por la Administración u obtenidos por el Contratista), 
siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavación. 

La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se vayan 
completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la terminación de las obras 
correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposición de los servicios o propiedades afectadas, la 
Dirección de Obra podrá realizarlo por terceros, pasándole al Contratista el cargo correspondiente. 

En construcciones, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, etc., cruce la zanja sin cortar 
la sección del colector o interceptor, el Contratista soportará tales conducciones sin daño alguno ni 
interrumpir el servicio correspondiente. Tales operaciones no serán objeto de abono alguno y correrán 
de cuanta del Contratista. Por ello éste deberá tomar las debidas precauciones, tanto en ejecución de 
las obras objeto del Contrato como en la localización previa de los servicios afectados. 

Únicamente, y por sus características peculiares, serán necesarios los trabajos de sostenimiento y/o 
reposición de los servicios que crucen el colector o interceptor en construcción, de acuerdo con los 
criterios siguientes: 
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- Cuando las características del servicio (materiales, sección, estado de conservación, etc) lo 
permita, se procederá a su sostenimiento mediante vigas y abrazaderas de sustentación que serán 
retiradas una vez colocado el colector o interceptor y ejecutado el relleno del mismo hasta la base de la 
conduccion apeada. Si son de temer daños posteriores en ésta, debido a asientos, se reforzará 
adicionalmente con anterioridad a la retirada de los elementos de sustentación. 

- Cuando el estado de las conducciones y materiales de los servicios existentes afectado por las 
obras no permita la ejecución de las operaciones anteriormente descritas, se procederá a su reposición 
sustituyéndolo por un nuevo conducto que se conectará al anterior una vez demolido éste último en la 
longitud necesaria y tras haber interrumpido el servicio mediante su retención aguas arriba del tramo a 
sustituir incluyendo un eventual bombeo temporal de dichos caudales.  

- En el caso que, a juicio de la Dirección de Obra, las características del servicio (profundidad, 
sección, posición, registros, etc.), impidan trazado de la conducción prevista en proyecto o la ejecución 
del pozo de bombeo correspondiente, se ejecutará un desvío del servicio que afecte, según un plan que 
requerirá la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

Cuando el desvío tuviera carácter provisional y una vez que las obras del interceptor o colector rebasen 
la posición original del servicio desviado, se repondrá éste sobre su antiguo trazado reintegrándolo a su 
función tras cegar y abandonar el desvío provisional. 

Estas obras no serán de abono ya que se encuentran incluidos en las unidades de excavación de zanja 
y de pozo. 

En todos los casos donde las conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la sección del 
colector, el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía de servicios, municipios, particulares, 
etc) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y reposiciones de los mencionados servicios, que 
deberá constar con la autorización previa de la Dirección de Obra. 

Serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, instalaciones, etc., expresamente 
recogidas en el Proyecto. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar indemnización por bajo rendimiento en la 
ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, 
colocación de tubería y cierre de zanja, como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios 
que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos 
muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.) o por la 
inmovilización temporal de los medios constructivos implicados. 

3.1.5.7  Conexión a los colectores existentes 

3.1.5.7.1 Operaciones preliminares 

Antes de iniciar las obras de conexión de los colectores existentes y en servicio a la nueva red construida, 
el Contratista realizará las catas necesarias para la localización de las tuberías existentes, comprobará 
la alineación real de dichos colectores, realizará la documentación técnica necesaria y verificará 
conjuntamente con la Dirección de Obra, la idoneidad de las soluciones previstas en proyecto una vez 
fijada la exacta ubicación de los mismos sobre el terreno. 

Estos puntos de conexión o acometida, desde un punto de vista funcional, responden a dos tipos básicos: 
uno de trasvase de caudales a la nueva red (puntos de derivación) y un segundo de incorporación de 
caudales excedentes de aliviadero al colector interceptado (punto de reenvío). 

En el aspecto constructivo ambos puntos de conexión se materializan en sendos pozos de registro, de 
similares características y ubicados sobre la directriz del colector existente, denominados pozos de 
derivación y reenvío respectivamente. 

Decidida la posición de los pozos de conexión el Contratista confeccionará planos de detalle de los 
mismos, conforme a la tipología y criterios que para dichos pozos figura en los diseños-tipo del Proyecto. 

El Contratista requerirá a la Dirección de Obra la aprobación de los citados planos de detalle, así como 
del sistema constructivo que prevé utilizar en su ejecución, sistema que deberá asegurar en todo 
momento la continuidad del servicio que presta el colector existente. 

3.1.5.7.2 Ejecución 

En este aspecto, deben diferenciarse los colectores funcionando en presión, de los colectores de 
gravedad. 

En cuanto a las tuberías de presión, para realizar las conexiones, será necesario, una vez descubiertas 
las tuberías objeto de conexión interrumpir temporalmente el servicio del bombeo a que afecte, se deberá 
proceder al vaciado de la tubería, al menos en el tramo afectado, y posteriormente, proceder al corte y 
trabajos de conexión definidos en cada caso. Es conveniente, antes de proceder a la interrupción del 
servicio, disponer de todas las piezas y elementos de la conexión preparados y premontados, con la 
finalidad de que el tiempo de operación sea el mínimo posible y por consiguiente, se minimice la afección. 

Por lo que respecta a los colectores que funcionan por gravedad se consideran como adecuados, en 
función de las características del colector en servicio, los dos métodos siguientes: 

a) Ejecución manteniendo el paso del caudal 

En este caso, apropiado para grandes conductos (galerías y tubulares con diámetros mayores de 600 
mm.) se demolerá la mitad superior del colector existente, ubicando en su interior una vaina provisional 
construida en chapa de acero conformada o lámina de PVC, destinada a mantener el flujo del caudal, 
tras cuyo rejuntado se termina de demoler el conducto original en toda su sección y en la longitud 
necesaria para ejecutar la base del pozo de conexión en torno al conducto sustitutivo. 

En los canales de la base del pozo se dejan previstas guías para la colocación de tapaderas provisionales 
que permitan desviar los caudales en uno u otro sentido durante la fase de puesta en marcha y/o 
explotación de la nueva red. 

Construida la base del pozo de conexión se coloca la tapadera provisional, extrayendo la vaina sustitutiva 
y se continua la construcción en alzado del pozo hasta su total terminación. 

b) Ejecución con desvío previo 

En este caso, adecuado para colectores de pequeño diámetro, se deja en seco el colector existente, en 
el tramo en que se situarán los pozos de conexión, desviando el caudal en un punto aguas arriba del 
mismo mediante la ejecución previa de un desvío provisional o bien mediante bombeo. 

En este caso para construir los pozos de conexión se efectúa la demolición del colector, ahora fuera de 
servicio, en la zona requerida para situar los pozos de conexión. Una vez ejecutada la base de éstos 
últimos se colocan las compuertas provisionales y se reintegra el paso del caudal, por anulación del 
desvío provisional y/o bombeo, continuando la construcción de los pozos de conexión. 
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El Contratista será especialmente cuidadoso en la ejecución de las obras que afecten a colectores 
existentes, extremando la seguridad de su personal frente al posible desprendimiento de emanaciones 
nocivas. Dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a colectores y pozos 
de registro, y en particular de tres equipos de detección de gas, uno de los cuales estará a disposición 
del personal del Director de la Obra. 

3.1.5.7.3 Medición y abono 

Los pozos de conexión a la red existente se abonarán por las unidades de obra que lo integren, deducidas 
de los planos de detalle aprobados por la Dirección de Obra, a los precios que correspondan del Cuadro 
de Precios nº 1. 

Adicionalmente serán de abono los siguientes conceptos: 

- El desvío provisional, en su caso, sobre medición real y a los precios unitarios del Proyecto que 
le sean aplicables. 

- La conexión de dicho desvío a pozos de registro del colector existente mediante la unidad de obra 
del Cuadro de precios correspondiente, estando incluido en la misma las obras de taponado del conducto 
existente y su posterior limpieza y restitución, así como el cierre de los puntos por los que se efectuó el 
desvío. 

- La preparación del punto de conexión, derivación o reenvío, cuando el pozo se ejecuta sobre el 
colector existente sin desviar el caudal, mediante partida alzada de abono íntegro por Ud. de pozo, 
estando incluida en la misma todas las operaciones necesarias (demolición de conducto en dos fases, 
ejecución y montaje de vaina, retirada de ésta, etc), para su correcta ejecución. 

No serán de abono los sobrecostes debido a posibles dificultades derivadas de la propia naturaleza de 
estas obras, tales como: escaso volumen de medición, dificultades geométricas, condiciones rigurosas 
de trabajo (insalubridad). 

3.1.5.8  Control del ruido y de las vibraciones del terreno 

3.1.5.8.1 Criterio de medida de nivel de Ruido y Vibración 

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de vibraciones  y ruidos: 

a) Pulsatorios: 

Con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída amortiguada que puede incluir uno o varios 
ciclos de vibración. Por ejemplo: voladuras, demoliciones, etc. 

b) Continuos: 

Vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos, por ejemplo: vibrohincadores, compresores 
estáticos pesados, cibroflotación, etc. 

c) Intermitentes: 

Conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada una de ellas de corta duración, separadas por 
intervalos sin vibración o con vibración mucho menor, por ejemplo: martillos rompedores neumáticos 
pesados, hinca de pilotes o tablestacas por percusión, etc. 

Se adoptan los siguientes paramentos de medida: 

- Para vibración: Máxima velocidad punta de partículas. 

Los niveles de vibración especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento 
considerado, y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada. 

- Para ruido: Máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala "A" dB(A). 

3.1.5.8.2 Acciones previas a realizar 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, el 
Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de las 
propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de posibles defectos, 
acompañado de fotografías. En casos especiales que puedan presentar especial conflictividad a juicio 
del Ingeniero Director, se levantará acta notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos. 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir daños como 
consecuencia de las vibraciones, tales como: 

- Cornisas 
- Ventanas 
- Muros y tabiques 
- Tejas 
- Chimeneas 
- Canalones e imbornales 
- Reproducciones en muros exteriores 
- Piscinas 
- Cubiertas y muros acristalados 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, se 
registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y mientras duren 
éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc., mediante el empleo de marcas testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la supervisión  y 
dirección del Ingeniero Director de las Obras y no serán objeto de abono independiente, sino que están 
incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto del Proyecto. 

3.1.5.8.3 Vibraciones 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de Obra a 
la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones perpendiculares. 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo emplazamiento o 
avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, además, cuando los niveles de 
vibración estén próximos a los especificados como máximos admisibles, se efectuarán medidas 
adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura porticada 
metálica o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con niveles de vibración 
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superiores al II mediante negociación con los afectados de las inmediaciones por daños, molestias y 
alteraciones del normal desenvolvimiento de la actividad industrial o comercial, que puedan producirse. 

3.1.5.8.3.1  Hinca de tablestacas y/o pilotes 

Propuesta de solicitud 

Al menos tres semanas antes de comenzar cualquier  etapa de los trabajos de hinca, el Contratista 
comunicará su propuesta por escrito al Director de Obra. Esta propuesta, que tendrá el carácter de 
solicitud previa, incluirá detalles del tipo de maquinaria a utilizar, método de hinca y extracción, secuencia 
de operaciones y períodos de trabajo. 

El contratista deberá realizar, asumiendo el coste, los ensayos necesarios para la caracterización del 
suelo, realizar un proyecto técnico firmado por un técnico competente, y presentarlo a la DF. 

El incumplimiento por parte del Contratista de estos requisitos facultará al Ingeniero Director para 
paralizar los trabajos hasta que se subsanen las omisiones, sin derecho del Contratista a recibir ninguna 
compensación o indemnización económica ni de ningún otro tipo, por ello. 

Limitaciones 

Las operaciones de hinca se limitarán estrictamente  a las horas y duraciones especificadas o permitidas. 

Pruebas "in situ" 

Para cada tipo de terreno comprendido en el Proyecto se efectuará una prueba real de las posibilidades 
de hinca y extracción con los equipos que se hayan previsto utilizar. Se acompañará demás con medición 
de vibraciones y ruidos, tanto en la hinca como en la extracción. 

Instrumentación y control 

Las vibraciones del terreno y los ruidos no excederán de los límites especificados y el Contratista será 
responsable de efectuar mediciones con la periodicidad determinada para verificar su cumplimiento. 

Las vibraciones del terreno se controlarán mediante medidas de la velocidad máxima de partícula 
realizada a nivel del terreno e inmediatamente adyacentes al edificio o servicio especificado o más 
próximo. Dichas medidas se realizarán mediante instrumentos aprobados, capaces de medir la vibración 
según tres ejes ortogonales, uno de los cuales se alineará paralelamente al eje de la excavación y otro 
será vertical. Los instrumentos tendrán el correspondiente certificado de calibración recientemente 
expedido. Los apoyos de hormigón y soporte necesarios para los instrumentos de medida serán 
proporcionados por el Contratista, según se indica en (“Acciones previas” del capítulo de “Ruidos”., y 
serán eliminados por el, igualmente, cuando ya no se necesiten. 

Maquinaria 

De entre los equipos disponibles se escogerán aquellos que permitan trabajar dentro de los límites 
establecidos para cada zona de obra. A este respecto se sustituirán los martillos vibratorios eléctricos 
por otros hidráulicos de frecuencia variable, si ello permite acoplarse mejor, a juicio del Ingeniero Director, 
a las condiciones de algún tajo o zona de obra. 

También podrán emplearse martillos de percusión de simple o doble efecto en cuyo caso se estará, 
además, a lo especificado respecto a los límites para el ruido, pudiendo ser preciso colocar fundas 
amortiguadoras de éste. 

Hinca 

Se pondrá especial cuidado en los arranques y paradas del equipo vibrohincador por el fenómeno de 
resonancia, limitando, si fuera necesario, la amplitud de la vibración para reducir sus efectos. A este 
respecto se tendrá en cuenta el período fundamental translacional de las edificaciones próximas, que se 
vean afectadas por la vibración. 

Extracción 

En al extracción de tablestacas se extremarán las medidas de precaución especialmente si ha 
transcurrido mucho tiempo desde su hinca y especialmente en terrenos arcilloso y/o limosos. En casos 
especiales el Ingeniero Director de Obra podrá exigir que la extracción se efectúe por medio de grúas 
estáticas (sin vibración). En este caso el Contratista podrá optar por renunciar a extraer las tablestacas 
estando obligado entonces a contarlas como mínimo, a 1 m. por debajo de la superficie del terreno. En 
cualquier caso, no se devengará ningún abono suplementario por estas operaciones. 

3.1.5.8.4 Ruidos 

Además de lo ya especificado, respecto a los ruidos en apartados anteriores, se tendrán en cuenta las 
limitaciones siguientes. 

Niveles 

Se utilizarán los medios adecuados a fín de limitar a 75 dB(A) el nivel sonoro contínuo equivalente, 
medido a 1 m. de distancia de la edificación más sensible al ruido y durante un período habitual de trabajo 
(12 horas, desde las 8 a las 20 horas). 

- Neq = 75 dB(A) 

En casos especiales, el Director de Obra podrá autorizar otros niveles contínuos equivalentes. 

Ruidos mayores durante períodos de tiempo 

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar la energía sonora 
total recibida ya que puede respetarse el  límite para la jornada completa aún cuando los niveles 
generados realmente durante alguna pequeña parte de dicha jornada excedan del valor del límite global, 
siempre que los niveles de ruido en el resto de la jornada sean mucho más bajos que el límite 

Se pueden permitir aumentos de 3 dB(A) durante el período más ruidoso siempre que el período 
anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 3 dB(A). Así por ejemplo, si 
se ha impuesto una limitación para un período de 12 horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB(A) 
durante 6 horas como máximo; un aumento de 6 dB(A) durante 3 horas como máximo; un aumento de 9 
dB(A) durante 1,5 horas como máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que como el límite para el 
período total debe mantenerse, sólo pueden admitirse mayores niveles durante cortos períodos de 
tiempo si en el resto de la jornada los niveles son progresivamente menores que el límite total impuesto. 

Horarios de trabajo no habituales 
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Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB(A) y se requerirá autorización 
expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. 

Funcionamiento 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se 
reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito estatal ("Reglamento 
de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de discrepancias se aplicará la más restrictiva. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que incumplan las 
limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias observadas sin que ello de derecho 
al Contratista a percibir cantidad alguna por merma de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

3.1.5.9  Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados solamente en 
las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e 
intensidad que el Director de Obra apruebe, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 
nocturnos. 

 

3.1.5.10  Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias relacionadas con las 
obras del Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las horas de trabajo. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y número de 
teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos de emergencia. 

3.1.5.11  Modificaciones de Obra 

En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, Ley de Bases de Contratos del Estado, Reglamento de Contratación de Obras 
del Estado y Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, 
de forma particular en los artículos: 51, 54, 63, 93 RCCL; 44, 48, 50, 52 LCE; 130, 146, 147, 149, 150, 
153, 157 RCE; 59, 62, 63 PCAG. 

3.1.5.12  Obras defectuosas o mal ejecutadas 

Es de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG. 

3.1.6. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o unidad, 
según estén especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. 

3.1.6.1  Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan 
las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo 
con lo estipulado en el PPTP del Proyecto y en el Presupuesto. 

3.1.6.2  Certificaciones 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, aplicando a la 
medición de cada unidad de obra ejecutada y probada el precio correspondiente del Cuadro de Precios 
nº 1. La certificación incluirá los abonos parciales por suministro en obra de materiales, en las unidades 
de obra para las que expresamente se hayan estipulado. En cualquier caso, al importe certificado se le 
aplicará la baja ofertada por el Contratista en la licitación. 

Estas certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprendan. 

3.1.6.3  Precios unitarios 

En los precios de las distintas unidades de obra se entienden incluidos el suministro y colocación de los 
materiales, la mano de obra, la maquinaria, los medios auxiliares, y todas las operaciones directas o 
auxiliares necesarias para la ejecución correcta y total, así como las pruebas, de la unidad 
correspondiente, salvo indicación expresa en contrario. 

Para las obras que, total o parcialmente, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
Contratista estará obligado a avisar a la Dirección de Obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta 
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los 
trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el 
objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 
terminaciones y acabados que sean necesarios aún cuando no se hayan descrito expresamente en la 
petición de precios unitarios. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de planificación y organización de obra. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo actualizado de 
planos de obra. 

- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

- Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de obra 
provisional. 
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- Los gastos derivados del cumplimiento de los apartados 3.1.2.9. Oficinas de la Administración y 
del 3.1.5.3. Carteles y anuncios del presente PPTG. 

- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la obra, conforme se especifica en 
el artículo 1.4. del presente PPTG. 

- En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases 
para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio 

- Los impuestos y tasas de toda clase 

3.1.6.4  Partidas Alzadas 

Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra o de una de sus partes en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición 
en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

- Las partidas alzadas "a justificar" se abonarán por el resultado de aplicar los precios unitarios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, o, en su defecto, los previamente pactados con la Dirección 
de Obra, a las mediciones efectuadas de la obra realmente efectuada, siempre que dicha obra se haya 
realizado de acuerdo con criterios aprobados por la Dirección de Obra. No se abonarán las obras que no 
hayan sido previamente acordadas por escrito con la Dirección de Obra, si bien en caso de emergencia 
bastará autorización verbal, que se formalizará por escrito a la brevedad posible. 

La partida alzada a justificar para “Seguridad y salud” se valorará de acuerdo con los precios unitarios 
del Cuadro de Precios nº 1 del Estudio de seguridad y salud, o, en su defecto, los previamente pactados 
con la Dirección de Obra. 

La partida alzada a justificar para “Gestión de residuos” se valorará de acuerdo con los precios indicados 
en el estudio de gestión de residuos, por unidades de peso de los materiales extraídos de la obra, y 
depositados en los centros o vertederos autorizados de tratamiento o depósito de residuos, debiéndose 
presentar a la Dirección de Obra los albaranes o facturas emitidos por las empresas gestoras de dichos 
centros o vertederos para justificar el depósito. 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 
condiciones especificadas, mientras que en el segundo caso sólo se certificará el importe resultante de 
la medición real. 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y por 
contrata), conceptos que comprenden, repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto del 
tipo de licitación y fórmulas de previsión de los precios unitarios. 

3.1.6.5  Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego o no previstas en el proyecto, se abonarán a 
los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. 

Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán precios 
nuevos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos que regulan la contratación y 
ejecución de obras públicas. 

3.1.6.6  Abonos a cuenta de materiales acopiados, equipos e instalaciones 

Es de aplicación lo dispuesto en el contrato de obra 

3.1.6.7  Revisión de precios 

Regirá lo dispuesto en el contrato de obra. 

3.1.7. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

3.1.7.1  Recepción provisional de las obras 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se hará, si procede, la recepción provisional 
de las mismas. 

En el acta de recepción provisional, se harán constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra 
deben ser subsanadas por el Contratista estipulándose igualmente el plazo máximo (inferior al plazo de 
garantía), en que deberán ser ejecutadas. 

3.1.7.2  Proyecto de liquidación provisional 

El Contratista deberá elaborar, a su cargo, y entregar una vez terminadas las obras, los  planos fidedignos 
de las obras realmente ejecutadas (para el proyecto de liquidación).  Este requisito será necesario para 
que se puedan dar por recibidas las obras y se pueda emitir la certificación final de las mismas.  

3.1.7.3  Período de garantía. Responsabilidad del Contratista 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será el señalado en el Pliego 
de Condiciones de la Licitación. Durante el mismo el Contratista tendrá a su cargo la conservación 
ordinaria de aquellas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran 
motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron 
en el acta de recepción provisional de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales complementarias 
que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en 
el acta de recepción provisional de las obras. 

3.1.7.4  Recepción y liquidación definitiva de las obras 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción y liquidación definitiva de las obras. La 
recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan 
corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que 
surjan en la vida útil de la obra. 
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3.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

3.2.1. DESBROCE DEL TERRENO 

3.2.1.1  Definición 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. 

Estas labores deberán ser extremadamente cuidadosas en las zonas indicadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, en la zona de la Albufera, donde todas las labores deberán estar controladas por el personal 
responsable de la vigilancia ambiental y la dirección de obra. 

3.2.1.2  Ejecución de las obras 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones existentes. La Dirección de 
Obra, designará y marcará los elementos que hayan de conservarse intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas 
a la obra. 

Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a vertedero. Los restantes 
materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la Dirección de Obra de la 
forma y en los lugares que aquél proponga. 

3.2.1.3  Medición y abono 

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente a los metros cuadrados (m2) de terreno 
desbrozado e incluye aquellas operaciones de detalle manuales para su total realización. 

3.2.2. ESCARIFICADO Y COMPACTACION SUPERFICIAL 

3.2.2.1  Definición 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios mecánicos, y su posterior 
compactación. Estas operaciones se realizarán una vez efectuadas las de desbroce y/o retirada de la 
tierra vegetal 

3.2.2.2  Ejecución de las obras 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipulen en los Planos y 
Pliego de prescripciones Técnicas Particulares o que, en su defecto, señale el Director de Obra, hasta 
un límite máximo de veinticinco centímetros (25 cm.). 

La densidad a obtener en la compactación será igual a la exigible en la zona de terraplén en que se trate. 

3.2.2.3  Medición y abono 

La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados medidos sobre el terreno. 

3.2.3. MEJORA DEL TERRENO 

3.2.3.1  Definición 

Se define como mejora del terreno el conjunto de operaciones destinadas a modificar las propiedades 
geotécnicas del terreno natural mejorando su estructura, y con ella su aptitud para soportar las 
condiciones de trabajo que las obras le impondrán durante y/o posteriormente a su ejecución. 

La mejora del terreno tiene como principales objetivos: 

a) Aumento de la capacidad portante 
b) Disminución  de la deformabilidad 
c) Disminuir la permeabilidad 

Los dos primeros objetivos están intimamente relacionados y suelen buscarse conjuntamente mientras  
el tercero de ellos (impermeabilización) puede ser objeto de búsqueda independiente. 

3.2.3.2  Clasificación 

Los métodos usualmente utilizados para conseguir la mejora del terreno se relacionan seguidamente: 

- Mejora del terreno en su superficie: 

• Sobrecompactación del terreno natural (con o sin carificación) 
• Aporte de nuevo material sobre aquél 
• Remoción y sustitución del terreno original por otro material adecuado 
• Estabilización por mezcla (cemento, cal, etc.) 

- Mejora del terreno en profundidad: 

• Consolidación por drenaje y precarga 
• Consolidación por vibroflotación 
• Compactación dinámica 
• Compactación por explosivos 
• Compactación por pilotes 

- Impermeabilización: 

• Inyecciones 

En lo que sigue se hace referencia solo a la mejora del terreno en superficie mediante su compactación 
o sustitución por otro material adecuado para los fines perseguidos. El resto de los procedimientos de 
mejoras del terreno mencionados se tratarán en otros apartados del presente Pliego. 

3.2.3.3  Ejecución 

En las zanjas y pozos excavados para la colocación de tuberías y construcción de obras de fábrica, se 
procederá inmediatamente antes de extendido el hormigón de limpieza, a la compactación del fondo de 
la excavación mediante los medios adecuados para conseguir una superficie de apoyo firme y regular. 
Igualmente se procederá, extremando el cuidado en conseguir una compactación uniforme, en el fondo 
de zanjas en las que el apoyo de la tubería a instalar posteriormente sea de materia granular. 





DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                Página 52 

En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba la Dirección de Obra, se sobreexcavará bajo 
la rasante teórica de las zanjas y pozos en la profundidad definida, rellenando el volumen creado con 
material adecuado y compactando éste seguidamente. 

Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, por lo que los medios de agotamiento se 
situarán al nivel necesario para garantizar este extremo. 

Cuando las características del terreno natural y las condiciones de flujo del agua hagan temer la 
migración de finos, se interpondrá un material geotextil adecuado entre la superficie del terreno original 
y el material de mejora del mismo o entre aquella y la cuna de apoyo del tubo en caso de que ésta fuera 
de material granular. 

3.2.3.4  Medición y abono 

La compactación del fondo de excavaciones, cuando no se sustituye el terreno natural, no serán de 
abono diferenciado por entenderse incluídas en los precios de excavación junto con las operaciones de 
perfilado y regularización. 

El material de sustitución se abonará por los metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones tipo del 
proyecto a los precios del Cuadro nº 1 que correspondan a su naturaleza, estando incluidas todas las 
operaciones necesarias: aporte, vertido, extendido y compactación del material. 

Los geotextiles se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente puestos en obra a los precios 
correspondientes del Cuadro nº 1, que incluyen todas las operaciones necesarias para su correcta 
ejecución (aporte del material, corte, extendido, etc.). 

3.3. DEMOLICIONES 

3.3.1. DEMOLICIONES DE OBRA DE FABRICA DE CUALQUIER TIPO 

3.3.1.1  Definición 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las obras de hormigón en masa 
o armado, empedrados, adoquinados, aceras, obras de fábrica, elementos prefabricados y edificaciones 
en general. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo o demolición de las construcciones 
- Retirada de los materiales de derribo 

3.3.1.2  Ejecución de las obras 

- Derribo o demolición 

Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene el Director de Obra, quién designará y marcará los elementos que haya que conservar 
intactos y las precauciones a adoptar en los casos en que debían desmontarse los elementos 
constructivos para su posterior utilización. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las 
zonas próximas a la obra. 

- Retirada de los materiales de derribo 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obras serán retirados a 
un lado y transportados posteriormente a vertedero. 

Los materiales de derribo que hayan  de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán 
en la forma y a  los lugares que señale el Director de Obra. 

3.3.1.3  Medición y abono 

Estas unidades se abonarán por aplicación de los precios del cuadro de precios a los metros cúbicos 
(m3), metros cuadrados (m2) o metros lineales (ml.), correspondientes a la unidad de obra realmente 
ejecutada e incluye todas las operaciones necesarias para su total realización. 

El transporte a vertedero o a otros lugares de la obra, de los productos procedentes de las demoliciones, 
serán de abono independiente, mediante la aplicación de los precios que correspondan del cuadro de 
precios nº 1. 

3.3.2. DEMOLICION DE FIRMES DE VIALES Y CAMINOS 

3.3.2.1  Definición 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de carreteras y caminos 
existentes. 

3.3.2.2  Ejecución de las obras 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. 

Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la superficie de 
pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que quede una línea de fractura rectilínea 
y uniforme. 

3.3.2.3  Medición y abono 

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente del cuadro de precios a los metros 
cuadrados (m2) de firme de carretera o camino deducidos de las secciones tipo de los planos del 
Proyecto, e incluye todas las operaciones necesarias para su total realización. 

3.3.3. DEMOLICION DE COLECTORES DE SANEAMIENTO EXISTENTES 

3.3.3.1  Definición 

Consiste en el seccionamiento o corte de colectores existentes, en el tramo afectado, por las obras de 
nueva ejecución, así como la remoción y extracción de los productos resultantes y su depósito en las 
proximidades de la zona de trabajo. 
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En caso de tuberías de fibrocemento, éstas deberán ser retiradas por personal especializado y 
autorizado, y los residuos, clasificados como tóxicos y/o peligrosos, deberán ser gestionados por 
empresa homologada y transportados a lugar de tratamiento y reciclaje autorizado. 

3.3.3.2  Ejecución de las obras 

Previamente a la demolición de cualquier tramo de colector existente, se habrán adoptado las medidas 
adecuadas para dejarlo fuera de uso, proveyendo un desvío alternativo, provisional o no, que asegure el 
mantenimiento del servicio. 

Efectuadas las operaciones anteriores se procederá al corte de los dos extremos del tramo a demoler, 
de forma que se cause el menor daño posible al resto del conducto, para continuar con la remoción del 
tubo citado entre ambos cortes extremos. 

Si el desvío previo efectuado tuviera carácter definitivo puede demolerse el colector antiguo sin las 
precauciones anteriormente mencionadas, taponándose en este caso los extremos de la conducción que 
se deja fuera de servicio, con hormigón pobre en toda su sección y una longitud mínima de medio metro 
(0,5 m.) hacia el interior del conducto abandonado. 

3.3.3.3  Medición y abono 

La demolición de colectores existentes se medirá por metros lineales (ml.) realmente demolidos a los 
precios correspondientes del Cuadro nº 1, entendiéndose incluidos en estos todas las operaciones de 
corte, demolición, taponado de bocas (en su caso), etc., necesarias para su correcta ejecución. 

Los precios anteriores no son de aplicación para la demolición de galerías y conductos de alcantarillado 
que estuvieran fuera de servicio con anterioridad a las obras a que se refiere el proyecto del que este 
Pliego forma parte. Tales conductos abandonados se abonará por metro cúbico (m3) de demolición de 
obra subterránea a los precios correspondientes del Cuadro nº 1. Si en este caso la Dirección de Obra 
estima necesario el taponado de las bocas extremas, éste se abonará por metro cúbico (m3) de 
hormigón, medido con la sección teórica del conducto, y el espesor requerido al precio unitario que 
corresponda. 

3.4. EXCAVACIONES 

3.4.1. EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL 

3.4.1.1  Definición 

Consiste en la excavación y apilado junto a la zona de obras, de la capa o manto de terreno vegetal o de 
cultivo, que se encuentra en el área de construcción. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación 
- Descarga y apilado 

Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones complementarias 
dadas por el Director de Obra. 

3.4.1.2  Ejecución de las obras 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra, un plan 
de trabajo en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra vegetal y las zonas elegidas para 
acopio o vertedero. Una vez aprobado dicho plan se empezarán los trabajos. 

El espesor a excavar será el fijado en el Pliego o el ordenado por el Director de Obra. 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se utilizará 
maquinaria ligera e incluso si la tierra está seca, se podrán emplear motoniveladoras para su remoción. 
La tierra vegetal que haya de ser acopiada en caballones para ulterior empleo se mantendrá separada 
de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 

El acopio de la tierra vegetal se hará en lugares apropiados y de tal forma que no interfiera al tráfico ni a 
la ejecución de las obras o perturbe los desagües y drenajes provisionales o definitivos y en lugares de 
fácil acceso para su conservación y posterior transporte a lugar de empleo. El acopio de tierra vegetal se 
hará en caballones de un metro y medio (1,5 m.) de altura, con la superficie ligeramente ahondada y sus 
taludes laterales lisos e inclinados para evitar la erosión. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente  o que fuese rechazada se transportará a 
vertedero, abonándose esta operación mediante los correspondientes precios del cuadro de precios nº 
1. 

3.4.1.3  Medición y abono 

Esta unidad se abonará mediante la aplicación del precio correspondiente del cuadro de precios a los 
metros cúbicos (m3) de excavación deducidos de las secciones tipo que figuran en los Planos del 
Proyecto, e incluye todas las operaciones necesarias para tal fin. 

3.4.2. EXCAVACION A CIELO ABIERTO 

3.4.2.1  Definición 

Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento de obras 
de fábrica y asentamiento de caminos, hasta la cota de explanación general, así como la excavación 
previa en desmonte con taludes (prezanjas) hasta la plataforma de trabajo definida en los planos de 
Proyecto. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción y depósito de los productos resultantes de la 
excavación en las proximidades de la zona de excavación. 

3.4.2.2  Clasificación 

En cuanto al material a excavar las excavaciones a cielo abierto se clasifican en: 

- Excavación en terreno suelto 
- Excavación en terreno de tránsito o roca ripable 
- Excavación en roca no ripable 

A continuación se describen los distintos tipos de terrenos: 

3.4.2.2.1 Excavación en terreno suelto 

Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados posteriores. 
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3.4.2.2.2 Excavación en terreno de tránsito o roca ripable 

Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy 
compactadas, etc., que cumplan al menos una de las condiciones siguientes: 

a. Materiales formados por rocas descompuestas o tierras muy compactadas, que para su 
excavación no precisen el empleo de explosivos o martillos rompe-rocas. 

b. Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 
comprendidos entre 30 y 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 50% e inferiores al 90%. 

c. Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 
superiores a 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 25% e inferiores al 50%. 

d. Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a 5 
kg/cm2. 

3.4.2.2.3 Excavación en roca 

Comprenderá las excavaciones de materiales que cumplan al menos una de las condiciones siguientes: 

a. Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza cimentados tan 
sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de explosivos o de martillos rompe-rocas. 

b. Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 
comprendidos entre 30 y 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 50% e inferiores al 90%. 

c. Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 
superiores a 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 25% e inferiores al 50%. 

d. Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a 5 
kg/cm2. 

3.4.2.2.4 Excavación en roca no ripable 

Comprenderá las  excavaciones de materiales que cumplan al menos una de las condiciones siguientes: 

a. Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza cimentados tan 
sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de explosivos o de martillos rompe-rocas. 

b. Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 
comprendidos entre 30 y 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 90%. 

c. Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 
superiores a 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 50%. 

d. Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a 10 
kg/cm2. 

A efectos de abono los precios de excavación a cielo abierto en roca no ripable se aplicarán 
exclusivamente a aquel terreno en que un tractor de orugas de 350 C.V. de potencia, como mínimo, 

trabajando con un ripper monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas y 
dando el motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora. 

A los efectos de abono, se considera roca en la excavación en zanja, el terreno que exija el empleo de 
explosivos, es decir, requiera más de cien gramos (100 gr.) de dinamita goma-2, para mover un metro 
cúbico (1 m3) de terreno original o bien cuando una retroexcavadora de 100 C.V. de potencia como 
mínimo con un uso inferior a 4.000 horas y dando el motor su máxima potencia obtenga una producción 
inferior a 2 m3/hora. 

A efectos del sistema de ejecución y precio de abono se distinguen las siguientes subclasificaciones de 
las excavaciones en roca: 

- Excavación con medios mecánicos (Martillos neumáticos, romperrocas, etc). 

- Excavación mediante explosivos con barrenos de destroza, sin exigencias especiales para los 
paramentos de la excavación. 

- Excavación mediante explosivos con precorte, utilizando la distribución adecuada de taladros no 
cargados, cargas de explosivos y retardos coordinados para que se marque una superficie preferente de 
rotura y se obtengan unas calidades adecuadas en los paramentos de excavación. 

3.4.2.2.5  Sobreexcavación a cielo abierto 

Se entiende como tales, aquellos sobreanchos de la excavación inevitables para la ejecución de la obra 
y que no hayan sido originados por causa y culpa del Contratista al realizar la obra con métodos 
inadecuados y sin adoptar las debidas precauciones. Las sobreexcavaciones deberán ser aprobadas en 
cada caso por el Director de Obra. 

3.4.2.3  Ejecución de las obras 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación 
ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones, según Planos y/o Replanteo o que se indiquen 
por la Dirección de Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 
siguientes fenómenos: 

- Inestabilidad de taludes en roca debido a excavaciones inadecuadas. 
- Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación. 
- Erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, etc. 

Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, éstas se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las condiciones 
requeridas en este Pliego, en la formación de terrenos y demás usos fijados en los planos. 
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El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la 
excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos. 

Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación, y 
posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y 
evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que 
correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a 
excavaciones, en especial en núcleos habitados, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las 
ordenanzas municipales en su caso, aún cuando no fuese expresamente requerido para ello por el 
personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se expresan 
en los planos. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, salvo autorización escrita de la Dirección de la 
Obra, ya sea por error o defecto en la técnica de ejecución, deberá rellenarse con terraplén o tipo de 
fábrica que considere conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo de 
abono el exceso de excavación ni el relleno prescrito. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con los datos 
de los planos fuesen inestables en una longitud superior a quince (15) metros el Contratista deberá 
solicitar de la Dirección de Obra, la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas 
obligaciones y responsabilidades se expresan en el párrafo anterior, tanto previamente como 
posteriormente a la aprobación. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 
complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a 
incumplimiento de las instrucciones de la Dirección de Obra, el Contratista será responsable de los daños 
ocasionados. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no 
excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el Contratista 
adoptará las medidas de corrección necesarias. 

No se realizarán voladuras por estar en un centro urbano. 

3.4.2.4  Tolerancias 

La tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 

- En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinticinco (25) 
centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar 
comprendida la correspondiente cota del proyecto o Replanteo. En las excavaciones en tierra la 
diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier caso la superficie resultante debe ser tal 
que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el Contratista 
realizar a su costa el arreglo de la superficie, bien terminando la excavación correspondiente de manera 
que las aguas queden conducidas a la cuneta. 

- En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 
centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. Para las excavaciones 
realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros en más o menos. 

En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de 
hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas en roca y de 
cinco (5) centímetros en más o menos para las realizadas en tierra, debiendo en ambos casos quedar la 
superficie perfectamente saneada. 

3.4.2.5  Medición y abono 

La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación del precio correspondiente del cuadro de precios 
según el tipo de material a extraer, al volumen en metros cúbicos (m3). 

El volumen de abono se determinará por la ubicación sobre perfiles transversales tomados antes y 
después de la explanación cada quince (15) metros como máximo, entendiéndose como de abono entre 
cada dos perfiles consecutivos el producto de la semisuma de las áreas excavadas por la distancia entre 
ellos, con las tolerancias que en este Pliego se expresan. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que 
ocasionen un menor rendimiento. 

Asimismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra el refino de taludes y soleras de la 
excavación. 

3.4.3. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 

3.4.3.1  Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de tuberías, 
canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de fábrica tales como pozos de registro, arquetas, 
pozos de bombeo, etc. Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, depósito de los productos 
resultantes de la excavación en las proximidades de la zona de excavación. 

3.4.3.2  Clasificación 
Se consideran los siguientes tipos: 
- Excavación en terreno suelto 
- Excavación en terreno de tránsito o roca ripable 
- Excavación en roca no ripable 

o Excavación con medios mecánicos 
o Excavación mediante explosivos sin precorte 
o Excavación mediante explosivos con precorte 

Las definiciones, alcance y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas al comienzo de este 
artículo y en el de excavaciones a cielo abierto. 

3.4.3.3  Ejecución de las obras 

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la CTE DB SE-C. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la 
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Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 
necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 
cimentación, y su sustitución por material apropiado y a la retirada y transporte a vertedero del material 
que se obtenga de la excavación y que no tiene prevista su utilización en otros usos. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, no estando esta operación incluida en el precio de la 
excavación, que supone un suplemento en el abono de la partida. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se 
rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los 
estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos se apoyen sobre material meteorizable, la 
excavación de los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de construir 
aquellos. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin permiso 
del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo se apilará en 
acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado 1,5 m. del borde la zanja 
si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a la 
altura de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 

Este último valor (1,5) regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y zanjas de 
paredes no verticales. 

3.4.3.4  Tolerancias 

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos del 
Proyecto.  

La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de 5 cm en terreno suelto o de tránsito y 
de 10 cm. en roca, siempre por debajo de la rasante teórica. 

Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales, serán las definidas en 
el apartado de excavaciones a cielo abierto. 

3.4.3.5  Medición y abono 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según sus 
respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) deducidos de 
los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos del Proyecto y con la rasante 
determinada en los mismos o en el Replanteo, no abonándose ningún exceso sobre éstos, aún cuando 
estén dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra 
apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los teóricos que se dedujesen de 
aquellos. Siempre y cuando no se demuestre que esos perfiles de Proyecto son no estables. 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están 
comprendidas en los precios unitarios, incluyendo todas aquellas que sean necesarias para la 
permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de taludes y soleras de la excavación, 

excepto la entibación que en caso de ser necesaria se abonará a los precios correspondientes del cuadro 
de precios, establecidos independientemente. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que 
ocasionen un menor rendimiento. El precio incluye la localización, desvío y reposición de servicios 
existentes y de elementos e instalaciones que formen parte de dichos servicios, necesarias para la 
correcta ejecución de las obras. 

La medición de las excavaciones se expresará por el volumen que resulte de cubicar el espacio definido 
por la superficie del terreno natural y la superficie de la base del fondo de la excavación con la holgura y 
taludes descritos en el presente proyecto. 

A efectos de medición y abono no se admitirán holguras mayores ni taludes más tendidos que los 
especificados en los planos, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, justificada por las 
características del terreno.  

Están incluidas todas las operaciones necesarias, principales y auxiliares, necesarias para la realización 
de las excavaciones. 

Están incluidos en los precios de las excavaciones el establecimiento de barandillas y otros medios de 
protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, tanto durante el día como durante 
la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las obras y el apeo de las 
conducciones de agua, electricidad y otros servicios y servidumbres que se descubren al ejecutar las 
obras.  

Sólo serán de abono las excavaciones y los desmontes para la ejecución de las obras, con arreglo al 
Proyecto o a lo que fije, en su caso, la Dirección de Obra. No lo serán las que por exceso, practique el 
Contratista, ya sea por su conveniencia para la marcha de las obras como para construcción de rampas 
descargadoras o cualquier otro motivo, ni las fábricas que hayan de construirse para rellenar tales 
excesos.  

Están incluidas todas las operaciones necesarias de agotamiento de agua: pozos, zanjas, bombeos, etc., 
tanto para la excavación como para la correcta ejecución de las obras necesarias. 

Asimismo, están incluidos en los precios la carga, el transporte y la descarga de los productos sobrantes 
de la excavación a centro de reciclaje o vertedero autorizado (pero no la tasa o canon de reciclaje o 
vertedero), y la carga, el transporte y la descarga de los productos de la excavación que vayan a ser 
reutilizados en otras partes de la obra. No se medirá ni abonará el esponjamiento que sufran los 
productos excavados. 

3.4.4. EVACUACION DE AGUAS, AGOTAMIENTO 

3.4.4.1  Clasificación de los agotamientos en función del caudal a evacuar 

Se establece en quince litros por segundo (15 l/seg) y tajo de excavación el límite superior del caudal de 
evacuación de aguas para proceder a utilizar en la medición y abono el o los suplementos indicados en 
los Cuadros de Precios. 

Por debajo de este límite, el agotamiento de la excavación se considera como una operación incluida en 
la propia excavación, en su medición y en su precio. 

3.4.4.2  Sistemas de evacuación según el tipo de obras 
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Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves pendientes del 
fondo de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto más bajo, desde donde se 
extraerán por bombeo. 

En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la misma para conducir 
las infiltraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En caso contrario se ejecutarán las cunetas de 
contrapendiente. En todo caso los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que aseguren 
que el fondo de la zanja quede libre de agua, a fin de ejecutar las operaciones subsiguientes (rasanteo, 
hormigón de limpieza, etc.) en condiciones adecuadas. Estos pocillos deberán ir protegidos contra el 
arrastre de finos, mediante el empleo de productos geotextiles o filtros granulares. 

En el caso en que la tubería se encuentre por debajo del nivel freático se construirán pantallas, dispuestas 
transversalmente a todo lo ancho de la zanja, separadas entre sí una distancia máxima de 40 ml. y una 
altura comprendida entre la parte superior de la cuna de apoyo del tubo y medio metro por encima del 
nivel freático. Estas operaciones no serán objeto de abono independiente. 

3.4.4.4   Medición y abono 

El achique de agua de las zanjas, se considera incluido en el precio unitario de la unidad correspondiente 
a la excavación en zanja, así como los medios de entibación de las zanjas, que serán abonados en la 
partida correspondiente. 

3.4.5. DESPRENDIMIENTOS 

3.4.5.1  Definición 

Se considerarán como tales a aquellos desprendimientos inevitables producidos fuera de los perfiles 
teóricos definidos en los Planos. La Dirección de Obra definirá qué desprendimientos serán 
conceptuados como inevitables. 

Podrán ser desprendimientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, siempre que el 
Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, y entibaciones, y se hayan 
empleado métodos adecuados. 

3.4.5.2  Medición y abono 

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) medidos como diferencia de perfiles, comparando el 
teórico de los planos, con los tomados sobre el terreno, una vez realizado el saneo. 

Se aplicará tanto a las excavaciones realizadas en desmonte, como a las efectuadas en zanja o en las 
implantaciones de cimientos o apoyos de obra. 

Los precios incluyen retirada y depósito en las proximidades de la zona del desprendimiento de los 
materiales desprendidos y de los procedentes del saneo, así como la ejecución de los trabajos 
correspondientes a este último. 

3.4.6. VERTEDEROS, ESCOMBRERAS Y ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRAS 

3.4.6.1  Definiciones 

- Se define como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de obras, 
localizadas y gestionadas por el Contratista, en las que éste verterá los productos procedentes de 
demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general. 

- Se consideran escombreras aquellas áreas, previstas en el proyecto para tal fin, en las que el 
Contratista apilará los productos procedentes de las excavaciones con arreglo a los criterios fijados por 
el proyecto, las instrucciones de la Dirección de Obra y las limitaciones que en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se definen. 

- Se define como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por el 
Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por ésta última, con materiales procedentes 
de las excavaciones aptos para su posterior utilización en la obra. 

- Los acopios temporales estarán situados dentro de la zona de obra, entendiéndose que se cumple 
tal condición cuando el centro geométrico del área ocupada por los materiales acopiados diste menos de 
quinientos (500) metros medidos en línea recta, del elemento o unidad de obra más cercano. 

3.4.6.2  Ejecución 

El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos buscados por él, siendo 
de su cuenta la obtención de todos los accesos a los mismos. 

Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las mismas serán 
impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fín. El Contratista cuidará de mantener en 
adecuadas condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a 
la obra como de dominio público, que utilice durante las operaciones de transporte a vertedero. 

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que figuren en 
proyecto, que a continuación se señalan: 

- Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media de 1/2 de modo continuo o 
escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m.) y sin que esta operación 
sea de abono. 

- Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios 
según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

- La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de 
escombreras que se está constituyendo. 

- El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas zonas 
de la escombrera. 

3.4.6.3  Medición y abono 

Todos los volúmenes de materiales a transportar para su descarga en vertedero, escombrera y acopio 
temporal, a efectos de abono, se medirán por los metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles teóricos 
de excavación, sin tener en cuenta esponjamientos. En el caso de demoliciones el volumen será el teórico 
correspondiente al elemento de que se trate. 
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Para el caso de productos llegados a vertedero, será de aplicación el precio correspondiente a los metros 
cúbicos (m3) de carga, transporte y descarga en vertedero, estando incluido en el mismo todos los gastos 
necesarios para la utilización de éste (permisos, acceso, etc.), así como el canon de vertido. 

No será de abono en ningún caso los gastos de extendido, constitución de la escombrera en las 
condiciones mencionadas, ya que se entienden incluidos en el precio correspondiente a los metros 
cúbicos (m3) de carga, transporte y vertido en escombreras fijadas en el Proyecto, salvo que se realice 
a una distancia mayor de 10 km, no previsto en el Proyecto. 

Si serán de abono, de acuerdo a lo prescrito en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 
con los precios del Cuadro nº 1 que resulten aplicables, las obras siguientes: 

- Cobertura y desagüe de los cauces según lo indicado en los Planos o las instrucciones de la 
Dirección de Obra. 

- Las obras de fábrica previstas en los planos. 
- Las defensas de muros de pie y otras protecciones que la Dirección de Obra estime necesarias. 
- Los caminos de acceso previstos en Proyecto. 

El precio de aplicación para el transporte de los productos resultantes de excavaciones depositados en 
acopios temporales, será el correspondiente de metro cúbico (m3) de carga, transporte a lo largo de la 
obra y descarga, estando incluido en el mismo los gastos de constitución del acopio. 

El Contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho concepto, 
todas la áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del material depositado en 
ellas. Si por necesidades de obra parte del material existente en un acopio fuera considerado excedente, 
el Contratista lo llevará a vertedero o escombrera, según lo prescriba el Director de Obra, abonándose 
en este caso los precios de carga, transporte y vertido que corresponda. 

3.4.7. CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE 
EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES 

3.4.7.1  Definición y clasificación 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y descarga o vertido de materiales 
procedentes de excavaciones y/o demoliciones. 

a) Desde el tajo de excavación, zona próxima de apilado o zona de acopio temporal hasta el 
vertedero, estando incluido dentro de esta unidad el pago del canon de vertido. 

b) Desde el tajo, zona próxima de apilado o zona de acopio temporal hasta las escombreras 
definidas en el Proyecto. 

c) A lo largo de la obra, siendo considerados como tales los siguientes: 

 Carga, transporte y descarga de materiales dentro de un mismo tajo de la obra. 
 Carga, transporte y descarga de materiales entre dos tajos diferentes de la obra. 
 Carga, transporte y descarga de materiales desde cualquier tajo de obra a las zonas de acopio 

temporal. 
 Carga, transporte y descarga de materiales desde las zonas de acopio temporal a cualquier tajo 

de la obra. 
3.4.7.2  Ejecución 

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero o a planta de tratamiento y reciclaje se 
realizarán con las precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, 
barro, etc. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso 
eliminarán estos depósitos. 

3.4.7.3  Medición y abono 

La medición y abono de estas unidades se halla incluido en el abono de los precios correspondientes a 
los metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles teóricos de la excavación (sin tener en cuenta 
esponjamientos). 

3.5. SOSTENIMIENTO DE ZANJAS Y POZOS 

3.5.1. DEFINICION 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en 
las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; proteger a los operarios que 
trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante. 

3.5.2. CLASIFICACION 

Dentro de los métodos de sostenimiento se pueden distinguir los siguientes grupos: 

- Entibaciones 
- Tablestacados metálicos 
- Sistemas especiales 
3.5.2.1  Entibaciones 

3.5.2.1.1 Definición 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas o pozos 
simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. 

3.5.2.1.2 Clasificación de las entibaciones 

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligera, semicuajada 
y cuajada. 

La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25% inclusive de las paredes de la 
excavación. 

En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie total y en el caso de entibación 
cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación. 

3.5.2.1.3 Sistemas de entibación 

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes: 
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a. Entibación convencional 

En la que normalmente se hace distinción entre: 

1. Entibación horizontal: 

En la cual los elementos del revestimiento se orientan en este sentido, siendo transmitidos los empujes 
del terreno a través de elementos dispuestos verticalmente (pies derechos) los cuales, a su vez, se 
aseguran mediante codales. 

2. Entibación vertical: 

En la que los elementos de revestimiento se orientan verticalmente, siendo transmitidos los empujes del 
terreno a carreras horizontales debidamente acodaladas. 

b. Entibación berlinesa 

Entendiendo como tal el conjunto de tablas dispuestas horizontalmente, a medida que aumenta la 
profundidad de la excavación, que transmiten el empuje de las tierras a perfiles metálicos introducidos 
previamente en el terreno a intervalos regulares. 

c. Paños constituídos por perfiles metálicos 

Con una ó más guías, entre los que se colocan elementos de forro (paneles). Sobre los perfiles se 
acomodan uno o varios niveles de acodalamiento. 

d. Modulos o cajas blindadas 

Entendiéndose como tales aquellos conjuntos especiales autorresistentes que se colocan en la zanja 
como una unidad completa, a medida que se va profundizando la excavación. 

e. Escudos de arrastre 

Consisten en un conjunto de elementos de forro permanente arrastrados entre sí, que debidamente 
apoyados sobre el fondo de la zanja proporcionan un lugar de trabajo seguro. Estos escudos son 
arriostrados a lo largo de la zanja según se va avanzando la excavación. La utilización de estos escudos 
no está permitida, salvo que expresamente se admita en el P.P.T.P. 

f. Otros sistemas 

Otros sistemas de entibación sancionados por la práctica como satisfactorios. 

3.5.2.1.4 Condiciones generales de las entibaciones 

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes condiciones: 

a) Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra de forma que 
el personal no tenga necesidad de entrar en  la zanja o pozo hasta que las paredes de la misma estén 
adecuadamente soportadas. 

b) Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 

c) Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

d) No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) centímetros superiores 
a la generatriz exterior de la tubería instalada o deberán ser retirados antes del montaje de la misma. 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o cuando su retirada 
pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél. 

3.5.2.1.5 Ejecución 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.), necesario para 
sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del 
terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema 
de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el 
Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las 
instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente será objeto de abono como 
entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por 
escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 1,25 metros podrán ser excavadas con 
taludes verticales y sin entibación. Para profundidades superiores será obligatorio entibar la totalidad de 
las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes 
de llegar a las profundidades de Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno  
situado por encima de dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del 
empleo de entibaciones si las características de aquélla (fracturación, grado de alteración, etc.), lo 
permiten. 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro (4) metros no se admitirán entibaciones de 
tipo ligera y semicuajada. 

Las prescripciones anteriores podrán se modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en los casos en 
que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas tales como: 

- Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 
- Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 
- Zonas insuficientemente compactadas. 
- Presencia de agua. 
- Capas de arena no drenadas. 
- Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación de 
1,25 metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las entibaciones 
sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como máximo los siguientes 
valores: 

- 1 metro en el caso de suelos cohesivos duros. 
- 0,50 metros en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente estables. 
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En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será 
necesario utilizar sistemas de avance contínuo que garanticen que la entibación esté apoyada en todo 
momento en el fondo de la excavación. 

Medición y abono 

La parte proporcional de sostenimiento y entibación de la excavación se halla incluida en el precio de la 
unidad correspondiente del movimiento de tierras. El abono de la unidad de excavación incluye el abono 
del sostenimiento y entibación. 

3.5.2.2  Tablestacados metálicos 

3.5.2.2.1 Definición 

Se definen tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas metálicas que se hincan en el 
terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de impermeabilización o resistencia, con 
carácter provisional o definitivo. 

3.5.2.2.2 Condiciones generales de los tablestacados 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya resistencia 
característica a tracción será superior a tres mil quinientos kilopondios por centímetro cuadrado (3.500 
Kp/cm2). 

Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa, se enderezarán, de modo que su flecha 
máxima, respecto a la definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor que un doscientosavo (1/200) de 
su longitud. 

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberán ser aceptables; y permitirá su 
enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca. 

Las tablestacas podrán hincarse de una en una o por parejas previamente enhebradas. 

Se dispondrán guías para la hinca de las tablestacas,  consistentes en una doble fila de perfiles metálicos 
o piezas de madera de mayor sección, colocados sobre la superficie de hinca, de forma que el eje del 
hueco intermedio coincida con el de la pantalla de tablestacas a construir. 

Esta doble fila estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno, y la distancia entre sus caras interiores 
no excederá del canto de las tablestacas en más de dos centímetros (2 cm.). 

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas por medio de 
adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su deformación por los golpes. En su parte inferior, las 
ranuras de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras se protegerán, en lo posible, de la 
introducción de terreno (que dificultaría el enhebrado de las tablestacas que se hinquen a continuación), 
tapando el extremo de la mencionada ranura con un roblón, clavo, tornillo o cualquier pieza análoga 
alojada, pero no ajustada, en dicho extremo; de forma que permanezca en su sitio durante la hinca, pero 
que pueda ser fácilmente expulsada por otra tablestaca que se enhebre en la ranura y llegue a mayor 
profundidad. No se tomará ninguna precaución especial para asegurar la estanqueidad de las juntas. 

La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno firme 
(establecida para cada tramo en el proyecto de los sistemas de sostenimiento). 

Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus cabezas queden 
alineadas según el perfil definido en los Planos. 

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se unirán por 
soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres grados 
sexagesimales (3o), en cualquier dirección. 

Las tablestacas que se deformen perjudicando la impermeabilización del tablestacado se retirarán y 
sustituirán por otras. Si esto no fuera posible, se hincarán otras tablestacas delante de las deformadas. 
Estas operaciones citadas no serán de abono. 

Si el Director de Obra lo exige, el Contratista llevará un registro de hinca para las distintas tablestacas 
en la forma previamente acordada. 

3.5.2.2.3  Ejecución 

Las tablestacas situadas en las cercanías de edificios serán hincadas por medio de equipos hidráulicos 
o vibratorios. No se emplearán sistemas de impacto salvo que los métodos hidráulicos no permitan 
alcanzar las profundidades necesarias. En este caso, el empleo de sistemas de impacto requerirá la 
aprobación por escrito del Director de Obra, quien podrá establecer limitaciones horarias a su uso, de 
acuerdo con los afectados. 

La máxima velocidad de la partícula, medida junto al edificio más cercano, durante la hinca de las 
tablestacas no superará las limitaciones establecidas en el apartado correspondiente del presente Pliego. 

El Contratista suministrará todos los medios necesarios, incluso arriostramientos y elementos de guía 
para la hinca de las tablestacas. 

La tolerancia en la ejecución de las tablestacas será de 50 mm. en alineación y una inclinación máxima 
de 1/120. 

Antes de que sea hincada, cada tablestaca tendrá claramente marcada su altura a intervalos de 250 mm. 
en los 3 m. superiores. 

Si en la línea de una tablestaca se encuentra un obstáculo que impida alcanzar la cota prevista, el 
Contratista podrá pasar a hincar otros paneles de tablestacas contiguas para, posteriormente, hincar la 
tablestaca que opuso resistencia. 

Medición y abono 

La medición de la unidad se realizará por m2 de panel hicado. El abono se realizará al precio de la unidad 
incluido en el Cuadro de Precios nº1. En el precio de la unidad se hallan incluidos todos los conceptos 
por estudio y redacción de documento técnico previo a la ejecución del tablestacado, catas, sondeos, 
pruebas, ensayos e informes de laboratorio homologado, transporte y retirada de paneles y maquinaria 
auxiliar. 

3.5.2.3  Sistemas especiales de sostenimiento del terreno 

Agrupa bajo esta denominación los siguientes sistemas: 

- Pantallas de hormigón armado "in situ" con o sin anclajes. 
- Pantallas de pilotes, prefabricados, hincados u hormigonados "in situ". 
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- Congelación del terreno. 
- Estabilización del terreno con inyecciones. 
- Otros sistemas. 

Los dos primeros métodos de esta relación son desarrollados en los apartados correspondientes del 
presente Pliego. 

En el caso de que se decidiese utilizar cualquiera de los métodos restantes se seguirán las indicaciones 
que al efecto se establezcan en el Pliego. 

3.5.3. PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO A EMPLEAR EN ZANJAS Y 
POZOS 

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, si procede, un 
proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el cual 
deberá ir suscrito por un técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar 
debidamente justificada la caracterización del terreno (a cuenta del contratista),  la elección y 
dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de zanja o de excavación en el 
caso de los pozos de bombeo, localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas 
y de tráfico, condicionamiento de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de vibraciones, 
ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidades de cruce con otros 
servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime al 
Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos 
(Asientos, colapsos, etc). 

Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está 
usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. Estas 
medidas no supondrán modificación alguna en los precios aplicables. 

3.5.4. RETIRADA DEL SOSTENIMIENTO 

3.5.4.1  Entibaciones 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 m. por encima de la 
generatriz superior de la tubería de forma que se garantice que la retirada de la entibación no disminuya 
el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego. A partir de este punto, la 
entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometa la estabilidad de la 
zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con las 
estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45 cm. por 
encima de la generatriz superior de la tubería. 

3.5.4.2  Tablestacados metálicos 

Las tablestacas se retirarán después de completado el relleno de la zanja (o de la construcción del pozo 
de bombeo) si bien se han de tomar las medidas adecuadas para garantizar la eliminación de 
movimientos de la tubería y evitar la reducción del grado de compactación del relleno. 

La retirada de tablestacas se realizará al tresbolillo alternando elementos de un lado y otro de la línea de 
tablestacas. 

Asímismo, en las zonas en las cuales se prevean efectos perjudiciales ocasionados por las vibraciones 
a juicio del Director de Obra, se realizará la extracción de las tablestacas mediante el empleo de sistemas 
hidráulicos, de elevación, grúas, etc. 

La retirada de las tablestacas situadas en las inmediaciones de obras de fábrica serán extraídas 
simultáneamente con las situadas junto a los tramos de tubería adyacentes a las mismas. 

Si se dejan tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar a la mayor profundidad posible y en 
ningún caso a menos de 125 cm. por debajo de la superficie de terreno terminada. 

3.5.5. MEDICION Y ABONO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO 

Los métodos de sostenimiento empleados en zanjas o pozos, en sus distintos sistemas, se abonarán 
aplicando a los metros cuadrados (m2) de superficie útil revestida, los precios del cuadro de Precios 
aplicables a cada tipo de entibación (ligera, semicuajada, o cuajada) y/o tablestacado, según 
corresponda. 

A efectos de abono de superficies entibadas y/o tablestacados se adoptará como plano de referencia 
para la medición de las profundidades, el definido por la solera de las excavaciones previas (prezanjas), 
si las hubiere, no teniendo derecho  el Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de 
entibaciones realizadas por encima de dicho plano. En el caso de zanjas en zonas urbanizadas se 
considerará la superficie del pavimento existente como plano de referencia para la medición de 
entibaciones. 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la zanja realmente 
entibados con las salvedades anteriormente indicadas, entendiendose repercutida en los 
correspondientes precios unitarios la parte de entibación hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o 
pozos, así como todos los accesorios y medios auxiliares, incluso su retirada durante el relleno. 

Los tablestacados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de paramento útil, entendiéndose 
repercutidos en los correspondientes precios unitarios la longitud de tablestaca hincada por debajo de la 
solera de la zanja. 

Solamente se considerará como tablestacado a efectos de abono, el caso en el cual las tablestacas 
hayan sido aprobadas por la Dirección de la Obra con anterioridad a la excavación de las zanjas o pozos. 
En otros casos, se abonará mediante la aplicación de los precios correspondientes de entibación, en 
función de la superficie total de pared revestida. 

Si las tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la establecida en el Proyecto, de 
los sistemas de sostenimiento, el Contratista no podrá reclamar variación de los precios del contrato por 
este concepto. 

Dentro de los precios de entibaciones y/o tablestacados se entenderán incluídas todas las operaciones 
de arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento que sean necesarios, así como todas 
las operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra, incluso empalmes y soldaduras por 
lo que no son motivo de abono diferenciado. 





DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                Página 62 

Si la Dirección de Obra aprobara la utilización de sistemas especiales, como pantallas de hormigón, 
pilotes, etc., éstos se medirán de acuerdo con los criterios descritos en el Pliego para cada uno de ellos 
y se abonarán a los correspondientes precios unitarios de los Cuadros de Precios. 

3.6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

3.6.1. TRANSPORTE DE TUBERIAS, CARGA Y DESCARGA 

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para asegurar que 
corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que no 
produzcan daños a las tuberías y sus correspondientes accesorios. No se permitirá el arrastre o rodadura 
de las tuberías, ni su manejo con brusquedad o provocando impactos. 

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de aquellas 
fabricadas con materiales termoplásticos. 

Si las tuberías estuvieran protegidas exterior o interiormente (por ejemplo, con revestimientos 
bituminosos o plásticos) se tomarán las medidas necesarias para no dañar la protección. Cadenas o 
eslingas de acero sin protección no serán admisibles. 

3.6.1.1  Almacenamiento 

Las tuberías y sus partes o accesorios que deben ser instalados en las zanjas se almacenarán a una 
distancia de éstas, de forma tal que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de las paredes 
de las zanjas. 

Los apoyos, soportes, cunas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan daños en las 
tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes. 

Las tuberías con revestimiento protector bituminoso no podrán ser depositadas directamente sobre el 
terreno. 

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente afectadas 
por la temperatura, insolación o heladas deberán almacenarse debidamente protegidas. 

Las tuberías de PVC y PE rígidos para colectores deberán ser soportadas prácticamente en su longitud 
total y en pilas de altura no superior a un metro y medio (1,5 m.). Asimismo, durante el tiempo transcurrido 
entre la llegada a obra de los tubos y su instalación, estarán debidamente protegidas de las radiaciones 
solares. 

3.6.2. INSTALACION DE TUBERIAS EN ZANJA 

3.6.2.1  Definición de zonas de la zanja 

Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de saneamiento se diferencian las siguientes zonas: 

a. Zona de apoyo de la tubería 

Se entiende por zona de apoyo a la parte de la zanja comprendida entre el plano formado por el fondo 
de la propia excavación y un plano paralelo a este último situado diez (10) centímetros por encima de la 
generatriz superior exterior de la tubería. 

Dentro de esta zona a su vez se diferencian dos sub-zonas. 

1. Cuna de apoyo 

Se designa como cuna de apoyo a la zona de la zanja comprendida entre el fondo de la excavación y el 
plano paralelo al mismo que intersecta a la tubería según el ángulo de apoyo proyectado. 

2. Recubrimiento de protección 

Se entiende por recubrimiento de protección la zona de la zanja comprendida entre la cuna de apoyo 
descrita anteriormente y el plano paralelo al fondo de la excavación situado diez (10) centímetros por 
encima de la generatriz superior exterior de la tubería. 

b. Zona de cubrición 

Se define como zona de cubrición aquella parte de la zanja comprendida entre el plano paralelo al fondo 
de la excavación situado diez (10) centímetros por encima de la tubería y la superficie del terreno, 
terraplén, o parte inferior del firme en caso de zonas pavimentadas. 

3.6.2.2  Preparación del terreno de cimentación 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado según la pendiente de la tubería.  

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la  excavación no se esponje o sufra 
hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta la densidad 
original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea 
inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. 

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y sus sustitución por material seleccionado 
tal como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga 
admisible hasta 0,5 kp/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm. 
por cada 30 cm. de diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

La modificación o mejora del terreno se efectuará mediante la adición de material seleccionado al suelo 
original y compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u otros materiales inertes con un tamaño 
máximo de 7,5 cm. y asimismo, si lo juzga oportuno el Director de Obra, adiciones de cemento o 
productos químicos. 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera reblandecer durante el 
período de tiempo que vaya a mantener abierta la zanja, deberá ser protegido, incluso con una capa 
adicional que fuera retirada inmediatamente antes de la instalación de la tubería. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para 
asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas. 

3.6.2.3  Apoyos de tubería 
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El sistema de apoyo de la tubería en zanja vendrá especificado en los planos del Proyecto, y como 
mínimo deberán cumplirse las prescripciones este capítulo. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo largo de una línea 
de soporte. La realización de la cuna de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de 
las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. Para tuberías con protección 
exterior, el material de la cuna de apoyo y la ejecución de ésta deberá ser tal que el recubrimiento 
protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite 
el lavado y transporte del material constituyente de la cuna. 

Como ya se ha indicado, para la instalación y alineamiento si se emplea cuna de hormigón, la tubería se 
apoyará provisionalmente en bloques prefabricados de hormigón cuyas características serán las que se 
especifican en el Capítulo 2 del presente Pliego. 

Estos bloques no son de abono independiente y su costo se incluye en el de la tubería. 

Estos bloques no se emplearán si la tubería va apoyada sobre un material granular. 

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en determinados casos si el 
agua freática fuera potencialmente agresiva hasta que el hormigón haya endurecido. 

Las cunas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por otras razones 
estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se colocará entre ésta y la tubería 
una capa intermedia de arena y grava fina con el espesor que se especifique en el Proyecto. 

- Apoyos clase B y C 

En las clases B y C las tuberías se apoyarán sobre una cama de material granular colocada en el fondo 
plano de la zanja. La cama de material granular tendrá el espesor mínimo indicado en los planos. 

En la clase B el material granular se extenderá hasta una altura igual a la mitad del diámetro exterior de 
la tubería. 

En la clase C el material granular sólo se extenderá hasta una altura igual a un cuarto (1/4) del diámetro 
exterior de la tubería. 

En las clases B y C se empleará el material granular tipo A de acuerdo con las especificaciones del 
presente Pliego. 

Las clases B y C sólo se aceptarán para apoyo de tuberías que tengan pendientes iguales o superiores 
al 1%. 

3.6.2.4  Condiciones generales para el montaje de tuberías 

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos de 
protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación. 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los correspondientes elementos. 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables, 
eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la conducción ni sus 
revestimientos. 

Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse 
gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando que durante la fase de 
empuje no se produzcan daños y que este se realice en la dirección del eje y concéntricamente con los 
tubos. 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las holguras 
especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños. 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos y 
pendientes. 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra rechazará todo tubo 
que haya sido golpeado. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos 
libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo 
expuesto, pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado 
para que no pueda ser retirado inadvertidamente. 

Se seguirán también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería para su instalación. 

Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma adecuada y por personal 
experimentado. 

Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán realizarse de 
forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de la estructura. En el caso 
de que esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en cada lado de la obra de fábrica, 
mediante dos tuberías de pequeña longitud (1 m.). 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se realizarán 
mediante pasamuros. 

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 

- La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 
- La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que se conecta. 
- La conexión es estanca al agua. 

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho tramo, o 
sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de registro. 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y seguimiento de 
los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por las obras de fábrica, 
considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales operaciones. 

3.6.2.5  Colocación de tuberías 
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Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la anchura de 
la zanja hasta alcanzar la densidad prevista en el Pliego. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería 
apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana. 

Caso de que las tuberías vayan apoyadas sobre cunas de hormigón, se verterá, en primer lugar, sobre 
el fondo de la excavación una capa de hormigón de limpieza sobre la que posteriormente irán colocados 
y debidamente nivelados los bloques prefabricados de hormigón. 

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de hormigón para apoyo 
provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido ascendente, cuidando su 
perfecta alineación y pendiente. 

Si el proyecto prevé la ejecución de cuna de hormigón las tuberías, durante el montaje, se  apoyarán 
únicamente en los bloques de hormigón  de apoyo provisional de tubería, intercalando en la superficie 
de contacto una capa de tela asfáltica o material compresible. 

En el caso de excavación en roca con explosivos, la solera de apoyo de las tuberías se apoyará sobre 
una capa de material granular con el fin de aminorar la transmisión de vibraciones producidas por los 
explosivos. 

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán retirados hasta que se 
hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy especialmente, el perfecto estado de 
la superficie de las juntas. Así mismo se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana 
de las tuberías que se unen estén limpios y libres de elementos extraños. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja envolviendo a 
la tubería con material granular tipo A, el cual será extendido y compactado en toda la anchura de la 
zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm.) hasta una altura que no sea menor de 
10 cm. por encima de la generatriz exterior superior de la tubería. 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones de este Pliego.  

El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros. No se podrá colocar con 
buldózer o similar ni se podrá dejar caer directamente sobre la tubería. 

Una vez ejecutado el relleno con material tipo A, se ejecutará el resto del relleno de la zanja de acuerdo 
con lo previsto en el artículo de este Pliego.  

La retirada de la entibación se ajustará a la ejecución del relleno de la zanja; y no se permitirá el empleo 
de medios pesados de extendido y compactado en una altura de 1,30 m. por encima de la tubería según 
lo previsto en los planos. 

3.6.2.6  Recubrimiento de tuberías con hormigón 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón si tuvieran que soportar cargas 
superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o descalces, si hubiera que proteger la 
tubería de agresividades externas o como lastre (añadir peso) para evitar su flotabilidad bajo el nivel 
freático. 

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas vendrán indicadas en los 
planos del Proyecto. 

Si el diámetro de la tubería es menor de 300 mm. el recubrimiento mínimo de tierras sobre la misma será 
de 0,50 m. 

Si el diámetro de la tubería es mayor o igual a 300 mm. la altura de tierras mínima, medida sobre la clave 
de la tubería, deberá ser 0.80 m. 

Caso de que no pudieran cumplirse tales condiciones, se deberá reforzar la tubería con un revestimiento 
de hormigón HA-20, de acuerdo a los planos. 

En tuberías de diámetro interior superior a 600 mm, si la altura de tierras sobre el tubo está comprendida 
entre 0,50 m. y 1,00 m. se deberán tener en cuenta los efectos de impacto en su dimensionamiento y no 
se podrá considerar la compensación debida a la compactación de los rellenos laterales de la zanja. 

No se podrá utilizar cemento de fraguado rápido para revestimiento de P.V.C. 

3.6.2.7  Juntas de hormigonado en apoyos o dados de hormigón para protección de 
tuberías 

Se dispondrán juntas de hormigonado en toda la sección de la cuna de apoyo o revestimiento, a 
distancias regulares, normales a la conducción y coincidentes con las uniones de tuberías, según lo 
indicado en los Planos del Proyecto e irán rellenas de un material compresible, cuyo espesor se define 
en el Capítulo II de este Pliego, en función de los diámetros del tubo. 

3.6.3. TUBERIAS INSTALADAS CON EMPUJADOR 

3.6.3.1  Condiciones generales 

a) Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra 
el procedimiento constructivo, así como los equipos que propone utilizar para la instalación de tuberías 
hincadas. Además, deberá presentar, los correspondientes cálculos mecánicos referentes a las 
solicitaciones a las cuales estará sometida la tubería durante la hinca, definiendo la tensión máxima de 
trabajo del hormigón, la cual no deberá superar, en ningún momento, el valor de 0,375 veces la 
resistencia a rotura de este material. 

Asimismo, se definirá la presión de trabajo de los sistemas hidráulicos de empuje necesaria para 
desarrollar el máximo esfuerzo de hinca a fin de que dicha presión no sea sobrepasada en ningún 
momento durante las operaciones. 

b) Al frente de las operaciones de hinca deberá haber un Ingeniero Técnico o encargado con amplia 
experiencia en este tipo de obras, el cual deberá estar presente en todo momento en que se ejecuten los 
trabajos, siendo responsable de realizar comprobaciones frecuentes tanto de alineación como de 
pendiente. 

c) Los pozos de hinca tendrán las dimensiones adecuadas para llevar a cabo las operaciones de 
forma satisfactoria y su emplazamiento se elegirá de manera que no interfiera con el tráfico rodado. 

d) Todas las tuberías para la hinca se manejarán, descargarán y apilarán de acuerdo con los 
principios establecidos en el apartado “Instalación de tuberías en zanja”. 
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e) El diámetro interior mínimo adoptado para las tuberías a instalar con empujador será de un (1) 
metro. 

3.6.3.2  Ejecución 

a) La ejecución de la hinca se realizará en sentido ascendente de la conducción, a partir del pozo 
de ataque, mediante sistemas hidráulicos que transmitan las reacciones a un muro de empuje, que irá 
dispuesto perpendicularmente a la dirección de dicho empuje. La excavación se realizará con un escudo 
de corte que pueda ser cerrado en el frente. Dicho escudo estará equipado con gatos hidráulicos 
direccionables para ajustar la alineación en planta y perfil. 

b) La tubería deberá ser empujada a medida que la excavación avanza de forma que ésta no podrá 
progresar, en ningún momento, por delante de la sección de ataque. El sistema de excavación podrá ser 
manual o mecánico. 

c) Se podrán utilizar cuantas estaciones intermedias considere necesarias el Contratista, cuando las 
fuerzas de rozamiento u otras causas pudieran obligar a realizar esfuerzos de empuje excesivamente 
elevados. 

d) La fuerza de empuje se aplicará a la tubería mediante un anillo, que sea lo suficientemente rígido 
para garantizar una distribución uniforme de presiones. 

Asimismo, se colocará un material elástico entre la tubería y dicho anillo, en las estaciones intermedias, 
así como entre las superficies de contacto de cada unión de tuberías a fin de distribuir la presión ejercida 
por los sistemas de hinca a lo largo del perímetro de la tubería, evitando la aparición de puntos de 
concentración de tensiones. Dicho material elástico se dispondrá a lo largo de toda la circunferencia, con 
un espesor mínimo de 15 mm. 

e) Se podrán inyectar ocasionalmente bentonita a presión entre la tubería y el terreno, a fin de 
lubricar la superficie de contacto y facilitar las operaciones de hinca. Caso de que así sea, una vez 
finalizadas dichas operaciones se inyectará mortero de cemento para desplazar la bentonita del espacio 
comprendido entre aquéllos. 

La presión, volumen y composición de los materiales a inyectar deberán ser limitados con objeto de evitar 
posibles daños o desplazamientos de la tubería. 

f) Si la tubería tiene que ser instalada bajo el nivel freático deberá rebajarse éste previamente. 

g) Las tuberías deterioradas no serán aceptadas. Cuando se produzcan desperfectos en alguna 
tubería durante las operaciones de hinca, deberá ser retirada para lo cual se continuarán las operaciones 
de hinca hasta que la tubería dañada pueda ser extraída por algún pozo. Si el deterioro de la tubería es 
pequeño, a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser reparada con la autorización previa de ésta. 

En el caso de que no sea posible proceder a la extracción de la tubería dañada, la Dirección de Obra 
podrá aceptar la reparación o reconstrucción total del tramo, para lo cual el Contratista deberá presentar 
cálculos justificativos de la obra a realizar, suscritos por un técnico especialista. En dichos cálculos se 
justificará que la tubería reparada o reconstruida "in situ" tendrá una resistencia y vida útil igual o superior 
a la tubería especificada. La aceptación de cada reparación o reconstrucción dependerá de la remisión 
al Director de Obra del correspondiente informe, suscrito por el Técnico especialista del Contratista, en 
el cual se especificará que las obras fueron realizadas bajo su directa supervisión y que la obra entregada 
es de una calidad igual o mayor que la tubería proyectada. 

En el caso de que se construya "in situ" algún tramo de la tubería, se deberá inyectar posteriormente con 
mortero de cemento el espacio comprendido entre la pared de hormigón y el terreno. 

Las tolerancias constructivas en cuanto a alineaciones y rasantes se refiere, serán las establecidas en el 
punto 3.8.4. del presente  apartado. 

El ajuste a la alineación y/o rasante teórica de la tubería deberá ser gradual y, en ningún caso, se 
superará en una junta el ángulo de giro fijado por el fabricante. 

3.6.4. TOLERANCIAS ADMISIBLES EN EL MONTAJE DE TUBERIAS 

Las máximas desviaciones admisibles respecto a las alineaciones de Proyecto serán las siguientes: 

EN RASANTE  : + 20 mm. 

EN ALINEACION HORIZONTAL EN TUBERIA EN ZANJA + 20 mm. 

La rasante de un tramo de tubería estará comprendida entre 2 i y 0,5 i, siendo i la pendiente del colector 
prevista en el Proyecto. 

No se admitirán tramos en contrapendiente; y la rasante del colector no podrá ser inferior a la de Proyecto 
en una longitud superior a 20 m. 

3.6.5. PRUEBAS DE TUBERIAS INSTALADAS 

3.6.5.1  Tipos de pruebas 

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas: 

- Inspección visual o por T.V. 
- Comprobación de alineaciones y rasantes. 
- Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, conexiones a estas 

incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos. 
- Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios (juntas, pozos de 

registro, aliviaderos, etc). 
- Comprobación de la presión y estanqueidad en tubería a presión 

Antes de iniciar las pruebas, el Contratista tomará las medidas adecuadas para garantizar la inmovilidad 
de la tubería. Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición del 
Contratista desde el mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a fin de evitar retrasos 
en la ejecución de las referidas pruebas. Todos los equipos deberán estar convenientemente probados 
y tarados sus medidores, manómetros, etc. 

El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas así como el personal 
necesario. La Dirección de Obra podrá suministrar manómetros o equipos medidores si lo estima 
conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las operaciones 
necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo las medidas de presión o de caudal 
correspondiente. 
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Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas, no serán objeto 
de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la tubería. 

Asimismo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales para el control y 
seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda experimentar la tubería y obras de fábrica 
después de su ejecución. 

Se realizarán pruebas en dos períodos diferentes: 

a. Antes de rellenar la zanja 

La prueba se efectuará: 

o Una vez montada y limpia la tubería y antes de la ejecución del relleno y/o de la cama de 
apoyo de hormigón, si así se especifica por la Dirección de Obra. 

o La longitud del tramo a probar será de 50 a 100 ml. 
o La prueba comprenderá alguno de los siguientes ensayos: 

1. Inspección visual o por T.V. 
2. Control dimensional así como alineación y rasantes. 
3. Control direccional de los elementos ejecutados "in situ". 
4. Exfiltración mediante agua o aire a presión. 

b. Después de rellenar la zanja. 

La prueba se efectuará: 

o Una vez montada y limpia la tubería, hormigonada la cama de apoyo y rellenada la zanja. 
o La longitud del tramo a probar será menor de 300 m. 
o La inspección comprenderá los siguientes apartados: 

1. Inspección visual o por T.V. 
2. Infiltración. 

3.6.5.1.1 Criterios para elección del tipo de prueba 

Para la elección del tipo de prueba se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

a. Diámetro de la tubería 

b. Posición del Nivel Freático 

c. Facilidad para conseguir agua 

d. Disponibilidad de equipos para realizar la prueba con aire a presión. 

3.6.5.1.2 Pruebas de función del diámetro de la tubería 

a) Tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm. 

En tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm. y Nivel Freático situado a menos de 1,2 m. por encima 
de la clave de la tubería se realizarán las siguientes pruebas: 

o Antes de rellenar la zanja: 
1. Inspección visual. 
2. Exfiltración: con agua o con aire a presión. 

o Después de rellenar la zanja: 
3. Infiltración - Inspección por T.V. 

En tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm. y Nivel Freático situado a más de 1,2 m. por encima de 
la clave de la tubería, se realizarán las siguientes inspecciones: 

o Antes de rellenar la zanja: 
1. Inspección visual 
2. Exfiltración: con agua o con aire a presión 

o Después de rellenar la zanja: 
3. Inspección por T.V. 
4. Infiltración 

b) Tuberías cuyo diámetro cumple la relación 60 < D < 120 cm. 

En tuberías cuyos diámetros están comprendidos en este intervalo y un Nivel Freático situado a menos 
de 1,2 m. por encima de la clave de la tubería se efectuarán las siguientes pruebas. 

o Antes de rellenar la zanja: 
1. Inspección visual 
2. Exfiltración: con agua o aire a presión 

o Después de rellenar la zanja: 
3. Inspección visual 
4. Infiltración 

En tubería de diámetro 60 < D < 120 cm. y Nivel Freático situado a más de 1,2 m. por encima de la clave 
de la tubería. 

o Antes de rellenar la zanja: 
1. Inspección visual 
2. Exfiltración: con agua o aire a presión 

o Después de rellenar la zanja: 
3. Infiltración 
4. Inspección visual 

c) En tuberías cuyo diámetro D > 120 cm. se realizarán las siguientes pruebas: 

o Antes de rellenar la zanja: 
1. Inspección visual 

o - Después de rellenar la zanja 
2. Inspección visual 
3. Infiltración 

d) Tuberías especiales 

En zonas con posible intrusión de agua salina, se colocarán tuberías de baja presión (convencional de 
saneamiento con tipo de junta de máxima calidad). 
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Las pruebas a realizar serán las exigidas para este tipo de tubería con tolerancias de infiltración que 
podrán ser más estrictas si así lo determina el P.P.T.P. 

e) Conducción en túnel 

1. Inspección visual 
2. Prueba de infiltraciones 

3.6.5.1.3 Especificación de las pruebas 

- Generales 

a) El Contratista notificará a la Dirección de Obra con un (1) día de antelación la fecha de la 
realización de las pruebas. 

b) En caso de efectuar las pruebas con aire o agua a presión, una vez montada la tubería, se dejará 
ésta sin hormigonar (en caso necesario) y la zanja sin rellenar. 

c) Antes de realizar las pruebas con presión de aire o agua se verificará la adecuada colocación de 
los tubos y se realizarán todos los anclajes necesarios. 

d) Las pruebas de tubería en obra se ejecutarán de acuerdo con la norma ASTM C 497 (Standard 
Methods of Testing Concrete Pipe, Section or Tile). 

3.6.5.2  Comprobación de alineación y rasantes 

Una vez colocada la tubería y la cuna de apoyo de la misma, se realizará un control previo para asegurar 
que se encuentra en la posición correcta, mediante el empleo de niveles o aparatos láser. 

Si las alineaciones o rasantes de las tuberías no estuvieran dentro de las tolerancias admisibles se 
procederá a su corrección. 

3.6.5.3  Pruebas de presión de las tuberías de polietileno a presión (bombeos) 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales a presión interna, por 
tramos de longitud fijada por la Dirección de Obra. Como norma general, se recomienda que estos tramos 
tengan una longitud aproximada de quinientos metros (500 m), no excediendo, en el tramo elegido, la 
diferencia de cotas entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta, del diez por ciento 
(10%) de la presión de prueba. 

Para la realización de las pruebas de la tubería, el Contratista proporcionará todos los medios necesarios 
como son: bombas, manómetros, tuberías de conexión, válvulas, etc., así como el agua necesaria para 
la realización de la prueba y el personal preciso. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 
canalización. La zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos las juntas descubiertas. 

Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas fraguadas 
suficientemente. 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después sucesivamente de abajo 
hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará 
entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no 
fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto 
más alto de la conducción se colocará una válvula de purga para expulsión del aire y para comprobar 
que todo el tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado debidamente. 

Una vez llenado totalmente el tramo, se realizará una inspección inicial para comprobar que todas las 
uniones son estancas. 

El equipo necesario para la prueba de presión deberá tener los elementos apropiados para regular el 
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a probar y estará provisto 
de dos manómetros previamente calibrados. 

Los extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente y serán fácilmente 
desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. Si existen llaves intermedias en el tramo 
de prueba, deberán estar completamente abiertas. 

La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance 1,4 veces la presión 
máxima de trabajo. 

Hay que tener en cuenta la dilatación de las tuberías de PE si no están cubiertas durante la prueba, sobre 
todo al mediodía, por lo que se aconseja realizar la prueba a primera hora de la mañana. 

La prueba principal de presión se realizará con arreglo a la norma UNE-EN 805 para el caso de 
conducciones con comportamiento viscoelástico como es el caso de las conducciones de polietileno a 
emplear en las obras. 

El procedimiento de prueba completo incluye: 
 una fase preliminar 
 una prueba de purga 
 una fase de prueba principal 

Fase preliminar 

El objeto de la fase preliminar es crear las condiciones iniciales para la correcta medición de las 
variaciones de volumen dependientes de la presión, del tiempo y de la temperatura. 

Se realizará la fase preliminar como sigue, para evitar resultados erróneos durante la fase de prueba 
principal. 

 Tras el llenado de agua y purga de aire, despresurizar hasta la presión atmosférica y permitir 
un período de relajación de al menos 60 minutos, para eliminar toda tensión debida a la 
presión, tomando medidas que eviten la entrada de aire. 

 Tras este período de relajación, aumentar la presión de forma regular y rápida (en menos de 
10 minutos) hasta la presión de prueba de la tubería (STP). Mantener la STP durante 30 
minutos, bombeando de forma continua o frecuentemente. Durante este tiempo, inspeccionar 
la conducción para detectar las fugas que aparezcan. 
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 Esperar sin bombear un período suplementario de una hora, durante el cual la conducción 
puede expandirse de forma viscoelástica. 

 Medir la presión remanente al final de este período. 

En el caso de que la fase preliminar se supere con éxito, continuar con el procedimiento de ensayo. Si la 
presión ha caído en más de un 30 % de STP, interrumpir la fase preliminar y despresurizar la conducción 
hasta la presión atmosférica. Examinar y revisar las condiciones de prueba (por ejemplo, influencia de la 
temperatura, fugas). No reanudar la prueba hasta que haya transcurrido un tiempo de relajación de al 
menos 60 minutos. 

Prueba de purga  

Los resultados de la fase de prueba principal no pueden juzgarse hasta que el volumen remanente de 
aire en el tramo sea suficientemente bajo. Las etapas siguientes son indispensables: 

 Reducir rápidamente la presión absoluta restante, medida al final de la fase preliminar, 
extrayendo agua del sistema para producir una caída de presión comprendida entre el 10 % y 
el 15 % del STP. 

 Medir con precisión el volumen de agua extraído, ΔV. 

 Calcular la pérdida de agua admisible ΔVmax con la ayuda de la siguiente fórmula y verificar 
que el volumen extraído no sobrepasa ΔVmax. 

)1(2,1max
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Donde: 

 ΔVmax es la pérdida de agua admisible, en litros 
 V es el volumen del tramo de conducción de prueba, en litros 
 Δp es la caída de presión, en kPa 
 Ew es el módulo de elasticidad del agua (Ew=2,1*106 kPa) 
 D es el diámetro interior del tubo, en metros 
 e es el espesor de la pared del tubo, en metros 
 ER es el módulo de elasticidad transversal de la pared del tubo en kPa (para PE-100: A corto 

plazo es igual a 10003 y a largo plazo es igual a 1503 kPa) 
 1,2 es un factor de corrección que considera la cantidad de aire restante admisible antes de la 

prueba principal de presión. 

Para la interpretación del resultado es importante utilizar al valor exacto de ER correspondiente a la 
temperatura y duración de la prueba. Especialmente para pequeños diámetros y tramos pequeños de 
prueba, es conveniente medir Δp y ΔV con la mayor precisión posible. 

Interrumpir la prueba si ΔV es superior a ΔVmax y purgar de nuevo tras despresurizar la conducción hasta 
la presión atmosférica. 

Fase de prueba principal 

La fluencia viscoelástica debida a la tensión producida por la presión STP, se interrumpe por la prueba 
de purga. La caída rápida de presión conduce a una contracción de la tubería. Se debe observar y anotar 
durante 30 minutos (fase de prueba principal) el incremento de presión debido a la contracción. La fase 
de prueba principal se considera satisfactoria si la curva de presiones muestra una tendencia creciente 
y no es, en ningún caso, decreciente durante este intervalo de tiempo de 30 minutos, el cual es, 
normalmente, suficientemente largo como para dar una buena indicación. Una curva de presiones que 
muestre una tendencia decreciente durante este intervalo de tiempo, indica una fuga en la tubería. 

En caso de duda, se debe prolongar la fase de prueba principal hasta una duración total de 90 minutos. 
En este caso la caída de presión se limita a 25 kPa a partir del valor alcanzado en la fase de contracción. 

Si la presión cae más de 25 kPa, la prueba no es satisfactoria. 

Se aconseja verificar todos los accesorios mecánicos, previo control visual de las uniones. 

Se deberá corregir todo defecto de la instalación detectado durante la prueba y a continuación, repetirla. 

La repetición de la fase principal de prueba no puede realizarse más que siguiendo el procedimiento 
completo, incluyendo los 60 minutos de tiempo de relajación de la fase preliminar. 

3.6.5.4  Control de adecuación al proyecto 

Antes de iniciarse el relleno y después de la finalización de las obras del colector debe procederse a la 
realización de las pruebas de: 

- Control  de alineación y rasantes. 
- Control de los elementos terminados. 
- Inspección visual o por T.V. 

a) Tubería 

- Nivelación de la rasante de la tubería y de los pozos de registro. 
- Posición en planta y cota. 
- Alineaciones. 
- Ejecución ajustada a los planos de proyecto. 
- Daños. Existencia de fisuras, no siendo aceptables las tuberías que presenten fisuras de anchura 

mayor de 0,1 milímetros. 
- Deformación de tubos flexibles mediante control visual y medición (ver punto “Notas 

Complementarias”) 
- Unión con los pozos de registro. 
- Cierre de derivaciones. 
- Conexiones debidamente ejecutadas. 
- Juntas. 
- Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas. 
- Existencia de residuos u obstrucciones. 

b) Pozos de registro y Aliviaderos 

- Estanqueidad. 
- Forma de la media caña. 
- Pates. 
- Cubiertas, marcos, tapas. 
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- Alineación y cota. 
- Accesorios interiores. 
- Aberturas de limpieza. 
- Abertura de entrada. 
- Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas. 
- Ausencia de aristas vivas en su interior. 
- Separadores de encofrado cortados y sellados con mortero de cemento, tal como se establece 

en el apartado 3.12. del presente Pliego. 
3.6.5.5  Prueba de deformación 

La variación vertical del diámetro de tubos flexibles no puede superar el valor de la deformación a corto 
plazo justificado en el cálculo mecánico (valor máximo del 4% para PVC rígido, según DIN 19534, partes 
1 y 2 y para polietileno rígido según DIN 19537 partes 1 y 2), pudiéndose superar el límite ligeramente 
en puntos localizados. 

El acortamiento vertical del diámetro de la tubería es una medida de la calidad de la ejecución de la cuna 
de apoyo y del recubrimiento. El valor admisible a corto plazo, tiene en cuenta las condiciones 
particulares de la instalación, así como el valor límite del 6% para la deformación admisible a largo plazo, 
después de 50 años, y en tubos de PVC rígido según DIN 19534, partes 1 y 2 y polietileno rígido según 
DIN 19537, partes 1 y 2; este tiene en cuenta además un margen de seguridad suficiente frente a rotura 
por agotamiento. 

3.6.5.6  Notas complementarias 

• Las uniones entre tuberías de diferentes materiales deberán ser consistentes y resistir los 
esfuerzos de tracción. Las uniones entre tuberías de polietileno con piezas de fundición o tubos 
de acero se harán siempre mediante bridas. Cuando los diámetros de las tuberías a unir sean 
diferentes se intercalará entre ellas un cono de reducción con bridas, una de cada diámetro. Estos 
acoplamientos deberán ser adecuadamente anclados siempre que sea necesario. 

• Cualquier paso de tuberías a través de paredes de pozos de registro deberá ejecutarse de forma 
que la junta entre el pozo y la pared sea estanca, tanto en los pozos destinados a contener agua 
de forma habitual como en los pozos “secos” para válvulas, ventosas, etc, no destinados a 
contener agua, pero en los que es necesario conseguir un grado de estanquidad suficiente para 
evitar la penetración de agua del subsuelo en el pozo. Para ello, se utilizará una junta, resina o 
producto de calidad acreditada para esta función, que deberá ser aprobada por la Dirección de 
Obra. 

3.6.6. MEDICION Y ABONO DE TUBERIA INSTALADA 

3.6.6.1  Tubería en zanja 

Las tuberías se medirán por los metros de longitud (ml) de su generatriz inferior, descontando las 
longitudes debidas a arquetas, pozos de registro, aliviaderos, etc. A dicha medición se le aplicará el 
precio unitario correspondiente según el tipo y diámetro del tubo. 

El precio comprende el suministro de los tubos en obra, la soldadura, la colocación en la zanja, las 
pruebas, así como todas las piezas especiales de cualquier tipo, de fundición, acero o cualquier material, 
tales como uniones y acoplamientos, juntas mecánicas, uniones universales, bridas, tornillería, codos, 
piezas reductoras, piezas TE, piezas de derivación prefabricadas, tapones de cierre, y cualquier tipo de 
accesorio. Todos los costes se consideran repercutidos en el precio del metro de tubería. 

Sólo las válvulas y ventosas, y las piezas especiales para las que se ha señalado un precio y una 
medición específicos en el Presupuesto, no se consideran incluidos en la medición y abono de las 
tuberías. Las piezas rectas y cortas no se considerarán como piezas especiales. 

El material de asiento o solera de hormigón, la excavación y el recubrimiento de hormigón, de ejecutarse, 
serán de abono independiente. 

Sólo las válvulas y ventosas, y las piezas especiales para las que se ha señalado un precio y una 
medición específicos en el Presupuesto, no se consideran incluidos en la medición y abono de las 
tuberías. 

3.6.6.1.1 Abono de las tuberías instaladas con empujador 

El abono de este tipo de obras se realizará de la siguiente forma: 

Se medirá por metros de longitud de túnel completamente ejecutado y preparado para colocar la tubería 
proyectada. 

El precio comprende la tubería de hinca, las juntas y todas las operaciones principales y auxiliares 
necesarias para la correcta ejecución del túnel, incluyendo los trabajos topográficos, el mantenimiento 
de las fosas de ataque y recepción, el suministro de agua y bentonita, la elaboración y el reciclado del 
lodo de perforación, la evacuación del material extraído del túnel y de los lodos sobrantes, etc. 

También incluye la sujeción de la tubería de polietileno en el interior del túnel, mediante aros de ajuste, 
inyección de arena o lechada de cemento, o por otro método aprobado por la Dirección de Obra. 

No se abonarán los metros de túnel que el Contratista haya ejecutado en exceso de lo necesario, por 
error en la ejecución de la trayectoria en planta o perfil. 

El precio incluye el transporte y emplazamiento de los equipos principales y auxiliares de perforación, y 
todas las operaciones e instalaciones necesarias para poder posicionar correctamente los equipos y 
garantizar su operatividad (comprendiendo, en caso necesario, las instalaciones de suministro de agua 
y energía). También incluye la retirada y transporte de los equipos, y de las instalaciones y 
construcciones provisionales, a la finalización de los trabajos.  

El Contratista no podrá reclamar cantidad alguna en concepto de sobrecosto originado por la realización 
de una perforación cuyo diámetro sea superior al definido en los planos del proyecto, ni por el generado 
como consecuencia del incremento del diámetro de la tubería. 

No se abonará suplemento alguno por mayor calidad de la tubería a instalar, la cual deberá cumplir las 
condiciones que este Pliego exige para tuberías instaladas con empujador ya que este sobrecoste se 
considera incluido en los precios correspondientes de perforación. 

Asimismo, se ha considerado incluido dentro de los referidos precios de perforación los costos inherentes 
a la construcción de los pozos de ataque y salida de la hinca. Dichos costos incluirán los siguientes 
conceptos: levante y reposición de pavimentos en una superficie necesaria para el emplazamiento de los 
pozos, excavación, entibación, encofrado, armaduras, hormigón, así como las operaciones de demolición 
parcial de los pozos para paso de tubería. 

Los registros a construir en los extremos del tramo ejecutado por este sistema, que vayan a ubicarse 
dentro de los pozos de entrada y salida, serán objeto de abono independiente. No se abonará cantidad 
alguna en concepto de excavación y entibación correspondientes a dichos pozos. 
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Los tramos de tubería que se encuentren dentro de los pozos de ataque y salida serán objeto de abono 
independiente. Para el abono de dichos tramos se aplicarán las secciones tipo correspondientes a los 
tramos adyacentes a los referidos pozos, situados en sentidos opuestos al tramo indicado. Dicho abono 
incluirá la excavación, entibación, cunas de apoyo, tuberías, así como el recubrimiento de la tubería con 
material granular hasta una altura igual a treinta centímetros (30 cm.) sobre la generatriz superior de la 
misma, relleno de cubrición, así como reposición de pavimento. Las operaciones de relleno, reposición 
de pavimento, etc., de la zona afectada por la construcción de los pozos de ataque y salida, que se 
encuentren fuera de las secciones tipo anteriormente mencionadas, no serán objeto de abono. 

3.7. RELLENOS 

3.7.1. RELLENOS COMPACTADAS EN ZANJA PARA LA CUBRICION Y/O PROTECCION DE 
TUBERIAS 

3.7.1.1  Definición y fases para el relleno de la zanja 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas una vez 
instalada la tubería. 

Se distinguirán en principio tres fases en el relleno: 

a) Relleno de recubrimiento hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de la tubería. 

b) Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el relleno 
de acabado, el firme o la tierra vegetal. 

c) Relleno de acabado, de colocación eventual si se fuera  a reponer tierra vegetal o un firme para 
circulación rodada. 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los materiales de apoyo 
de las tuberías que se encuentran indicadas en el apartado 2.5. del presente Pliego. 

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados. 

El relleno de acabado se ejecutará asimismo con materiales adecuados, pero con un grado de 
compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso eventual de cargas sobre ella. 

3.7.2. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS FASES. 

3.7.2.1  Condiciones generales 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se 
encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar para 
su ejecución, y una vez se hayan finalizado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a 
construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba 
o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá  esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la 
adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación conveniente, se procederá a la compactación  mecánica de la tongada. Las 
zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el 
Contratista. 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

3.7.2.1.1 Ejecución del relleno de protección 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta diez centímetros (10 cm.) como mínimo 
por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se ejecutará por 
tongadas de 15 cm., compactado manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una 
densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Próctor normal. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera 
necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción. 

El material que se empleará en esta zona será el definido en el apartado 2.5. del presente Pliego, como 
material de relleno tipo A., según se establece en los Planos del Proyecto o, en su caso, el que determine 
el Director de Obra. 

3.7.2.1.2 Ejecución del relleno de cubrición 

Esta fase consistirá en el relleno en zanja a partir de los diez centímetros (10 cm.) por encima de la 
generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el Proyecto, tal como se señala en las 
secciones tipo, o según se determine en el Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por 
tongadas apisonadas de 20 cm., con los suelos procedentes de la excavación que se encuentren exentos 
de áridos o terrenos mayores de 10 cm. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del 90% de la obtenida en el ensayo 
Próctor normal. 
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El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, entibación existente, y 
ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la tubería. 

La utilización de medios pesados de extendido y compactación, no se permitirán cuando la altura del 
recubrimiento sobre la arista superior de la tubería, medida en material ya compactado, sea inferior a 
1,30 mm. 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material procedente de la propia excavación 
o de préstamos. La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del Proyecto, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto, el que señale el Director de Obra. 

3.7.2.1.3 Ejecución del relleno de acabado 

Este relleno se utilizará en los 50 cms. superiores de la zanja para aquellos casos en que no se vaya a 
disponer de firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como misión reunir un mínimo de capacidad 
portante ante posibles cargas o paso de maquinaria por encima de la zanja. 

Se ejecutará con materiales seleccionados procedentes de la propia excavación, compactándose hasta 
una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor normal. 

3.7.3. RELLENOS COMPACTADOS EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA 

3.7.3.1  Definición 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o seleccionados, 
alrededor de las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 
mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

3.7.3.2  Ejecución de las obras en general 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un pozo en el que existan corrientes de agua superficiales o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del pozo donde vaya a 
construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la 
eliminación de este material o su consolidación. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. Durante la ejecución de las 
obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la 
evacuación del agua sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. En los casos especiales en que la humedad del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 
tales como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente  por 
el Contratista. 

Cuando la Dirección de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera 
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso los 
materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido 
catorce días (14 d.) desde la terminación de la fábrica contigua: salvo en el caso de que la Dirección de 
Obra lo autorice, previa comprobación mediante los ensayos que estime pertinentes realizar del grado 
de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Para terrenos arenosos el pisón será del tipo vibratorio. 

3.7.4. CONTROL DE CALIDAD 

La calidad de ejecución de los rellenos intermedios y para protección de tuberías se controlará mediante 
la realización de ensayos "in situ" con la frecuencia siguiente: 

a) Relleno de protección 

- Cada 300 m.l. de zanja 
- Cada 200 m3 de material colocado 

b) Relleno intermedio 

- Cada 200 m.l. de zanja 
- Cada 1.000 m3 de material colocado 

3.7.5. MEDICION Y ABONO 

El relleno de zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios, 
según las respectivas definiciones, a los volúmenes obtenidos por aplicación, como máximo de las 
secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven de excesos en la 
excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las 
condiciones establecidas. 

Si el Contratista al excavar las zanjas dadas no pudieran mantenerse las características del terreno 
dentro de los límites de los taludes establecidos en el Plano de secciones tipo de zanja, deberá 
comunicarlo a la Dirección de Obra, para que ésta pueda  comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o 
reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también será de aplicación los precios 
anteriores a los volúmenes resultantes. En los precios citados, están incluidas todas las operaciones 
necesarias para la realización de estas unidades de obra. 

Se abonarán los rellenos y zahorras ejecutados y medidos por diferencia entre el volumen excavado que 
se abona y el que ocupa la obra de fábrica o tubería, teniendo en cuenta el espesor de cada capa definido 
en los planos de secciones tipo. 

Sólo serán de abono los rellenos ejecutados con arreglo a lo definido en los documentos del proyecto. 
No serán de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecución defectuosa de las obras 
o por su conveniencia. 

En el precio de los rellenos se incluyen todas las operaciones precisas para realizarlos y compactarlos, 
cualesquiera que sea el tipo de procedencia del material empleado. 
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3.8. TERREPLENES 

3.8.1. DEFINICION 

Consiste en la extensión y compactación de los suelos tolerables, adecuados o seleccionados, para dar 
al terreno la rasante de explanación requerida. 

3.8.2. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural en primer lugar se efectuará el desbroce del 
citado terreno y la excavación, extracción y vertido a escombrera de la tierra vegetal (No se considerará 
terreno vegetal cuando el contenido en materia orgánica sea inferior al 10%) y del material inadecuado 
(blandones, etc.), si los hubiera, en toda la profundidad necesaria y en cualquier caso no menor de 15 
cm. A continuación para conseguir la debida trabazón en el terraplén y el terreno se escarificará éste, 
disgregándole en su superficie mediante medios mecánicos y compactándolo, en las mismas condiciones 
que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre el terreno en el que existan corrientes de agua superficial 
o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a 
construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de 
accesorias, se realizarán con el visto bueno o instrucciones de la Dirección de la Obra. 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la 
eliminación de este material o su consolidación. 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 se excavará realizando bermas de 50-80 
cm. de altura y ancho no menor de 150 cm. con pendiente de meseta del 4% hacia dentro en terrenos 
permeables y hacia afuera en terrenos impermeables. 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del núcleo del mismo, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas los cuales serán extendidos en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada y hasta 50 cm. por 
debajo de la misma. Con los 50 cm. superiores de terraplén de coronación se seguirá en su ejecución el 
mismo criterio que en el núcleo. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que 
con los medios disponibles se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Los 
materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá 
ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie adyacente cumple las condiciones 
exigidas. 

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, no se extenderá la 
siguiente hasta que la citada tongada no esté en condiciones. 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas 
con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 
compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán 
sobre todo el ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de 
humedad para cada tipo de terreno se determinará según las Normas de ensayo del Laboratorio de 
Transporte y mecánica del suelo NLT. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecimiento 
de los materiales sea uniforme sin encharcamientos. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la desecación por 
oreo, a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, previa autorización de la 
Dirección de Obra. Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

En la coronación de los terraplenes, la densidad seca a alcanzar respecto a la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor normal no será inferior al 100% ni inferior a 1,75 Kg/dm3. Esta determinación se harán 
según las normas de ensayo NLT. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad seca que se 
alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo, ni 
inferior a 1,45 Kg/dm3 según las NTL. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábrica, no permitan el 
empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se 
compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades secas que se alcancen 
no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, 
para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la vibración y sellar la superficie. 

3.8.3. LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2º C), debiendo suspender los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

3.8.4. MEDICION Y ABONO 

Los terraplenes se abonarán por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios, a los 
volúmenes obtenidos por aplicación como máximo de las secciones tipo, no abonándose los que se 
deriven de excesos en la excavación, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos 
rellenos a su cargo y en las condiciones establecidas. En los precios citados están incluidas todas las 
operaciones, necesarias para la buena realización de estas unidades de obra, incluso refino de la 
explanación y taludes. 

3.9. ENCOFRADOS 

3.9.1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURA DE HORMIGON 

3.9.1.1  Definición 
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Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. 

3.9.1.2  Ejecución de obra 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y 
rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y/o acciones de 
cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado 
y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros para los 
movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros, se dispondrá el encofrado de manera que, una 
vez desencofrado y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la 
luz), para conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para 
facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la 
parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se 
adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 
Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro 
de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con un chaflán de 25 x 
25 mm. de lado, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los planos o en el P.P.T.P. No se 
tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán 
prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para 
permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical 
y horizontal no mayor de dos metros (2 m.) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los elementos de atado y sujeción de los encofrados que atraviesan la sección de hormigón estarán 
formados por barras o pernos diseñados de tal forma que puedan extraerse ambos extremos de modo 
que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del paramento 
menor de 25 mm. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. En 
elementos estructurales que contengan líquidos, las  barras de atado deberán llevar una arandela de 
estanqueidad que quedará embebida en la sección de hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán 
posteriormente con mortero en la forma que lo indique la Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar 
cemento expansivo, cemento blanco, o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado 

especificado en el proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas 
labores complementarias. 

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas (latiguillos) como elementos de atado del encofrado, 
salvo en los acabados de la clase E-1 (“Acabados superficiales en las Obras de Hormigón”) previa 
aprobación de la Dirección de Obra. En todo caso, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una 
distancia mínima de 25 mm. de la superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y rellenando 
posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que las 
medidas adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de aquéllas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en el 
proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En el caso de utilizar dados de mortero y para paramentos 
con acabado tipo E-2 y E-3 se adoptarán, durante la fase de hormigonado, las precauciones necesarias 
para evitar que aparezcan manchas de distinto color en la superficie. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de 
desencofrantes, con las precauciones pertinentes ya que los mismos,  fundamentalmente, no deberán 
contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el 
uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 

Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con una inclinación mayor de 25 grados, salvo 
modificación expresa por parte de la Dirección de Obra. 

3.9.1.3  Desencofrado y descimbramiento 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como los apeos y 
cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choque en la estructura, recomendándose, cuando los 
elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos 
análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 
va a estar sometidos durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la 
seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los 
perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de 
información (EHE-08) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el 
momento del desencofrado o descimbramiento. Este será establecido por la Dirección de Obra, la cual 
podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las condiciones ambientales u otras 
circunstancias. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles disminuciones de rendimiento 
motivadas por los plazos de encofrado establecidos. Se pondrá especial atención en retirar, todo 
elemento de encofrado que pueda impedir el juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de 
las articulaciones, si las hay. 
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A título orientativo pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula 
expresada en la Instrucción EHE-08. 

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y en el supuesto de 
que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos 
análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres centímetros del mismo, 
para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al 
caer desde gran altura. 

Igualmente útil resulta a menudo la medición de flechas durante el descimbramiento de ciertos 
elementos, como índice para decidir si debe o no continuarse la operación e incluso si conviene o no 
disponer ensayos de carga de la estructura. 

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, sino también 
su módulo de deformación, presenta un valor reducido; lo que tiene una gran influencia en las posibles 
deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto 
de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

3.9.1.4  Medición y abono 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre Planos 
o en la obra, abonándose mediante la aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios 
nº 1. 

3.9.2. ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS EN OBRAS SUBTERRANEAS 

Los moldes y encofrados serán metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia 
a juicio de la Dirección de la Obra. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyan los encofrados, cimbras y apeos, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que, con la puesta del hormigón prevista no se produzcan 
movimientos locales de más de cinco milímetros. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr 
que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltos, o rebabas de más de cinco 
milímetros y no permitir las fugas de lechada. La chapa que forma la superficie interior del encofrado 
debe tener al menos 2 mm. de espesor. 

Si los encofrados tienen un dispositivo de fijación en el interior del hormigón, éste dispositivo se 
proyectará de manera que ningún elemento del mismo sobresalga del paramento. Los agujeros que 
puedan quedar se rellenarán con mortero inmediatamente después de realizar el desencofrado. 

En los encofrados se dejarán ventanas para poder introducir los vibradores. 

Los encofrados no se colocarán hasta que se haya terminado completamente el refino, de acuerdo con 
los perfiles o secciones tipo correspondientes, el saneado y la limpieza de la excavación. 

El encofrado se mantendrá el tiempo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un valor 
superior a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar. 

Los productos que se apliquen para facilitar el desencofrado no contendrán substancias agresivas para 
el hormigón. 

3.9.2.1  Medición y Abono 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados de superficies de hormigón encofradas. El precio 
incluye todos los elementos, mano de obra y medios auxiliares, necesarios para la correcta realización 
de la unidad de obra. Se consideran incluidos los apeos, cimbras, elementos de refuerzo y unión, atados, 
separadores, etc; así como el coste del desencofrado y productos desencofrantes. 

Asimismo se consideran incluidos el material para la ejecución de juntas, según las instrucciones de la 
Dirección de Obra. 

3.10. APEOS Y CIMBRAS 

3.10.1. DEFINICION 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural 
mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

3.10.2. EJECUCION 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Construcción y montaje. 
- Descimbrado. 
3.10.2.1  Construcción y montaje 

Salvo prescripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio 
y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar 
sobre ellas. 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los 
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros (5 mm.), 
ni los de conjunto, la milésima (1/1.000) de la luz.  

Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista; quien deberá 
presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, a examen y aprobación del Director de Obra. 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica estará constituída por perfiles laminados, palastros 
roblonados, tubos, etc., sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de estructuras desmontables, 
en las que la resistencia en los nudos esté confiada solamente al rozamiento de collares, se requerirá la 
aprobación previa del Director. 

En todo caso, se comprobará que el apeo o cimbra posee carrera suficiente para el descimbrado, así 
como que las presiones que transmite al terreno no producirán asientos perjudiciales con el sistema de 
hormigonado previsto. 
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Una vez montada la cimbra, si el Director lo cree necesario, se verificará una prueba consistente en 
sobrecargarla de un modo uniforme y pausado, en la cuantía y con el orden con que lo habrá de ser 
durante la ejecución de la obra. Durante la realización de la prueba, se observará el comportamiento 
general de la cimbra, siguiendo sus deformaciones mediante flexímetros o nivelaciones de precisión. 
Llegados a la sobrecarga completa, ésta se mantendrá durante veinticuatro horas (24 h.) con nueva 
lectura final de flechas. A continuación, y en el caso de que la prueba ofreciese dudas, se aumentará la 
sobrecarga en un veinte por ciento (20%) o más, si el Director lo considera preciso. Después se procederá 
a descargar la cimbra, en la medida y con el orden que indique el Director, observándose la recuperación 
de flechas y los niveles definitivos con descarga total. 

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, y los descensos reales de la cimbra hubiesen resultado 
acordes con los teóricos que sirvieron para fijar la contraflecha se dará por buena la posición de la cimbra 
y se podrá pasar a la realización de la obra definitiva. Si fuese preciso alguna rectificación, el Director 
notificará al Contratista las correcciones precisas en el nviel de los distintos puntos. 

Si la cimbra pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de ejecución, se tomarán las 
precauciones necesarias para que no afecten a ninguno de los elementos de aquella. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, es importante una disposición de las cimbras tal que 
permitan las deformaciones que aparecen al tesar las armaduras activas, y que resistan la subsiguiente 
redistribución del peso propio del elemento hormigonado. En especial, las cimbras deberán permitir, sin 
coartarlos, los acortamientos del hormigón bajo la aplicación del esfuerzo de pretensado. 

Por lo dicho anteriormente, se preferirán las cimbras realizadas con puntales en abanico. Los 
arriostramientos tendrán la menor rigidez posible, compatible con la estabilidad de la cimbra y se retirarán 
los que se puedan antes del tesado de las armaduras.  

Cuando se utilice el método de construcción por voladizos sucesivos mediante carro de avance, se 
deberán reglar cuidadosamente sus cotas antes del hormigonado de cada dovela, siguiendo las 
indicaciones del Director. El carro deberá tener la suficiente rigidez para evitar el giro de la dovela que 
se está hormigonando con respecto a la zona ya construída, y la consiguiente fisuración en la junta. 

3.10.2.2  Descimbrado 

El descimbrado podrá realizarse cuando a la vista de las circunstancias de temperatura y del resultado 
de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la 
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. 

El descimbrado se hará de modo suave y uniforme recomendándose el empleo de cuñas, gatos, cajas 
de arena, u otros dispositivos, cuando el elemento descimbrado sea de cierta importancia. Cuando el 
Director lo estime conveniente, las cimbras se mantendrán despegadas dos o tres centímetros (2 ó 3 
cm.) durante doce horas (12 h.), antes de ser retiradas por completo; debiendo comprobarse, además, 
que la sobrecarga total actuante sobre el elemento que se descimbra, no supera el valor previsto como 
máximo en el Proyecto. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán, además las siguientes prescripciones: 

El descimbrado se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el programa previsto en el Proyecto. 
Dicho programa deberá estar de acuerdo con el correspondiente al proceso de tesado, a fín de evitar 
que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, durante el proceso de ejecución, a 
tensiones no previstas en el Proyecto, que puedan resultar perjudiciales. 

Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir 
sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de cierta importancia, se 
emplearán cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme 
de los apoyos. 

De no quedar contraindicado por el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se 
comenzará por el centro del vano, y continuará hacia los extremos, siguiendo una ley triangular o 
parabólica. 

3.10.3. MEDICION Y ABONO 

Los apeos y cimbras, se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos entre el paramento inferior de la 
obra y la proyección en planta de la misma, sin excederse de los límites de dicha obra. 

En el caso de cimbras no convencionales, tales como carros de avance, vigas de lanzamiento, etc., la 
forma de medición y abono será la especificada en el Pliego. 

3.11. OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO. GUNITADO 

3.11.1. CONDICIONES GENERALES 

3.11.1.1  Definición 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material 
fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón 
para resistir los refuerzos. 

3.11.1.2  Transporte del hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al 
lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién 
amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en 
el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que 
impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material 
de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

3.11.1.3  Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 

- Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada inferior de 
hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se 
eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los 
encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente 
calidad de terminación o resistencia. 
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También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de 
aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar 
coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las 
placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto 
a la calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de 
hormigón 10 N/mm2 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga 
tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado.  

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se 
mantendrán húmedos los encofrados. 

- Dosificación y fabricación del hormigón 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción  del Código Estructural. 

- Puesta en obra del hormigón 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y su 
puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos 
especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 
evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o 
desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 m.) 
quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar 
más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlos en capas o tongadas cuyo espesor sea 
superior al que permita una compactación completa de la masa. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo 
que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

- Compactación del hormigón 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 
manera tal que se eliminen  los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de 
los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin 
que llegue a producirse segregación. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta  que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos por 
minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la 
aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador 
hasta que la punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente 
inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será 
superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el 
ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, 
suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado 
de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 

  En hormigones gunitados 

Se estará a las condiciones de ejecución y dosificaciones detalladas en el anexo al pliego  

- Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a 
la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho 
fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta 
resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie 
la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto 
y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se podrá utilizar 
un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, 
pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe 
el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá  la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 
antes de verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones 
hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste 
para su uso posterior. 

Se prohíbe hormigonar directamente ó contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de 
las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean 
incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección 
de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación 
de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, 
con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca 
inferior a quince días (15 d.). 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las 
precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como 
dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y 
no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, 
se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados 
anteriores. 

- Curado del hormigón 
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Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se 
prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, debiendo 
aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y 
calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones 
salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo 
menos. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá 
poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-08. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos de plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente 
en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el 
primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

- Acabado del hormigón. 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que cumplan las especificaciones 
señaladas en el Apartado de “Acabados Superficiales”. Si a pesar de todas las precauciones apareciesen 
defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún 
caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las 
masas finales del hormigón. 

- Observaciones generales respecto a la ejecución. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 
daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la 
estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos 
de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis 
consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, 
apoyos simples, etc.). 

3.11.1.4  Recubrimientos 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras 
serán los siguientes: 

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm. 
- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta: 
- Elemento "in situ" : 5 cm. 
- Prefabricado: 3 cm. 
- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm. 

Para estos casos cuando se coloque un hormigón de inundación se podrá rebajar el recubrimiento a 5 
cm. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, 
etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos 
adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo opcional para ésta la 
autorización correspondiente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos 
(kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies 
de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que 
presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar 
las obras en las que se acusen defectos. 

3.11.1.5  Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 
- Hormigonado en tiempo lluvioso: en tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la 

lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón. 
- Hormigonado en tiempo frío: 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados 
(0). 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 
habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de 
resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase Instrucción EHE-08) necesarios para 
conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo 
tipo que esto originen serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

- Hormigonado en tiempo caluroso: 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del 
hormigón. 

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas 
las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales 
aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer 
endurecimiento. 
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Si la temperatura ambiente es superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 

3.11.2. HORMIGON DE LIMPIEZA 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá éste con 
una capa de hormigón de limpieza de 0,10 metros de espesor y calidad 150 kg/cm2.. 

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella durante el hormigonado. 

3.11.3. HORMIGON EN APOYO DE TUBERIA 

Si la pendiente del colector es inferior al 1%, o el colector es de diámetro superior a 1 metro, o el suelo 
presente en el fondo de la excavación no es adecuado para la realización de cunas de material granular, 
se realizarán cunas de hormigón en masa o armado para asiento de las tuberías rígidas, salvo indicación 
contraria en los planos del Proyecto. 

El hormigón de la cunas será tipo HM-20, salvo definición en contra en el Proyecto. 

La cuantía de las armaduras y las dimensiones de las cunas estarán especificadas en los Planos. 

Para la instalación y alineamiento de la tubería en planta y alzado se recomienda montar la tubería sobre 
bloques prefabricados de hormigón de las mismas características que el resto de la cuna de hormigón 
con la forma y superficie adecuada para no dañar a la tubería y al hormigón de limpieza o a la losa base 
de hormigón. En la superficie de contacto entre apoyos y el fuste de la tubería se intercalará una tela 
asfáltica o un material compresible de análogas características. 

Una vez en posición la tubería se hormigonará hasta las cotas de proyecto. 

La cuna de hormigón deberá tener una anchura mínima igual al diámetro exterior de la tubería más 20 
cm. 

Si se ejecuta la excavación en roca con explosivos, la cuna de hormigón deberá apoyar sobre una capa 
de arena de 10 cm. para evitar la transmisión de vibraciones. 

En las cunas de hormigón se deberán prever juntas de las características indicadas en los planos, en 
cada unión de las tuberías y en cualquier caso, la distancia entre juntas no será superior a 7,5 m. 

En la clase A se distinguen tres tipos según la armadura prevista: 

- As = 0,00 
- As = 0,4% 
- As = 1,00% 

Esta armadura se situará a cinco (5) centímetros de la generatriz inferior de la tubería y su calidad será 
BS 500. 

3.11.4. HORMIGON EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 

Las soleras se verterán sobre encachados los cuales deberán tener el perfil teórico indicado, con 
tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm.) o sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de 
hormigón 10 N/mm2 de regularización y sus juntas serán las que se expresan en los planos. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes 
soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores 
convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 

La superficie se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos 
perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. El acabado será el definido en los planos o Pliego. 

Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros (5 mm.) cuando se 
comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima 
tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 
cm.). 

3.11.5. HORMIGON ARMADO EN ESTRUCTURAS 

3.11.5.1  uros de contención 

El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las 
juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 

Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado siguiendo las 
condiciones recogidas en el párrafo del punto “Condiciones Generales”. 

3.11.5.2  Vigas, pilares, zapatas y placas 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y 
construcción fijadas en los Planos. 

Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los Planos si 
lo autoriza la Dirección de Obra  y siempre de acuerdo con lo indicado en el punto “Condiciones 
Generales”. 

No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no dé su aprobación a las armaduras y 
encofrados. 

3.11.5.3  Tolerancias 
- Desviación de la vertical en muros o  ejes de pilares        +1  de altura  1.000 
- Desviación máx. de la superficie plana medida con regla de 3 m           5 mm 
- Desviación máx. en la posición del eje de un pilar respecto del teórico 20 mm 
- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros                            +5 mm 
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3.11.6. MEDICION Y ABONO 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos, a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se 
abonarán mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

No se abonarán excesos de hormigón sobre las secciones teóricas indicadas en los planos, tanto debido 
a los excesos injustificados de excavaciones como a los medios o métodos de puesta en obra.  

En el precio de los hormigones están incluidos todos los gastos de materiales, transporte, preparación, 
puesta en obra, vibrado, curado, pruebas y ensayos que sea preciso realizar, así como la ventilación, 
alumbrado, utilización de moldes y todas aquellas operaciones que se han definido en este Pliego. 

Para la dosificación de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la descomposición 
de precios sólo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendrá la obligación de emplear el cemento 
necesario para obtener las resistencias características que se indican en el presente Pliego, sin que por 
ello pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variación en la procedencia de los áridos, propuesta por el 
Contratista y aprobada por la Dirección de Obra, significará un cambio de precio de la unidad de obra en 
que intervengan. 

3.11.7. ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGON 

3.11.7.1  Superficies encofradas 

a) Acabado clase E-1 (HORMIGON OCULTO) 

Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán ocultos debido 
a rellenos de tierras, cubrición con agua o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque así se 
especifique en los Planos o P.P.T.P. 

Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de 
material adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del 
encofrado. 

La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes. 

En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos. 

b) Acabado clase E-2 (HORMIGON VISTO) 

Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la vista, pero 
en los que no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán formados por tablones de 
madera cepillada y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos 
queden en prolongación tanto en sentido vertical como horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar 
la reparación o sustitución de los elementos que forman el encofrado cuantas veces lo considere 
oportuno. Alternativamente se podrán utilizar paneles contrachapeados, fenólicos o metálicos. Los 
elementos de atado se dispondrán con un reparto regular y uniforme. Salvo especificación en contra las 
juntas de hormigonado serán horizontales y verticales, quedando marcadas mediante la colocación de 
berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no serán objeto de abono por separado. 

La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea 
necesario proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie, 
manchas de oxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas, variaciones de color y otros defectos 

serán reparados según un procedimiento aprobado por la Dirección de Obra, siendo todas las 
operaciones de cuenta del Contratista. 

c) Acabado clase E-3 (HORMIGON VISTO ARQUITECTONICO) 

Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto 
especialmente cuidado. 

Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapeados, de 
gran tamaño. Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un diseño especial si el proyecto lo especifica. 
Las juntas entre los tableros y el hormigonado serán verticales y horizontales salvo que se disponga lo 
contrario. 

Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de dirección, de 
la superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos ordinarios. 

Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos, y su posterior retirada. 
Asimismo se podrán disponer berenjenos, según un modelo definido en los planos o por la Dirección de 
Obra. En ningún caso estos elementos serán objeto de abono por separado. 

La superficie de hormigón será suave, sin marcas de los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El 
color de los paramentos acabados será uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de 
lechada, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas deberán ser cuidadosamente 
eliminadas. 

d) Medición y abono 

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En 
consecuencia los materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para 
cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente de 
encofrado y están incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de 
los conceptos. 

3.11.7.2  Superficies no encofradas 

a) Acabado clase S-1 (RASTRELADO) 

El hormigón será nivelado y rastrelado uniformemente para producir una superficie plana  que pueda ser 
estriada cuando se pretenda aumentar la rugosidad. 

b) Acabado clase S-2 (FRATASADO CON LLANA DE MADERA) 

Sobre un acabado de clase S-1 se repasa la superficie presionando suavemente con llana de madera de 
forma que se obtenga una superficie exenta de las marcas del rastrelado. 

c) Acabado clase S-3 (FRATASADO CON LLANA METALICA) 

Sobre una superficie de clase S-2 cuando la humedad superficial del hormigón ha desaparecido y éste 
ha endurecido lo suficiente para evitar que la lechada ascienda a la superficie, se alisará esta con llana 
metálica bajo presión firme o mecánicamente, de forma que se obtenga una superficie dura, lisa y 
uniforme exenta de las marcas de la llana. Este tipo de acabado es el indicado para tratamientos 
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antideslizantes, ruleteado, etc., así como para todas aquellas superficies en las que se deba cuidar el 
aspecto. 

d) Medición y Abono 

El acabado superficial de los hormigones sin encofrado de clases S-1 y S-2 se consideran incluidos en 
la unidad de obra del hormigón correspondiente  en todos los casos. 

Las operaciones necesarias para obtener el acabado de clase S-3 pueden estar incluidas en los precios 
de la unidad de hormigón correspondiente, si así lo indica el texto y la justificación del precio de aquella, 
o bien abonarse por metro cuadrado de suplemento para ejecución del acabado especificado. 

Salvo indicación expresa en contra de los planos del proyecto, del P.P.T.P. o de la Dirección de Obra el 
acabado de las superficies no encofradas será del tipo S-2. 

3.11.7.3  Tratamientos superficiales del hormigón 

a) Tratamientos antideslizantes 

Consiste en rociar la superficie del hormigón con polvo de cuarzo, corindón u otro producto similar una 
vez que aquel ha iniciado el fraguado. Cuando se quiere conseguir una buena terminación se adoptará 
un acabado tipo Clase S-3. En cualquier caso el tratamiento será sometido a la aprobación de la Dirección 
de Obra. 

b) Tratamientos antipolvo 

En aquellos recintos en los que se prevea la posibilidad de formación de polvo debido al desgaste 
superficial de las soleras del hormigón, se pintarán éstas con productos. En cualquier caso el tratamiento 
será sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Se aplicarán sobre superficies con acabado S-2 ó S-3. 

c) Tratamientos antiácido 

En aquellos elementos de hormigón que puedan estar en contacto con productos de carácter ácido, 
aunque sea en concentraciones bajas, se protegerá el hormigón con productos a base de resina epoxi, 
según se indica en el artículo correspondiente del presente Pliego. En cualquier caso el tratamiento 
deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Este tratamiento se aplicará sobre superficies con acabado clase S-2 o S-3. 

d) Tratamientos mecánicos de las superficies de hormigón 

Estos tratamientos comprenden aquellas operaciones que alteran la superficie del hormigón por medios 
mecánicos como el abujardado, chorreado con arena, picado con martillina, etc., con la intención de 
obtener elementos  ornamentales o con un acabado especialmente cuidado. 

La Dirección de Obra ordenará las pruebas que estime necesarias hasta alcanzar el grado de acabado 
que estime adecuado para el elemento objeto del tratamiento. 

e) Albañilería 

Los planos del Proyecto definirán las superficies que tendrán un tratamiento posterior de albañilería y las 
características de la misma. 

Salvo modificación expresa en el Pliego se cumplirán las especificaciones del artículo de “Albañilería” 
del presente Pliego, así como las instrucciones que emita la Dirección de Obra. 

f) Medición y Abono 

Salvo que el Pliego lo establezca de otra forma, se abonarán estos tratamientos superficiales por metro 
cuadrado realmente ejecutado, a los precios del Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 

Para las labores de albañilería se estará a lo dispuesto en el artículo “Albañilería” del presente Pliego, 
así como las instrucciones que emita la Dirección de Obra. 

3.12. ACEROS 

3.12.1.  ARMADURAS A EMPLEAR EN OBRAS DE HORMIGON 

3.12.1.1  Armaduras para hormigón armado 

3.12.1.1.1  Barras aisladas 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 
colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 
sometido. 

3.12.1.1.1.1 Colocación 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las oportunas 
sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede 
impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón y 
permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de 
placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán según lo 
prescrito en la Instrucción EHE-08. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de 
Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

3.12.1.1.1.2  Medición y Abono 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg), 
aplicando para cada tipo de acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes deducidas en 
los planos, con inclusión de los solapes. El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en 
el kilogramo (kg) de armadura. 

3.12.1.1.2  Mallas electrosoldadas 
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3.12.1.1.2.1 Definición 

Se define como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de acero 
trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

3.12.1.1.2.2 Colocación 

Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. 
Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede 
impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón permitiendo 
a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener de la Dirección de la 
Obra, la aprobación de las mallas electrosoldadas colocadas. 

3.12.1.1.2.3 Medición y Abono 

Las mallas electrosoldadas se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos con 
inclusión de los solapes. El abonado de las mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo 
(kg) de malla. 

3.12.1.1.3 Tolerancias 

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias entre 
dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y colocación de las 
armaduras, serán las siguientes: 

- Longitud en corte L: 

Si L 6 metros:  + 20 mm. 
Si L 6 metros:  + 30 mm. 

- Doblado, dimensiones de forma L: 

Si L 0,5 metros:  + 10 mm. 
Si 0,5 m.  L  1,50 metros:  + 15 mm. 
Si L 1,50 metros:  + 20 mm. 

- Recubrimiento: 

Desviaciones en menos: 5 mm. 

Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

Si h 0,50 metros:  10 mm. 
Si 0,50 m.  h  1,50 metros:  15 mm. 
Si h 1,50 metros:  20 mm. 

- Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L: 

Si L 0,50 metros: + 5 mm. 
Si 0,050 m.  L  0,20 metros: + 10 mm. 
Si 0,20 m.   L  0,40 metros: + 20 mm. 
Si L 0,40 metros: + 30 mm. 

- Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje de la 
armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso: 

Si L 0,25 metros: + 10 mm. 
Si 0,25 m.  L  0,50 metros: + 15 mm. 
Si 0,50 m.  L  1,50 metros: + 20 mm. 
Si L 1,50 metros: + 30 mm 

3.12.2. ANCLAJES, MARCOS Y ELEMENTOS METALICOS EMBEBIDOS EN OBRAS DE 
FABRICA 

3.12.3.1  Definición 

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, convenientemente 
elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las dimensiones especificadas en los planos de 
detalle, que posteriormente son colocados embebidos en elementos de hormigón armado, para servir de 
conexión, fijación y soporte de los mecanismos y otras disposiciones. 

3.12.3.2  Ejecución 

Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.), se ajustarán a lo 
dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigón del macizo en que quedarán embebidos, se 
efectuará posicionando la pieza de acuerdo a los planos y  asegurando su estabilidad durante el vertido 
del hormigón mediante soldadura a las armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con 
alambre, etc.). 

Todos los elementos a embeber en hormigón serán galvanizados por inmersión en caliente, asegurando 
un espesor de recubrimiento no inferior al especificado en el Capítulo II de este Pliego. En este caso se 
evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el recubrimiento. En estos elementos no se 
efectuará soldadura en obra. 

3.12.3.3  Medición y Abono 

El abono se hará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 a los kg. de 
material realmente colocado en obra. 

3.12.3. ACERO EN ENTRAMADOS METALICOS 

3.12.4.1  Definición 

El entramado metálico es de fabricación estándar industrial, al que se acopla un marco metálico y perfiles 
de apoyo ajustados a las dimensiones periféricas precisas en cada caso, en acero galvanizado por 
inmersión en caliente con la aplicación de una protección de pintura. 

3.12.4.2  Ejecución 
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Tanto la protección de galvanizado por inmersión en caliente como la pintura, se ejecutarán de acuerdo 
con lo establecido en el Capítulo II de este Pliego. 

3.12.4.3  Medición y Abono 

El abono se hará por aplicación del precio correspondiente a los metros cuadrados (m2) realmente 
colocados de entramado metálico, de acuerdo con la definición del Cuadro de Precios nº 1. 

3.13. FUNDICIÓN 

3.13.1. TAPAS DE REGISTRO 

Dentro de esta unidad se entienden incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para su 
completa realización, de acuerdo con el diseño definido en los Planos del Proyecto y/o Replanteo o por 
lo que determine en cada caso la Dirección de Obra. 

3.13.2. PATES 

Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 30 
centímetros. 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien (100) milímetros 
mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) milímetros cuando se utilicen 
prefabricados. 

En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la fábrica, y en obras de 
hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado antes del vertido de aquél. También 
podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el paramento de la obra de fábrica 
taladrando dicho paramento y colocando posteriormente el pate. El hueco existente entre este último y 
las paredes del taladro se rellenará con mortero de cemento. 

Si se emplean pates de material plástico se realizará un taladro de diámetro sensiblemente inferior al del 
pate, siendo éste introducido posteriormente a presión. 

3.13.3. MEDICION Y ABONO 

Los pates y tapas de registro se abonarán y medirán mediante la aplicación de los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, a las unidades realmente instaladas en obra, incluyendo 
todas las operaciones necesarias para su correcta colocación. 

3.14. ALBAÑILERIA Y SOLADOS 

3.14.1. MORTEROS 

3.14.1.1  Fabricación y empleo 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente, en el primer caso se hará sobre un 
piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. 
A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, 
tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquél que haya 
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min.) 
posteriores a su amasadura. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la 
especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien mediante una capa intermedia 
muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero 
u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien  impermeabilizando superficialmente el mortero 
más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de morteros con cementos siderúrgicos. 

3.14.1.2  Medición y Abono 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 
correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por 
metros cúbicos (m3) realmente utilizados, mediante aplicación de los precios correspondientes del 
cuadro de precios. 

3.14.2. FABRICAS DE ELEMENTOS CERAMICOS 

3.14.2.1  Definición 

Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero. 

3.14.2.2  Materiales a emplear 

- Ladrillos 

Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en cuanto a su aspecto, 
calidad, cochura y colocación, con objeto de conseguir la uniformidad o diversidad deseada. 

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el tipo y acabado. 

En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias. 

- Mortero 

Salvo especificación en contra, el tipo de mortero a utilizar será el designado como mortero 1:6 para 
fábricas ordinarias, y mortero 1:3 para fábricas especiales. 

3.14.2.3  Ejecución de las obras 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su defecto, el que indique el 
Director de las Obras. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente con agua, y se colocarán a "torta y 
restregón", es decir: de plano sobre la capa de mortero, y apretándolos hasta conseguir el espesor de 
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junta deseado. Salvo especificaciones en contra, el tendel debe quedar reducido a cinco milímetros (5 
mm.) 

Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán por el trasdós del muro. La subida 
de la fábrica se hará por el nivel, evitando asientos desiguales. Después de una interrupción, al 
reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero 
nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 

Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, para que, a su reanudación, se 
pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 

Los paramentos vistos tendrán, en cuanto a acabado de juntas, el tratamiento que fije el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. En su defecto, se actuará de acuerdo con lo que sobre el particular 
ordene el Director de Obra. 

Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que cualquier elemento 
se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. En las superficies curvas las juntas serán normales 
a los paramentos. 

En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica, tales como sillería o mampostería, las hiladas 
de ladrillo deberán enrasar perfectamente con las de los sillares o mampuestos. 

3.14.2.4  Limitaciones de la ejecución 

No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea inferior a seis grados (6º C). 
Mientras que en tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar la desecación 
rápida del mortero. 

3.14.2.5  Medición y abono 

Las fábricas de ladrillo se abonarán mediante la aplicación de los precios correspondientes del cuadro 
de precios nº 1 a los metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones asignadas en los planos, 
descontando todo tipo de huecos. 

3.14.3. RASEOS Y ENLUCIDOS 

3.14.3.1  Ejecución 

Estas unidades se ejecutarán de acuerdo con la Norma CTE. 

3.14.3.2  Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las dimensiones definidas en los planos, 
descontando los huecos mayores de 1,50 m2 y se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de 
Precios nº 1. 

Dentro de los precios se consideran incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para la 
completa terminación de la obra correspondiente. 

3.14.4. SOLADOS Y ALICATADOS 

3.14.4.1  Ejecución 

Estas unidades se ejecutarán de acuerdo con la Norma CTE. 

3.14.4.2  Medición y Abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de los planos, excepto los rodapiés y peldaños de 
escalera que se medirán en metros lineales, abonándose mediante la aplicación de los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

Se incluyen en los precios todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa realización 
de la obra correspondiente, especialmente lechos de arena, morteros de agarre, lechadas, adhesivos, 
juntas, separadores y piezas de remate, etc. 

El Contratista habrá de presentar con anterioridad a la ejecución de las unidades de obra comprendidas 
en este apartado, muestras de los materiales que pretendan utilizar que, una vez aprobadas por la 
Dirección de Obra, podrán ser empleados ateniéndose a las normas que ésta indicase en cada caso, sin 
que proceda más abono que el resultante, de aplicar a la medición de las mismas a los correspondientes 
precios del Cuadro de Precios nº 1. 

3.15. PAVIMENTOS 

3.15.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la reparación y/o reposición del pavimento en aquellas zonas urbanizadas que son afectadas por 
las obras del saneamiento, se utilizarán las unidades de obra de este apartado que correspondan, según 
las características de aquél, en la forma y dimensiones que se definen en los planos del Proyecto y/o 
Replanteo o según lo que determine para cada caso la Dirección de Obra. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias definidas en dichos planos o P.P.T.P. debidas a mala 
ejecución, serán reparadas por el Contratista sin que tenga derecho a abono suplementario alguno por 
este concepto. 

3.15.2. CAPAS GRANULARES 

3.15.2.1  Sub-bases granulares 

3.15.2.1.1 . Definición 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la 
explanada o capa anticontaminante. 

3.15.2.1.2  Ejecución de las Obras 

Para la ejecución de esta unidad de obra, el Contratista deberá ajustarse a las prescripciones que, al 
efecto, se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3). 

3.15.2.1.3  Medición y Abono 
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La sub-base granular se abonará por aplicación del precio correspondiente a los metros cúbicos (m3) 
deducidos de las secciones tipo de los Planos del Proyecto, con las limitaciones máximas a efectos de 
abono que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P. 

La preparación de la superficie de la explanada o capa anticontaminante se considerará incluida en la 
unidad de obra correspondiente al relleno compactado a cielo abierto o en zanja y, por tanto, no 
procederá abono suplementario alguno por este concepto. 

3.15.2.2  Bases granulares 

3.15.2.2.1 . Definición 

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la mezcla bituminosa 
en caliente o del simple o doble tratamiento superficial y sobre la sub-base granular. 

3.15.2.2.2 Ejecución de las obras 

Para la ejecución de esta unidad de obra el Contratista deberá ajustarse a las prescripciones que, al 
efecto, se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3). 

3.15.2.2.3  Medición y Abono 

La base granular se abonará por aplicación de los precios correspondientes a los metros cúbicos (m3) 
deducidos de las secciones tipo de los Planos del Proyecto con las limitaciones máximas a efectos de 
abono que, se establecen en ellos o en el P.P.T.P. 

3.15.3. RIEGOS ASFALTICOS 

3.15.3.1  Riegos de imprimación 

3.15.3.1.1 . Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 
bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

3.15.3.1.2 . Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las 
prescripciones incluidas en el PG-3 del Ministerio de Fomento. 

3.15.3.1.3 . Medición y Abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a 
la construcción de la capa subyacente, y, por tanto, no procederá abono suplementario alguno por este 
concepto. 

El riego de imprimación se abonará por aplicación de los precios correspondientes a los metros 
cuadrados (m2) deducidos de las secciones tipo de los Planos del Proyecto, con las limitaciones máximas 
a efectos de abono que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P. 

3.15.3.2  Riego de adherencia 

3.15.3.2.1 . Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa 
previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

3.15.3.2.2 . Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras, se seguirán las 
Prescripciones incluidas en el PG-3. 

3.15.3.2.3 . Medición y abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a 
la construcción de la capa subyacente; y, por tanto, no procederá abono suplementario alguno por este 
concepto. 

El riego de adherencia se abonará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 
a los metros cuadrados (m2) deducidos de las secciones tipo de los planos del Proyecto con las 
limitaciones máximas a efectos de abono, que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P. 

3.15.4. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

3.15.4.1  Definición 

La aplicación consecutiva de dos simples tratamientos superficiales, en general de distintas 
características, se denomina doble tratamiento superficial, definiéndose como simple tratamiento 
superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie seguida de la extensión y 
apisonado de una capa de árido. 

3.15.4.2  Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras, se seguirán las 
Prescripciones incluidas en el PG-3. 

3.15.4.3  Medición y Abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a 
la construcción de la capa subyacente, y por tanto, no procederá abono suplementario alguno por este 
concepto. 

El simple y doble tratamiento superficial se abonará por aplicación de los precios correspondientes del 
Cuadro de Precios nº 1 a los metros cuadrados (m2) deducidos de las secciones tipo de los planos del 
Proyecto, con las limitaciones máximas a efectos de abono que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P. 

3.15.5. MEZCLAS BITUMINOSAS 

3.15.5.1  Mezclas bituminosas en frío 

3.15.5.1.1 . Definición 
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Se define como mezcla bituminosa en frío la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar 
la cual no es preciso calentar previamente los áridos. La mezcla se extenderá y compactará a la 
temperatura ambiente. 

3.15.5.1.2 3 Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las 
Prescripciones incluidas en el PG-3. 

3.15.5.1.3 Medición y Abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a 
la construcción de la capa subyacente, por tanto, no procederá abono suplementario alguno por este 
concepto. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en frío se abonará mediante la aplicación 
del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 a las toneladas (T) deducidas de las dimensiones 
definidas en los Planos del Proyecto con las limitaciones máximas a efectos de abono que se establezcan 
en ellos o en el P.P.T.P. 

A efectos de cubicación, tanto las densidades como los espesores de abono se obtendrán mediante 
ensayos realizados a partir de probetas extraídas "in situ". 

3.15.5.2  Mezclas bituminosas en caliente 

3.15.5.2.1 . Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para 
realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y 
compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Será del tipo “hormigón bituminoso AC 16 surf B 60/70 S”. Cumplirá lo especificado en el Artículo 542 
del PG 3. 

3.15.5.2.2  Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las 
Prescripciones incluidas en el PG-3. 

En el caso de pavimento bituminoso impreso, la ejecución se hará de la siguiente manera: Se extenderán 
dos capas con extendedora. La capa inferior será de 6 cm de espesor. Sobre ésta se aplicará el streetprint 
y posteriormente el streetbond. La capa de rodadura, será de 4 o 5 cm de grosor. Para la aplicación del 
streetprint, se debe planchar la superficie con un rodillo tándem de 3000 kg. Posteriormente se aplicará 
pla plantilla, se compactará y finalmente, se aplicará la pintura streetbond en tres capas. 

3.15.5.2.3  Medición y Abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra de la construcción 
de la capa subyacente y por tanto, no procederá abono suplementario alguno por este concepto. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará mediante la aplicación 
del precio del Cuadro de Precios nº 1 a los m2 deducidos de la medición deducida de las secciones 
teóricas. 

El cemento a emplear como filler de aportación, caso de que fuese necesario, será de abono 
independiente. 

El pavimento impreso, se medirá por m2 extendido, compactado e impreso. El precio incluye la 
preparación de la superficie, el suministrpo del material, aplicación, riego de adherencia, marcado con 
plantilla, pintura según especificaciones de patente. Ejecución completamente acabada. 

3.15.6. PAVIMENTOS DE HORMIGON 

3.15.6.1  Definición 

Se define pavimento rígido de hormigón al constituido por losas de hormigón en masa o armado, su 
principal característica es una marcada resistencia a flexión. 

3.15.6.2  Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las 
Prescripciones incluidas en el PG-3 del Ministerio de Fomento 

3.15.6.3  Medición y Abono 

El pavimento de hormigón se abonará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios nº 1 a los metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones tipo de los Planos de Proyecto con 
las limitaciones a efectos de abono que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P. Dentro de dichos precios 
se considera incluida la parte proporcional de encofrado y desencofrado, compactación, fratasado, juntas 
y curado del hormigón. 

3.15.7. ACERAS 

3.15.7.1  Definición 

Se define como acera para utilización de los peatones el pavimento formado por baldosas hidráulicas 
recibidas y asentadas con mortero y colocadas sobre una solera mínima de 0,10 m. de hormigón en 
masa HM-15, que se extenderá entre el bordillo y el encofrado paralelo. 

3.15.7.2  Ejecución de las obras 

Los 0,10 m. mínimos de hormigón en masa no se extenderán hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que se ha de asentar está debidamente compactada y con las rasantes que se 
indiquen en el Proyecto o Replanteo. 

Sobre la solera de hormigón se dispondrá una capa de material de agarre de dos centímetros (2 cm.) de 
mortero 1:3, sobre ella se colocarán las baldosas hidráulicas, nivelándolas a golpes de maceta y dándoles 
las pendientes de desagüe. Después se pasará con una escobilla una lechada de cemento para el relleno 
de las juntas, que no serán superiores a cinco milímetros (5 mm.). 

3.15.7.3  Medición y Abono 
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La preparación de la superficie de la explanada se considerará incluida, en la unidad de obra 
correspondiente a las excavaciones en explanación o en los rellenos compactados a cielo abierto y, por 
tanto, no procederá abono suplementario alguno por este concepto. La acera se abonará por aplicación 
de los precios correspondientes a los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, aplicando los precios 
previstos en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye la preparación de la superficie existente, la base de hormigón, el mortero de unión, las 
losetas o, en su caso, adoquines, y la ejecución completamente terminada. 

3.15.8. ADOQUINADOS 

3.15.8.1  Definición 

Se definen como adoquines las piedras labradas o elementos prefabricados en forma de tronco de 
pirámide, de base rectangular, para su uso en pavimentos. 

3.15.8.2  Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las 
Prescripciones incluidas en el PG-3. 

3.15.8.3 3 Medición y Abono 

Los adoquinados se abonarán mediante la aplicación de los precios correspondientes a los metros 
cuadrados (m2) de superficie de pavimento, deducidos de las secciones tipo de los planos de Proyecto. 

3.15.9. BORDILLOS 

3.15.9.1  Definición 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre 
una solera adecuada, que constituye una faja que delimita la superficie de la calzada, de la de una acera 
o andén. 

3.15.9.2  Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las 
Prescripciones indicadas en el PG-3. 

3.15.9.3  Medición y Abono 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (ml.), aplicándose los correspondientes precios 
del Cuadro de Precios nº 1 en función de cada tipo. 

3.15.10. CUNETAS 

3.15.10.1  Definición 

Se define como cuneta las piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre la cuneta excavada y 
preparada. 

3.15.10.2  Ejecución de las obras 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón de limpieza. Las piezas que formen la cuneta se 
colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm.) rellenándose posteriormente este 
espacio con mortero 1:2. 

3.15.10.3  Medición y Abono 

La cuneta se medirá por metros lineales (ml.) deducidos de los planos de Proyecto, abonándose 
mediante aplicación del precio correspondiente, se incluye en el mismo todas las operaciones necesarias 
para su correcta colocación. 

3.15.11. RIGOLAS 

3.15.11.1  Definición 

Se define como rigola, las piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre una solera adecuada o la 
construcción "in situ" con hormigón en masa HM-20 y paralela al bordillo. 

3.15.11.2  Ejecución de las obras 

Las piezas o el hormigón en masa se asentarán sobre un lecho de hormigón de limpieza. Las piezas que 
forman la rigola se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm.) rellenándose 
posteriormente este espacio con mortero 1:2. 

3.15.11.3  Medición y Abono 

La rigola se medirá por metros lineales (ml.) deducidos de los Planos del Proyecto y se abonará mediante 
la aplicación del precio correspondiente, se incluye en el mismo todas las operaciones para su correcta 
colocación. 

3.16. IMPERMEABILIZACIONES 

3.16.1. CLASIFICACION 

Entre todos los sistemas de impermeabilización existentes se pueden distinguir los siguientes: 

3.17.1.1  Impermeabilización con láminas bituminosas 

Consiste en la colocación de productos prefabricados laminares constituidos por una armadura, un 
recubrimiento bituminoso, por ambas caras, y eventualmente, una protección. 

3.17.1.2  Impermeabilización con láminas bituminosas y poliuretano 

Consiste en la colocación de una lámina de características similares a la descrita en el punto anterior, 
con posterior extendido de una capa de mortero y acabado con la aplicación de una o varias manos de 
poliuretano líquido de dos componentes. 

3.17.1.3  Impermeabilización con poliuretano monocomponente 
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Consistirá en la aplicación de una o varias manos de poliuretano monocomponente en capas de 
imprimación intermedia y acabado sobre una superficie (cubierta). 

3.17.1.4  Impermeabilización con cemento especial y recubrimiento elástico 

Consistirá en la colocación de una o varias capas de cemento especial y un posterior recubrimiento 
elástico (una mano), sobre superficies de fábrica de ladrillo u hormigón. 

3.16.2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 

Para la ejecución de impermeabilizaciones se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

- Tanto las características materiales como la ejecución de dichos sistemas se deberán ajustar a 
lo establecido en los Planos de Proyecto y/o P.P.T.P. y subsidiariamente a las especificaciones 
contenidas en la normativa vigente. 

- Se comprobará que la superficie sobre la que se va a aplicar la impermeabilización esté exenta 
de polvo y/o materias extrañas que impidan la adherencia, y presente una humedad inferior al 5%. 

- Caso de que sea necesario regularizar la superficie e impermeabilizar, se podrá utilizar mortero 
de cemento 1:3. 

- Los productos deberán ser manejados con cuidado a fin de evitar su deterioro, y se colocarán 
perfectamente extendidos de modo que no se formen bolsas ni arrugas. 

3.16.3. MEDICION Y ABONO 

Las impermeabilizaciones de paramentos se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) deducidos 
de los Planos del Proyecto. En el precio unitario se considerarán incluidos los materiales utilizados, la 
preparación de la superficie a tratar y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de 
la unidad. 

3.17. PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 

3.17.1. EJECUCION 

Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en la CTE. En los planos y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las superficies a pintar y/o revestir, así como el tipo de 
pintura o revestimiento. 

3.17.2. MEDICION Y ABONO 

Salvo especificación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares estas unidades se 
medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie, a los precios que figuren en el Cuadro de 
Precios. 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la 
completa ejecución de la unidad de obra, incluyendo la preparación de las superficies (limpieza, 
chorreado, emplastecido, lijado, etc.), reparación de defectos, etc. 

Esta unidad no será de abono cuando está incluida en el precio del elemento a pintar o revestir. 

El Contratista habrá de presentar con anterioridad a la ejecución de las unidades de obra comprendidas 
en este artículo, muestras de los materiales que pretenda utilizar que, una vez aprobadas por la Dirección 
de la Obra,  podrán ser empleados ateniéndose a las normas que ésta indicase en cada caso, sin que 
se motive más abono que el resultante de aplicar a la medición de las mismas de que se trate, según su 
definición en el Cuadro de Precios nº 1, el precio correspondiente. 

3.18. MECANISMOS 

3.18.1. VALVULAS 

3.19.1.1  Condiciones generales 

Según el tipo de válvula, el montaje habrá de realizarse de distinta manera, dada la diferencia existente 
entre los trabajos de los diferentes tipos de válvulas. 

3.19.1.2 Montaje de las válvulas 

a) Condiciones generales 

Las válvulas mientras esperan a ser montadas, deberán guardarse cubiertas y protegidas de cuerpos 
extraños. Las protecciones de las bridas y los tapones de las roscas, no deben quitarse hasta el momento 
de su instalación. 

Antes de llevar a cabo su instalación, debe limpiarse el interior con aire comprimido para expulsar 
cualquier suciedad. 

En el caso de que la válvula vaya en un tramo de tubería soportada, éstos deben cuidarse al máximo, a 
fin de que no se transmita ningún esfuerzo al cuerpo de la válvula, y en consecuencia puedan originar 
deformaciones que hagan que pierda agua. 

Igualmente hay que tener en cuenta que una falta de alineación de la válvula con la tubería, puede crear 
problemas de apriete. Cuando la tubería está suspendida, a ambos lados de la válvula habrá que situar 
obligatoriamente soportes. 

Toda válvula debe llevar su correspondiente junta de desmontaje, que permita su fácil extracción y 
colocación sin necesidad de forzar la posición del colector. 

En el caso de que se pongan elementos roscados, la tubería no debe roscarse en una longitud excesiva, 
ya que de hacerlo así, entraría una longitud excesiva en la válvula, pudiendo dañar y deformar los 
asientos. La pasta sellante o la cinta se aplicará única y exclusivamente en la rosca macho, y nunca en 
la rosca de la válvula. En la colocación, la llave se aplicará en el exágono correspondiente de la válvula. 

Se utilizarán en todo momento herramientas adecuadas: llave inglesa en el extremo de la válvula, llave 
de perro en la tubería, llave de cinta cuando se trabaje con materiales niquelados, cromados o pulidos 
para evitar daños a las superficies, llave de cadena en tuberías de tamaño superior a 80 mm., llaves fijas 
y llaves de estrella se emplearán para apretado de bridas, serán de la medida correcta, pues en caso 
contrario el deslizamiento de la llave puede ser peligroso, y acabar redondeando las aristas de la cabeza 
de los tornillos y de las tuercas. 

Nunca las juntas por rosca se apretarán con llaves provistas de alargadera. 
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En el caso de que las roscas de las uniones queden dañadas, deberá cortarse el tubo, y volverse a 
roscar. Si el daño es mínimo, podrá volverse de nuevo a pasar la terraja por la rosca para limpiarla y 
enderezarla. 

En las válvulas la rosca hembra se puede separar simplemente pasándole un macho. 

Durante el tiempo que duren estas operaciones, las partes internas de la válvula deberán estar protegidas 
mediante tapones de plástico situados en los extremos roscados. 

Cuando la conexión se hace por bridas, los tornillos se apretarán en cruz, es decir, cuando se haya 
apretado ligeramente un tornillo debe apretarse después el opuesto, repitiendo a continuación la misma 
operación con los tornillos situados en la dirección perpendicular, continuando hasta que se hayan 
apretado todos. Luego hay que volver a repetir la operación, hasta conseguir un apriete fuerte de todos 
los tornillos. 

La posición correcta de las bridas hay que comprobarla con un nivel en sentido horizontal, colocado a un 
largo del tramo de tubería, y en sentido vertical, colocado en la cara refrentada de la brida. Se usarán 
bridas soldadas a la tubería, a fín de eliminar las posibles fugas de agua. 

b) Válvulas de Compuerta, de Tajadera y de Bola 

Hay que asegurarse de que la válvula, una vez montada, pueda ser manejada fácilmente, con seguridad 
y que esté en un lugar protegido, de manera que no sobresalgan partes que puedan ser golpeadas o 
dañadas. 

El volante de las válvulas deberá quedar en lo posible en posición horizontal, y con el vástago hacia 
arriba. Nunca se colocará el vástago hacia abajo, pues pueden producirse depósitos en la tapa que 
rayarán o dañarán el mismo. 

A la hora de fijar la posición de las válvulas, se dejará espacio suficiente para su mantenimiento. 

Los cierres se apretarán únicamente lo indispensable para evitar el goteo. 

Cuando el sistema de accionamiento deba prolongarse, hay que prestar especial atención al montaje del 
mismo. El mecanismo accionador, el husillo y el husillo de prolongación, se montarán alineados 
verticalmente con respecto a la compuerta. Posteriormente se limpiarán todos los husillos, guías y 
mecanismos antes de engrasarlos. 

Se ajustarán los indicadores de posición con las posiciones reales de las válvulas. La misma 
comprobación se efectuará con los interruptores finales  de carrera, limitadores de par, y dirección del 
sentido de marcha, en el caso de que existan equipos automáticos de accionamiento de las válvulas. 

c) Válvulas de retención 

Se deberá considerar a la hora de su montaje, el movimiento del fluido con respecto al obturador. 

La parada brusca del fluido puede ocasionar un golpe de ariete, el incremento de presión resultante 
ocasiona vibraciones y golpes en la tubería. De acuerdo con la importancia que tenga este incremento 
de presión que verá la necesidad de instalar cámaras de aire para su amortiguador. 

3.19.1.3  Medición y Abono 

Las válvulas se abonarán por unidades realmente montadas en obra, mediante aplicación de los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios. 

3.19. COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su 
actuación con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando su 
programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado. 

 

 

Palma de Mallorca, en la fecha de la firma electrónica 

 

      El Autor del Proyecto 
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      ICCP   Colegiado nº 9522 
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PAVIMENTOS 
  





tráfico rodado ligero
light vehicular traffic

60x40x8/10cm
30x20x8cm
 30x10x8cm
40x20x8cm
40x40x8cm

peatonal 
pedestrian

40x40x3,5/5/7cm
20x20x4/5cm
40x20x5/7cm
60x40x5/7cm

50x50x4/5,5cm
40x30x7cm
30x20x6cm
30x10x6cm
100x50x8cn

aplacado
stone cladding

20x20x5cm
40x20x5cm
60x40x5cm
40x40x5cm    

50x50x4/5,5cm
4 u/m2

40x40x3,5/5/7/8cm
6,25 u/m2

20x20x4/5/8cm
25 u/m2

60x40x5/7/8/10cm
4,16 u/m2

40x20x5/7/8cm
12,5 u/m2

30x10x6/8/10cm
33,33 u/m2

100x50x8cm
2 u/m2

vs4

40x30x7cm
8,33 u/m2

30x20x6/8/10cm
16,67 u/m2





DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº  PLL -017

PAVIMENTS LLOSETA 

1. Nombre:   ADOQUÍN VIBROHERMETIC JUNTA VERDE
Código de identificación: Familia 58

2. Dirección: PAVIMENTS LLOSETA S.L.
C/ Miners, 6. Poligono Industrial de Lloseta. 
07360. Lloseta (llles Balears)
3. Uso previsto:  Uso en áreas pavimentadas con tránsito peatonal y tráfico ligero. Previsto para uso mixto como zona
verde combinado con el paso de vehículos ligeros. Debido a su amplia junta, permite un gran drenaje lo que facilita la 
evacuación de las fuertes lluvias evitando molestos encharcamientos y minimizando el efecto calorífico de los estíos. 
Adecuado para aparcamientos, terrazas y zonas ajardinadas.
4. Sistema de Evaluación: 4

5. Prestaciones declaradas.

DIMENSIÓN NOMINAL (mm) DIMENSIÓN REAL (mm)

Anchura Espesor Longitud Anchura Espesor Longitud

200 80 300 200 ± 2 300 ± 280 ± 3

Espesor de la doble Capa

Característica Esenciales

REACCION AL FUEGO: A1

ABSORCIÓN DE AGUA*:

RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO:

RESISTENCIA CLIMÁTICA:

RESISTENCIA A LA ROTURA:

Clase 3 (USRV)

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN 

Prestaciones Especificaciones
técnicas armonizadas

EN-1338:2004

En  Lloseta, a 12 de Febrero 2020
PLL-017(rv.2)

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en 
el punto 5. 

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador 
o distribuidor indicado en el punto 2.

Las materias primas son controladas y no se detectan sustancias peligrosas. 

NPD: Prestación no declarada.
* Valor sujeto al uso de árido reciclado.

PROPIEDADES ADICIONALES:
-Utilización de cemento de alta resistencia 52,5 R, áridos calizos y graníticos.
-Empleo de pigmentos inorgánicos de óxido de hierro que garantizan estabilidad cromática frente a los 
rayos UVA y las inclemencias meteorológicas.

-Inclusión de la última generación de aditivos químicos para optimizar la hidratación del cemento y reducir 
la absorción de agua.

PAVIMENTS LL
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1 Introducción 
La proyección es una técnica de puesta en obra del hormigón que reúne, en una sola acción, las 

etapas de la colocación y la compactación, lo que se consigue por la proyección de los materiales a gran 
velocidad sobre un soporte mediante dos sistemas: vía húmeda y vía seca. Aunque los elementos bien 
ejecutados mediante ambos sistemas, pueden tener responsabilidad estructural, por cuestiones de 
calidad del ambiente de trabajo (especialmente en entornos cerrados) y de reducción de consumo de 
materiales, se recomienda el uso de la vía húmeda. Si bien el presente anejo se centra en esta última, las 
consideraciones de diseño aquí incluidas, también se aplican a elementos ejecutados por la vía seca, 
siempre y cuando se tomen medidas para asegurar la relación agua/cemento del hormigón y se 
compruebe el cumplimiento de las prestaciones de durabilidad requeridas.   

Durante la ejecución por vía húmeda, el hormigón fresco se impulsa hasta la boquilla de proyección 
mediante un sistema de bombas. En la boquilla, que supone un estrangulamiento de la tubería, se añaden 
aire a presión y, si es necesario, aditivos antes de que el material se proyecte sobre el soporte. En este 
proceso, se producen dos fenómenos que tienen incidencia en las propiedades resistentes del hormigón 
colocado: el rebote y la introducción de aire en la mezcla. 

En aras de establecer directrices de producción y control compatibles con las especificidades de la 
técnica, es necesario diferenciar entre los términos hormigón de partida y hormigón proyectado. El primero 
se refiere al hormigón suministrado en estado fresco para el proceso de bombeo y proyección, pero que 
todavía no ha sido sometido a dicho proceso. El segundo se refiere al hormigón colocado tras el proceso 
de bombeo y proyección, que debe resistir las solicitaciones de la estructura y está influenciado tanto por 
el rebote como por una mayor porosidad.  

Por las diferencias que pueden existir durante la ejecución, hay que distinguir entre el hormigón 
proyectado en la estructura final y el hormigón proyectado sobre la artesa normalizada, con el fin de 
realizar el control de calidad del material. 

En este anejo se detallan los complementos a los diversos artículos de este Código, necesarios para 
poder considerar la aplicación estructural del hormigón proyectado. 

2 Ámbito de aplicación específico relativo a las estructuras de hormigón 
Las recomendaciones que se recogen en este anejo son aplicables a todas las estructuras y elementos 

de hormigón estructural que se indican en el Artículo 26 de este Código. 

3 Propiedades tecnológicas de los materiales 
Los principales constituyentes del hormigón proyectado son el cemento, los áridos, el agua, las adiciones 

y los aditivos. Para determinadas aplicaciones, el hormigón proyectado puede ser reforzado con fibras o 
armaduras de acero. Las especificaciones generales de los materiales son las indicadas en el Capítulo 8 de 
este Código. 

3.1 Cemento 
En el hormigón proyectado se pueden emplear cementos portland tipo I o tipo II/A. El uso de cementos 

tipo II/B o tipo III también está permitido, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones del Anejo 6 de 
este Código, y la viabilidad desde el punto de vista de su comportamiento y seguridad, se demuestre 
mediante ensayos a escala real. Es necesario que el cemento tenga buena compatibilidad con los aditivos 
empleados, para que se obtenga un fraguado rápido, promoviendo una rápida evolución de la resistencia 
inicial.  

3.2 Áridos 
La trabajabilidad, bombeabilidad y las propiedades en el estado endurecido del hormigón proyectado, 
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dependen de la composición mineralógica y de la granulometría de los áridos. El tamaño máximo de los 
áridos debe ser menor o igual a 12 mm. La distribución granulométrica estará dentro del huso indicado en la 
figura A9.3.2.  

        

  
Figura A9.3.2 – Distribución granulométrica del árido 

3.3 Aditivos 
Los principales aditivos utilizados en hormigón proyectado son plastificantes/ superplastificantes, 

estabilizadores de fraguado y acelerantes de fraguado. La combinación de los aditivos en el mismo 
hormigón proyectado, está permitida siempre que sean compatibles entre sí, y dispondrán de marcado 
CE conforme a la norma UNE-EN 934-2. 

De acuerdo con su composición química, los acelerantes de fraguado pueden ser de tres tipos: 
alcalinos, bien basados en aluminatos o bien en silicatos de sodio, o libres de álcalis, cuyo compuesto 
principal es el sulfato de aluminio. En la tabla A9.3.3, se presentan las características de los mismos. 

Tabla A9.3.3 Aditivos acelerantes de fraguado 

Propiedad Alcalinos 
(aluminatos) 

Alcalinos 
(silicatos) 

Libres de 
álcali 

Rango de dosificación (% sobre la masa 
de cemento) 3 – 7 12 – 15 4 – 8 

pH 13 – 14 12 – 13 2,5 – 6 

Contenido de Na2O equivalente (%) 19 – 20 8 – 10 < 1 

Está permitido el uso de todos los tipos de aditivos acelerantes de fraguado indicados en la tabla 
A9.3.3. Por cuestiones de durabilidad, de capacidad resistente y de consumo de materiales, los elementos 
con resistencia característica igual o superior a 35 N/mm² que requieran el uso de acelerantes de 
fraguado, serán ejecutados con acelerantes de tipo libres de álcali. También están indicados por motivos 
de salud y seguridad, ya que, debido a su pH alrededor de 3, se reduce la formación de nieblas y aerosoles 
alcalinos en el ambiente de aplicación y, por tanto, el riesgo de daños a la piel, mucosas y ojos. Además, 
estos acelerantes no aumentan la cantidad de iones solubles en el hormigón, lo que reduce el riesgo de 
eflorescencias y de reacciones álcali-árido. 

La dosificación óptima del acelerante y la compatibilidad del mismo con los demás aditivos o el 
cemento, debe determinarse mediante ensayos previos. A falta de otra referencia, se emplearán el 
procedimiento de ensayo y los criterios descritos en el apartado 7.2.3.7 de este anejo, además de las 
comprobaciones posteriores a escala real. 

Abertura 
(mm) 

% que pasa 
por el tamiz 

16 100 
12 95 – 100 
8 85 – 100 
4 65 – 100 
2 45 – 90 
1 30 – 72 

0,50 18 – 50 
0,25 8 – 26 
0,125 4 – 12 
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Los aditivos de autocurado pueden emplearse cuando el proceso de curado por otros métodos sea 
difícil de realizar. También se pueden emplear en el hormigón de partida, aditivos oclusores de aire con 
el fin de facilitar el proceso de bombeo. Esa práctica resulta especialmente interesante cuando se realiza 
la proyección de mezclas con consistencia baja y sin acelerantes. 

3.4 Adiciones 
En el hormigón proyectado se utilizan las adiciones, en sustitución de una parte del contenido de 

cemento, para mejorar algunas de sus propiedades, como trabajabilidad, retención de agua, aumento de 
densidad, resistencia y durabilidad. Siempre que sea viable, se dará preferencia a la incorporación de humo 
de sílice por los consecuentes beneficios obtenidos en cuanto a la facilidad de bombeo, a la durabilidad y a 
la resistencia a largo plazo. 

3.5 Hormigones 
De cara a especificar y tipificar el material, se tendrán en cuenta las diferencias entre el hormigón de 

partida y el hormigón proyectado. El primero será responsabilidad del suministrador del hormigón, 
mientras que el segundo será responsabilidad del constructor encargado de ejecutar la estructura. A 
efectos de control, cuando no haya especificación a ese respecto, se entenderá que el cambio de 
responsabilidades se produce inmediatamente antes de la entrada del hormigón de partida en la tolva del 
equipo de proyección. 

La especificación y la tipificación del hormigón establecidas en proyecto se referirán al hormigón ya 
colocado, siendo de responsabilidad del constructor asegurar que las mismas se cumplan. El 
suministrador del hormigón de partida no será responsable del material colocado, siempre y cuando 
cumpla con las especificaciones definidas para el hormigón de partida en la etapa de validación previa o 
de acuerdo con el constructor. 

Una vez puesta a punto la dosificación y comprobado el proceso de proyección, el suministrador 
deberá informar previamente al constructor sobre cualquier cambio que se produzca en los materiales o 
en la composición del hormigón de partida. La falta de dicha información previa por parte del suministrador 
del hormigón, implicará la asunción de la responsabilidad sobre los incidentes apreciados tras la ejecución 
y a raíz de dichos cambios. 

La información del cambio debe realizarse desde el primer momento que se produce, comunicandolo 
a la dirección de obra y reflejándose en los albaranes de entrega. 

3.5.1 Composición 
La composición final del hormigón proyectado, similar en cierta medida al de partida, presenta 

algunas diferencias introducidas por la incorporación del aire comprimido, por el uso de acelerantes de 
fraguado, en el caso de que se empleen, y por el rebote. Para un transporte por tubería y proyección 
satisfactorios, se recomienda que el contenido total de finos del hormigón de partida que pasan por el 
tamiz 0,063 mm (incluidos los procedentes de los áridos, del cemento y de las adiciones) se sitúe entre 
500 y 550 kg/m3. El constructor tomará medidas adicionales para asegurar que el rebote no supere el 
15% en superficies verticales y el 20% en el techo. 

En el hormigón proyectado se puede emplear cualquier fibra estructural, siendo las más usuales las 
de acero y las poliméricas. Las fibras de acero deben tener marcado CE conforme a la norma UNE-EN 
14889-1 y las poliméricas conforme a la norma UNE-EN 14889-2. La longitud de las fibras viene 
condicionada por los diámetros de las tuberías de transporte y la boquilla de proyección, así como por el 
tamaño máximo del árido y la posible formación de erizos. Son usuales longitudes de 30 a 40 mm, en el 
caso de fibras de acero y menores que 65 mm en el caso de fibras poliméricas, debido a su mayor 
flexibilidad. 

3.5.2 Docilidad del hormigón 
La consistencia del hormigón de partida viene condicionada por los requisitos de bombeabilidad del 

material en estado fresco. Esta consistencia puede ser evaluada a través del asentamiento en el cono de 
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Abrams, de acuerdo con la norma UNE-EN 12350-2, o por la extensión de flujo en la mesa de sacudidas 
de acuerdo con la norma UNE-EN 12350-5. Siempre que sea posible, se dará preferencia a la realización 
de este último ensayo, debido a su mayor capacidad para discriminar variaciones que puedan afectar al 
proceso de bombeo y proyección.  

Los rangos de consistencia para cada ensayo se presentan en la tabla A9.3.5.2. Los hormigones 
proyectados sin acelerantes de fraguado tendrán preferentemente consistencia S2, S3, E1, E2 o E3. Por 
otra parte, hormigones proyectados con acelerantes de fraguado serán preferentemente de tipo S4, S5, 
E3 o E4. La observancia de estos rangos no garantiza el cumplimiento de las condiciones de 
bombeabilidad exigibles al hormigón fresco, por lo que se deben realizar pruebas previas en obra. 

Tabla A9.3.5.2 Clases de consistencia 

Ensayo Clase Rango 

Asentamiento 
UNE-EN 12350-2 

S1 entre 10 mm y 40 mm 

S2 entre 50 mm y 90 mm 

S3 entre 100 mm y 150 mm 

S4 entre 160 mm y 210 mm 

S5 Mayor que 220 mm 

Extensión de flujo 
UNE-EN 12350-5 

E1 entre 500 mm y 540 mm 

E2 entre 550 mm y 590 mm 

E3 entre 600 mm y 640 mm 

E4 entre 650 mm y 700 mm 

3.5.3 Tipificación de los hormigones 

3.5.3.1 Hormigón de partida 
La designación del hormigón de partida puede realizarse tanto por dosificación como por 

propiedades. En el primer caso, la tipificación se realizará de acuerdo con el siguiente formato: 
T - D – G / f / CF / C / TM-TF / A 

donde: 
T Indicativo que será HB para el hormigón de partida sin fibra y HBF para el hormigón de 

partida con fibras. 
D Indicativo de hormigón especificado por dosificación. 
f En el caso de emplear fibras, indicativo del tipo de fibras que será A en el caso de fibras 

de acero, P en el caso de fibras poliméricas y  V en el caso de fibras de vidrio. 
G Es el contenido de cemento, en kg por m³ de hormigón. 
f En el caso de emplear fibras, indicativo del tipo de fibras que será A en el caso de fibras 

de acero, P en el caso de fibras poliméricas y  V en el caso de fibras de vidrio. 
CF Es el contenido de fibra, en kg (hasta el primer decimal de precisión) por m³ de hormigón. 
C Es la clase de consistencia del hormigón en función del tipo de ensayo de referencia 

seleccionado. 
TM Tamaño máximo del árido grueso en mm, definido en el apartado 30.3 de este Código. 
TF En el caso de emplear fibras, longitud máxima de la fibra, en mm. 
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A Designación del ambiente, de acuerdo con el apartado 27.1 de este Código. 
También se incluirá una tabla con la composición de la dosificación, en la cual se indicarán los 

materiales empleados, así como sus respectivas cantidades en kg/m³ de hormigón. 
En el caso de designación del hormigón de partida por propiedades, se usará la misma tipificación, 

cambiando el significado de la sigla T y de la sigla C. La primera será HB para el hormigón de partida sin 
fibra y HBF para el hormigón de partida con fibras. La segunda corresponde a la clase de consistencia en 
función del tipo de ensayo de referencia seleccionado, tal y como indica la tabla A9.3.5.2 del presente 
anejo. 

3.5.3.2 Hormigón proyectado 
Los hormigones proyectados y ya colocados sobre la superficie, se tipificarán de acuerdo con el 

siguiente formato (lo que deberá reflejarse en los planos de proyecto y en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto): 

T – R / J / ( f-R1-R3) / TM-TF / A 

donde: 
T Indicativo que será HMP en el caso de hormigón en masa proyectado, HAP en el caso 

de hormigón armado proyectado, HPP en el caso del hormigón pretensado proyectado 
y HRP en el caso del hormigón reforzado únicamente con fibras y proyectado. En el 
supuesto de que el hormigón armado proyectado o el hormigón pretensado proyectado  
también llevaran fibras, se usará respectivamente HAPF o HPPF. 

R Resistencia característica a compresión especificada, en N/mm² y referida al hormigón 
una vez proyectado sobre la superficie. 

J Clase resistente a corta edad, establecida de acuerdo con el apartado 7.2.3.2 del 
presente anejo. 

f En el caso de emplear fibras, indicativo del tipo de fibras que será A en el caso de fibras 
de acero, P en el caso de fibras poliméricas y  V en el caso de fibras de vidrio. 

R1,R3 En el caso de emplear fibras, resistencia característica residual a flexotracción 
especificada fR,1,k y fR,3,k, en N/mm² y referida al hormigón una vez proyectado sobre la 
superficie o valores equivalentes obtenidos en un ensayo alternativo, tal y como indica 
el apartado 7.2.3.3 de este anejo. 

TM Tamaño máximo del árido grueso en mm, definido en el apartado 30.3 del articulado. 
TF En el caso de emplear fibras, longitud máxima de la fibra, en mm. 
A Designación del ambiente, de acuerdo con el apartado 27.1 del articulado. 

4 DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

4.1 Recubrimiento nominal 

En el caso de hormigón armado o pretensado proyectado, los recubrimientos mínimos definidos en 
el Código, deben incrementarse en: 

10 mm ambientes XD, XS y XA 
  5 mm resto de ambientes. 

Este incremento viene dado por la posible mayor porosidad superficial del hormigón. 
En el caso de hormigón reforzado con fibras proyectado, no se impone condición alguna de 

recubrimiento. Se podrán emplear directrices diferentes a las especificadas en esta recomendación 
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cuando se compruebe el comportamiento del material mediante ensayos específicos. 

4.2 Carbonatación del hormigón 

En elementos de hormigón proyectado, el valor del coeficiente cair de la tabla A12.3.1.b del Anejo 12, a 
falta de mayor información, deberá tomarse igual a 0,7. 

5 DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACIÓN 
Para el análisis estructural, el dimensionamiento y la comprobación de las estructuras de hormigón 

proyectado, el autor del proyecto empleará los Anejos 19 y 21, según el caso. 
La incorporación de aire a la mezcla y la modificación del esqueleto granular debido al rebote 

diferencial, conducen a una ligera variación en la densidad y en las propiedades mecánicas del hormigón 
proyectado, en comparación con el de partida antes de la proyección. Esto afecta a las ecuaciones usadas 
para estimar las propiedades mecánicas y los diagramas constitutivos incluidos en el Código. Todas las 
propiedades referentes al hormigón proyectado serán indicadas en el presente anejo con los mismos 
símbolos recogidos en el Código para el hormigón convencional, añadiendo el subíndice “p”. 

5.1 Valores característicos de las acciones permanentes 
Como consecuencia del sistema de puesta en obra, la densidad del hormigón proyectado suele ser 

inferior a la de un hormigón convencional. Por eso, para el cálculo del peso propio de la estructura, se 
recomienda tomar las siguientes densidades definidas en función de la resistencia característica del 
hormigón proyectado (fckp) a los 28 días: 

 Hormigón proyectado en masa o con fibras estructurales 
fckp < 40 N/mm2    2.250 kg/m3 

fckp ≥ 40 N/mm2    2.300 kg/m3 
 En el caso del hormigón proyectado armado o pretensado, a los valores indicados anteriormente se 

añadirán 100 kg/m3. 

5.2 Módulo de deformación 
El módulo de deformación longitudinal secante del hormigón proyectado (Ecmp,j) a una edad j 

expresado en N/mm2, viene dado por la ecuación: 

 

donde: 

 Es la resistencia media a compresión estimada para el hormigón proyectado a la edad j 

 Es el coeficiente de porosidad según: 

 

ps Es la porosidad del hormigón proyectado a la edad de 28 días, en tanto por uno 

 Es el coeficiente de rebote según: 

 

r Es el rebote de material al proyectar el hormigón, en tanto por uno. 
Esta formulación es válida siempre que las tensiones, en condiciones de servicio, no sobrepasen el 

valor de 0,40 fcmp,j. En estas ecuaciones, la porosidad del hormigón proyectado deberá estar entre el 8% 
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y el 18%, mientras que el rebote del material durante la proyección, deberá estar comprendido entre el 
5% y el 15%. A falta de datos al respecto de porosidad y del rebote, se podrá adoptar el valor de 0,76 
para el producto . 

El módulo de deformación longitudinal del hormigón tiene una marcada dependencia del tipo del árido 
con el que se ha fabricado el hormigón. Las expresiones propuestas corresponden a hormigones 
fabricados con áridos de caliza densa. Los mismos factores de corrección establecidos en los Anejos 19 
y 21 pueden aplicarse a esas ecuaciones en el caso de tener áridos de otras naturalezas. 

Si se desea obtener con mayor precisión el valor del módulo para el tipo concreto de árido que se va 
a utilizar, se deberán realizar ensayos experimentales para adaptar las expresiones propuestas con 
coeficientes correctores en función de la naturaleza del árido. Como pasa con el hormigón convencional, 
dichas comprobaciones también deben realizarse en aquellas estructuras en que las deformaciones y su 
control sean especialmente importantes, bien por su magnitud (como en los casos de estructuras muy 
estables) o bien por su influencia en los esfuerzos y comportamiento de la propia estructura (como en el 
caso de construcciones evolutivas o por fases). 

5.3 Resistencia a tracción de cálculo 
La resistencia media o característica a tracción y a flexotracción del hormigón proyectado pueden 

estimarse con las mismas ecuaciones y consideraciones propuestas en el Anejo 19 de este Código, 
multiplicándose el valor resultante por el coeficiente ( ) que tiene en cuenta las variaciones en la 
densidad con respecto al hormigón convencional. Dicho coeficiente se calculará de acuerdo con la 
siguiente ecuación: 

 

donde p es la densidad en estado seco del hormigón proyectado en kg/m3, que no se considerará 
mayor que 2.400. 

5.4 Diagrama tensión – deformación de cálculo 
Para los hormigones proyectados se recomienda el uso de los diagramas parábola–rectángulo ó 

rectangular que se recogen a continuación, los cuales contemplan el riesgo de disminución progresiva de 
la deformación de rotura cuando disminuye la densidad en seco del hormigón proyectado. 

a) Diagrama parábola – rectángulo: 
Se puede utilizar el mismo diagrama del Anejo 19, multiplicando la deformación última ( ) por 

 obtenido en el apartado 5.3 de este anejo. 

b) Diagrama rectangular: 
Es aplicable el diagrama rectangular del Anejo 19, con tensión constante  y altura 
del bloque comprimido . No obstante, la deformación última obtenida de acuerdo con 
el Código será multiplicada por . Además, el factor  para la obtención de  será definido 
por la ecuación: 

 

5.5 Dominios de deformación 
Deberá tenerse en cuenta, en la definición de los dominios de deformación, la reducción de la 

deformación última en el hormigón en flexión, de acuerdo con el criterio establecido en el apartado 5.4 de 
este anejo. 

5.6 Estados límite de agotamiento frente a cortante 

5.6.1 Obtención de Vu1p 
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El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se obtendrá de acuerdo con el 
apartado 6.2 del Anejo 19, reduciéndose por el factor p dado por la ecuación siguiente. En ella se 
empleará la resistencia característica del hormigón proyectado ( ) en N/mm². 

 

5.6.2 Obtención de Vu2p 

5.6.2.1 Piezas sin armadura de cortante 

El esfuerzo cortante por tracción en el alma se obtendrá como: 

 

5.6.2.2 Piezas con armadura de cortante 

La contribución del hormigón a esfuerzo cortante se obtendrá como: 

 

5.7 Estados límite de agotamiento por torsión en elementos lineales 

5.7.1 Obtención de Tu1p 
El esfuerzo torsor de agotamiento por compresión oblicua del alma, se obtendrá de acuerdo con el 

apartado 6.3 del Anejo 19, reduciéndose por el factor p dado en el apartado 5.6.1 de este anejo. 

5.8 Estados límite de agotamiento frente a punzonamiento 
La tensión máxima resistente en el perímetro crítico, se obtendrá como: 

 

5.9 Anclaje y empalme de las armaduras pasivas 
La adherencia entre barras y alambres corrugados con el hormigón proyectado, puede alcanzar 

valores similares a los que se alcanzan con hormigones colocados por métodos convencionales. No 
obstante, éste es un parámetro que está muy influenciado por la técnica de puesta en obra, el diámetro 
de la barra, la densidad de armadura, la composición del hormigón, el contenido de acelerante y, 
especialmente, la experiencia y habilidad del operador, que juega un papel clave a la hora de alcanzar 
buenas prestaciones. Para determinar la longitud neta de anclaje, se consideran los siguientes 
coeficientes para el cálculo de la tensión de adherencia con el hormigón proyectado: 

 

fctdp Resistencia a tracción de cálculo del hormigón proyectado, calculada de acuerdo con el 
apartado 5.3 del presente anejo. A efectos de cálculo no se adoptará un valor superior al 
asociado a un hormigón de resistencia característica 60 N/mm2 

ɳ1 Coeficiente relacionado con la calidad de la adherencia y posición de la barra durante el 
hormigonado 

 ɳ1= ɳ p para barra individual en un solo plano de armado y buena adherencia 
 ɳ1= 0,7 para el resto de casos 
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ɳ2 Coeficiente relacionado con el diámetro de la barra 
 ɳ2= 1 para barras de diámetro Ø ≤ 16 
 ɳ2= (116-Ø)/100 para barras de diámetro Ø > 16 

6 Ejecución de estructuras de hormigón 

6.1 Puesta en obra y curado del hormigón 

6.1.1 Prescripciones generales 
En la puesta en obra mediante proyección, un factor principal es el soporte sobre el que se proyecta, 

en el cual, previamente a la proyección, se deben realizar los trabajos preparatorios y tomar las medidas 
adicionales necesarias para asegurar las prestaciones finales requeridas, ya sean de adherencia entre 
capas o del acabado de la capa. El sustrato puede ser cualquier elemento portante capaz de resistir el 
impacto del hormigón proyectado y que tenga la suficiente rigidez para que el material pueda ser aplicado 
correctamente y se adhiera bien al sustrato sin que este último se mueva o vibre excesivamente. 

El área de aplicación se limpiará con una mezcla aire-agua. La misma podrá estar húmeda pero sin 
agua libre antes de la aplicación del hormigón. El hormigón proyectado no se deberá emplear en sustratos 
con temperaturas inferiores a 2°C o en aquellos expuestos a vientos y lluvias fuertes sin tomar medidas 
especiales. 

6.2 Fabricación del hormigón 

6.2.1 Cemento 

La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será 1,15 veces la establecida en el 
apartado 43.2.1 del articulado. Con ello se quiere compensar, en cierta medida, la parte de cemento que 
se pierde en el rebote, aparte de facilitar aspectos de puesta en obra. En el caso de que la proyección se 
realice por la vía seca, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que la cantidad de agua añadida 
en la boquilla y la relación agua/cemento resultante no superen en ningún momento los límites 
establecidos en el Código, estando dentro de los límites definidos en proyecto y en la etapa de validación 
descrita en el apartado 7.2 del presente anejo. 

6.2.2 Aditivos 

Los acelerantes se almacenarán evitando la helada y la contaminación. Cada máquina para la 
proyección por vía húmeda incorporará una bomba dosificadora integrada para dispensar aditivos líquidos 
con una precisión mínima de ±5% de la dosificación requerida. 

6.3 Transporte y suministro del hormigón 

6.3.1 Transporte del hormigón 

Dependiendo de la aplicación y del tiempo abierto necesario para el transporte y operación de 
proyección, es frecuente el empleo de aditivos estabilizadores de fraguado, por lo que no procede la 
limitación de tiempo que en el articulado se señala. En este caso, deberán considerarse las indicaciones 
del suministrador del aditivo en cuanto al tiempo máximo de estabilización. 

 

6.3.2 Suministro del hormigón 
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Con respecto al suministro del hormigón de partida, rigen las consideraciones realizadas en el 
articulado, permitiéndose la especificación por composición. Esto debe tenerse presente en los temas de 
control y gestión de la obra. 

6.4 Vertido y colocación del hormigón 
Antes de iniciar la proyección, la dirección facultativa deberá aprobar el equipo y el operador. Cuando 

se inicia la misma, se dirigirá la boquilla en otra dirección a la de los trabajos hasta que la mezcla sea 
correctamente ajustada. Asimismo, en el caso de que durante la proyección el flujo fuera intermitente, el 
operario deberá realizar la misma operación hasta que dicho flujo vuelva a ser constante. Por ello, se 
recomienda proteger adecuadamente las zonas adyacentes a la de trabajo, para evitar salpicaduras, 
manchas y rebotes. 

Cada capa de hormigón proyectado se llevará a cabo mediante varias pasadas de la boquilla en la 
zona de trabajo, mediante el uso de buenas prácticas y la manipulación de la boquilla. Cada pasada se 
realiza con una trayectoria en forma de elipse que se traslada en el espacio, esto es, no hay que 
concentrar la proyección en un punto. El hormigón saldrá de la boquilla en un flujo constante e 
ininterrumpido, manteniendo una distancia al soporte (entre 0,5 y 1,5 m en función del sistema de 
proyección y del equipo empleado) y un ángulo adecuado (próximo a 90º con respecto al sustrato). 
Cuando se proyecte detrás de la armadura, la boquilla se mantendrá próxima al sustrato y con un ángulo 
que asegure que la armadura quede totalmente envuelta, evitando que se acumule el rebote detrás de la 
misma. 

Para superficies verticales o casi verticales, la proyección del hormigón deberá comenzar desde la 
parte inferior. En zonas donde se aplican capas gruesas, la superficie superior mantendrá una pendiente 
de aproximadamente 45º. Para superficies superiores curvas en clave o en bóveda, se deberá proyectar 
el hormigón preferiblemente desde los laterales hasta la parte superior. 

Se respetará el tiempo suficiente para que el hormigón de una capa fragüe antes de aplicar la 
siguiente. Para obtener el espesor de hormigón prescrito es preferible, desde el punto de vista técnico, 
hacer varias pasadas formando capas finas, si bien desde el punto de vista de rendimientos este proceso 
no es satisfactorio, por lo que habrá que encontrar un equilibrio en la propia obra. 

El constructor asegurará la proyección de una capa con el espesor mínimo establecido en proyecto. 
Para simplificar el control del espesor, siempre que sea posible, se instalarán separadores de referencia 
en diferentes puntos de la superficie sobre la cual se va a proyectar hormigón. El operador que controla 
la boquilla deberá cubrir la superficie con material hasta que no se aprecien los separadores, buscando 
generar un espesor lo más uniforme posible. Todo el material de rebote se retirará de la zona de trabajo 
y no se usará en los trabajos de proyección. La eliminación del rebote se realizará con el debido respeto 
a los riesgos de contaminación ambiental. 

La máquina de proyección y el equipo auxiliar tendrán una capacidad adecuada para los volúmenes 
aplicados. Además, el equipo será a prueba de fugas con respecto a todos los materiales, manteniéndose 
en correcto funcionamiento para la duración de los trabajos en la obra. El equipo de proyección será 
capaz de alimentar los materiales a un ritmo aproximadamente constante y de expulsar las mezclas de 
hormigón proyectado desde la boquilla a velocidades que permitan la adherencia a la superficie con un 
mínimo rebote y una máxima adherencia y densidad. 

El equipo se limpiará en profundidad como mínimo una vez por cada turno de trabajo, o en intervalos 
de tiempo menores si se usan aditivos para el control de la hidratación, para prevenir acumulación de 
residuos.  

Las mangueras flexibles o rígidas deberán seguir una línea recta o curvas suaves. Además, 
presentarán un diámetro uniforme adecuado a la mezcla y a las características de la fibra (en el caso de 
hormigón proyectado con fibras) determinados en las pruebas en obra, evitando cualquier abolladura o 
torcedura. 

El equipo para proyección por vía húmeda se configurará de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. La boquilla estará diseñada para la adición de aire presurizado para obtener velocidad y alta 
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compactación del hormigón. En los casos que se requiera, la boquilla presentará una entrada para la 
incorporación de los aditivos acelerantes de fraguado. Preferiblemente, estos aditivos se deberán mezclar 
con el aire comprimido en la boquilla antes de incorporarse al hormigón. La boquilla debe ser 
suficientemente larga para aprovechar la presión generada por el aire comprimido. El aire para el equipo 
debe ser limpio, seco y libre de aceite. Se proporcionará de forma continua al equipo a una presión no 
más baja que la de operación y en los ratios de volumen especificados por el fabricante. 

6.5 Proyección para trabajos de reparación 
Para trabajos de reparación de hormigón, se aplicarán los requisitos especificados en los apartados 

anteriores. Asimismo, se deberán cumplir las recomendaciones indicadas a continuación: 
 Antes de iniciar los trabajos de reparación, se realizará una prueba en un área de la superficie 

para verificar la calidad de la superficie y que la armadura queda embebida adecuadamente. 
 El hormigón se aplicará hasta el nivel del hormigón adyacente o hasta cumplir el recubrimiento 

especificado. Si fuera necesario, se usará encofrado para obtener la forma original. 
 Si el espacio entre barras de armado es menor de 50 mm, se tomarán medidas especiales, tales 

como disminuir el hormigón que sale de la boquilla y reducir la distancia entre la boquilla y el 
sustrato. 

6.6 Puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales 

6.6.1 Hormigonado en tiempo frio 
El hormigón proyectado se protegerá de la helada esporádica hasta que haya alcanzado una 

resistencia a compresión de al menos 5 N/mm². Si la helada se produjera de manera cíclica a cortas 
edades, se tomarán medidas adicionales para evitar que afecte a la durabilidad del material colocado. 

Antes y durante la ejecución de elementos con riesgo de desprendimiento, el hormigón que se 
proyecta debe tener una temperatura de al menos 10 C. En el caso de que la temperatura afecte al 
comportamiento del material y la puesta en obra, deberán tomarse medidas adicionales en la central de 
producción para incrementar la temperatura del hormigón de partida, bien sea empleando agua caliente, 
bien protegiendo los áridos frente a heladas, entre otras medidas. Además se deberá tener en cuenta la 
temperatura del aire empleado para la proyección, así como la de los aditivos activadores de fraguado. 

6.7 Curado del hormigón 
En el hormigón proyectado, aparte de los métodos de curado habituales, podrán utilizarse aditivos de 

curado interno. Si los agentes de curado se aplican en zonas en las que habrá proyección de más capas 
de hormigón, se realizarán pruebas para comprobar la adherencia entre capas. Para ello, se emplearán 
las mezclas y métodos de trabajo aprobados antes de emplear dichos agentes en la obra. 

El curado preferiblemente comenzará durante los 20 minutos siguientes a la finalización de cada 
operación de proyección si se usan aditivos acelerantes de fraguado y durante la primera hora siguiente 
cuando no se emplee ese tipo de aditivos. El curado será continuo durante al menos 7 días. 

6.8 Procesos posteriores al hormigonado  

6.8.1 Desencofrado, desmoldeo y descimbrado 

Dada la velocidad muy rápida de desarrollo de resistencias de estos hormigones, se pueden reducir los 
tiempos de desencofrado, desmoldeo o descimbrado, que será como mínimo el tiempo en el que el conjunto 
del elemento estructural sea estable y esté todo proyectado. 

 

6.8.2 Acabado de superficies 
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El empleo de aditivos acelerantes dificulta cualquier actuación posterior de acabado en la superficie 
de hormigón. En consecuencia, debe estudiarse en detalle (incluso con experiencias previas) cuál debe 
ser el aditivo y la dosificación de acelerante para conseguir el acabado que se requiera. 

Salvo que se especifique lo contrario, se evitarán las acciones de acabado como el enrasado 
superficial aplicado directamente sobre la capa proyectada. En el caso de que se requiera un tratamiento 
por contacto, este se realizará empleando llanas. Ningún tratamiento de superficie tendrá lugar hasta que 
la capa previa haya alcanzado una resistencia adecuada. Inmediatamente tras el acabado de la capa 
final, se aplicará un agente de curado u otro método para proteger la superficie del secado. Donde sea 
necesaria la realización de un revestimiento posterior, las membranas de curado se retirarán antes de su 
aplicación. 

En el caso de que se produzcan acumulaciones de áridos, nidos de grava u otros defectos, deberán 
ser eliminados. El área de la nueva proyección no será inferior a 300 x 300 mm. 

7 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

7.1 Criterios específicos para el control de los productos 

7.1.1 Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los productos 
Las especificaciones para todos los materiales cumplirán lo establecido en los Artículos 28 a 33 del 

Código Estructural y en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En el caso de emplear fibras, 
también se seguirán las especificaciones establecidas en el Anejo 7. 

7.1.2 Aditivos 
En el caso de que se empleen acelerantes de fraguado, antes de comenzar la obra, se comprobará 

el efecto de los mismos a partir de ensayos con el cemento empleado, así como el resto de aditivos para 
la fabricación del hormigón de partida. Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas, 
tipos y dosificación de los acelerantes en la obra. La continuidad de su composición y características será 
garantizada por el fabricante correspondiente. 

Durante la ejecución de la obra se vigilará que los acelerantes de fraguado sean los aprobados según 
el párrafo anterior. La dirección facultativa, cuando lo considere necesario en la ejecución de la obra, 
podrá requerir la comprobación de las condiciones exigidas a los acelerantes de fraguado. La dosificación 
de validación de los acelerantes de fraguado será aquella que permita una adecuada puesta en obra, así 
como el correcto desarrollo de resistencias mecánicas a todas las edades según sea la especificación del 
hormigón. 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar los 
acelerantes como no aptos para los hormigones. Cualquier posible modificación de la marca, el tipo o la 
dosificación que se vayan a utilizar, respecto a lo aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, 
implicará su no utilización, hasta que tras la realización de nuevos ensayos de validación la dirección 
facultativa autorice su aceptación y empleo en la obra. 

7.2 Control del hormigón 
La caracterización de las propiedades del material se podrá realizar a tres niveles: sobre el hormigón 

de partida, sobre el hormigón ya proyectado en artesas normalizadas y sobre el hormigón proyectado en 
la propia estructura. Cuando la extracción del testigo o la ejecución del ensayo no supongan riesgo al que 
lo ejecuta y no provoquen un perjuicio estructural o estético inaceptables, la caracterización se podrá 
realizar en la propia estructura, no siendo necesario repetirla en la artesa. En caso contrario, se 
considerará que los resultados derivados de la caracterización de las artesas proyectadas son 
representativos de la propia estructura, aunque pueden existir diferencias que deben ser evaluadas si se 
producen incidencias o no conformidades. 
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En lo que respecta al control del hormigón, hay que distinguir dos etapas con finalidades distintas: la 
validación previa y el control sistemático.  En la primera de ellas, realizada antes del inicio de la ejecución 
de la estructura, se llevará a cabo la evaluación del comportamiento del hormigón y la comprobación de 
su conformidad con los requerimientos establecidos en proyecto. El equipo usado en las pruebas será el 
mismo que el empleado en la obra y los materiales serán representativos de aquellos que se usarán. La 
proyección será realizada por los operadores encargados de llevar a cabo la proyección en obra, los 
cuales deberán demostrar su competencia y habilidad para producir hormigón proyectado, cumpliendo en 
todo momento con las presentes recomendaciones. Con la mezcla de prueba se prepararán suficientes 
paneles de, al menos, 1.000 x 1.000 mm para proyección mediante robot y 600 x 600 mm para proyección 
manual, siguiendo lo descrito en la norma UNE-EN 14488-1, que serán debidamente caracterizados. La 
edad de extracción de las muestras, la edad de ensayo y el procedimiento de conservación y curado 
adoptados en esta etapa, serán los mismos que se emplearán durante la ejecución de la obra. 

El procedimiento descrito en el párrafo anterior se repetirá teniendo en cuenta los valores máximos y 
mínimos previstos para la dosificación de acelerante y para los parámetros de proyección (presión de las 
bombas y del aire comprimido) durante la obra. En ese sentido, se deberá comprobar que los hormigones 
obtenidos en dichas situaciones extremas atienden a los requerimientos de proyecto. Asimismo, se 
realizará la caracterización del hormigón de partida empleado en las pruebas, con el fin de establecer los 
requerimientos que el responsable del suministro del mismo deberá respetar durante la ejecución. Como 
resultado final de esta etapa, se elaborará un informe de validación en el que se incluirá la descripción de 
las dosificaciones validadas, de los parámetros de proyección de referencia, de los resultados obtenidos 
y de los criterios para la aceptación de los hormigones. 

En la segunda etapa, realizada durante la ejecución de la obra, se llevará a cabo la comprobación 
sistemática de los requerimientos desde el punto de vista de comportamiento y durabilidad establecido 
en proyecto y derivado de la etapa anterior. Dicha verificación se realizará tanto en el hormigón de partida 
como en el hormigón ya colocado. Es importante asegurar que el material objeto de los ensayos de control 
sea lo más representativo posible del que se encuentra en la estructura. Por ello, los ensayos de 
caracterización del hormigón ya colocado se llevarán a cabo en una superficie ejecutada con una 
dosificación de acelerante que sea representativa del lote. 

7.2.1 Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón 
Los criterios para el control del hormigón de partida son los mismos establecidos en el Código. El 

control de la calidad del hormigón proyectado incluirá, además del control especificado en el Código, el 
de su resistencia a muy cortas edades. 

7.2.2 Toma de muestras 
En el caso de que la tipificación del hormigón de partida se realice por propiedades, la toma de 

muestras previamente al proceso de proyección se realizará tal y como establece el Código. En el caso 
del hormigón proyectado, las muestras se obtendrán a partir de paneles previamente proyectados en la 
misma obra siguiendo el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 14488-1 o en muestras extraídas 
del mismo hormigón colocado en obra, con lo que se obtienen resultados más representativos. La 
localización del punto a caracterizar en la estructura deberá ser propuesta por el contratista y aprobada 
por la dirección facultativa, siendo la dosificación de acelerante usada en la proyección de ese punto 
representativa del lote. 

La extracción de muestras de los paneles proyectados o de la propia estructura se realizará cuando 
el hormigón proyectado haya alcanzado una resistencia a compresión media de al menos 15 N/mm², 
estimada en probetas cilíndricas. Todas las muestras extraídas serán talladas y preparadas antes de los 
ensayos, y se referenciarán apropiadamente, marcando la fecha y la hora de la proyección. El curado y 
la conservación de las muestras se realizará de manera análoga a la aplicada en obra. Para garantizar la 
trazabilidad, se aconseja realizar los controles del hormigón de partida y del hormigón proyectado sobre 
los mismos lotes de suministro. 

7.2.3 Realización de los ensayos 
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Los principales ensayos realizados se presentan en la tabla A9.7.2.3, pudiendo ser de tipo informativo 
o característico. Los primeros aportan información básica sobre el material o sobre la compatibilidad de 
algunos de sus componentes, mientras que los segundos son de comprobación obligatoria para la 
aceptación del hormigón de partida o del proyectado. La dirección facultativa podrá incorporar otros 
ensayos a los ya indicados, así como establecer la obligatoriedad de ensayos informativos para la 
aceptación del material. 

Tabla A9.7.2.3 Clasificación de los ensayos 
Tipo Ensayos 

Informativos 
       Vicat modificado (7.2.3.7) 
       Módulo de deformación (7.2.3.4) 
       Contenido de fibras (7.2.3.5) 

Característicos 

       Docilidad (7.2.3.1) 
       Resistencia a compresión (7.2.3.2) 

Resistencia residual a flexotracción (1) (7.2.3.3) 
       Comprobación de espesor proyectado (7.2.3.6) 

(1) Este ensayo se considerará obligatorio solo en hormigones reforzados con fibras con responsabilidad estructural. 

NOTA: Entre paréntesis se recogen los apartados de este anejo donde se detallan los correspondientes ensayos. 

Otro aspecto relevante en elementos estructurales de hormigón proyectado, es la definición del 
momento en el que se lleva a cabo la caracterización. Dada la importancia de la evolución de la resistencia 
a corta edad en la estabilidad del elemento proyectado, se recomienda la realización de ensayos para 
estimar de manera directa o indirecta la evolución de propiedades durante las primeras 24 horas. 
Asimismo, para obtener resultados más fiables y representativos, se recomienda que la edad de 
caracterización de las propiedades mecánicas se acerque al momento en el que deberían producirse las 
solicitaciones en la estructura o exista riesgo de inestabilidad. Por lo general, si no hubiera especificación 
diferente en el pliego de condiciones o por limitaciones del procedimiento de ensayo, se define como edad 
de referencia para el cálculo de valores característicos la de 28 días. 

En caso de que los componentes del hormigón de partida varíen o exista un cambio en el proceso de 
la puesta en obra, será necesario comprobar experimentalmente su idoneidad antes de seguir con la 
ejecución de la obra. 

7.2.3.1 Ensayos de docilidad del hormigón 

La docilidad del hormigón de partida se comprobará mediante la determinación de la consistencia del 
hormigón fresco por el asentamiento en el cono de Abrams de acuerdo con la norma UNE-EN 12350-2 o 
por la extensión de flujo en la mesa de sacudidas de acuerdo con la norma UNE-EN 12350-5. Se dará 
preferencia a la realización de este último ensayo por su mayor capacidad de discriminar variaciones que 
pueden afectar al proceso de bombeo y proyección, especialmente cuando se emplea hormigón con 
fibras. Salvo que se especifique lo contrario, la comprobación de la docilidad del hormigón se llevará a 
cabo justo antes del vertido a la tolva del equipo de proyección. 

7.2.3.2 Ensayos de resistencia del hormigón 
La evaluación de la resistencia hasta las 24 horas se llevará a cabo de acuerdo con la norma UNE-

EN 14488-2, bien mediante el ensayo de penetración (que se utiliza hasta que el hormigón adquiere una 
resistencia igual a 1,0 N/mm²), bien mediante el método de la pistola de clavos (que se utiliza para estimar 
la resistencia hasta 20,0 N/mm²). 

En función de la evolución temprana de la resistencia medida con los ensayos hasta las 24 horas, el 
hormigón proyectado se clasificará como de tipo J1, J2 o J3, de acuerdo con la figura A9.7.2.3.2. Los 
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hormigones de clase J1 tendrán una evolución de resistencias entre las curvas A y B, mientras que los 
de clase J2 tendrán una evolución entre las curvas B y C. Los hormigones J3 deberán tener una 
resistencia superior a la indicada en la curva C.

La resistencia a compresión del hormigón proyectado cuando el material ya tenga una resistencia 
mínima de 15 N/mm² se estima de acuerdo con la norma UNE-EN 123090-3, a través del ensayo de 
testigos. Las muestras pueden ser cúbicas o cilíndricas, y la relación altura/diámetro (h/d) debe ser igual 
a 1,0 para muestras cúbicas y 2,0 para muestras cilíndricas. La utilización de distintas formas de muestra 
y distintas relaciones h/d, exige utilizar factores de conversión para comparar los resultados 
experimentales de resistencia a compresión. Se recomienda establecer una única forma de las muestras 
y adecuar la preparación de las mismas para que se mantenga la relación h/d deseada.

Figura A9.7.2.3.2 Requisitos de evolución de resistencia a muy corta edad

7.2.3.3 Resistencia a flexión y resistencia residual
A menudo, el hormigón proyectado está sometido a esfuerzos de flexión en servicio. La resistencia a 

flexión es una medida indirecta de la resistencia a tracción del hormigón y se realiza sobre viguetas 
cortadas o paneles obtenidos tras la proyección. Asimismo, es obligatoria la estimación de la resistencia 
residual del hormigón proyectado con fibras cuando estas tienen una responsabilidad estructural. Para 
ello, se debe emplear el ensayo de flexotracción según la norma UNE-EN 14651, el cual permite estimar 
las resistencias residuales requeridas para el diseño en estado límite de servicio y estado límite último. 
En este sentido, se tomarán como referencia los resultados obtenidos en el ensayo de tres puntos 
realizados en prismas de 150 x 150 x 600 mm con entalle.

Por las características del proceso de producción, dicho ensayo no es de fácil aplicación para el 
control sistemático del hormigón proyectado con fibras. Por esa razón, se pueden emplear ensayos 
alternativos. La determinación de los valores residuales equivalentes entre el ensayo de flexotracción 
según la norma UNE-EN 14651 y el ensayo alternativo elegido, se llevará a cabo mediante una 
comprobación experimental previa a la ejecución, tal y como indica el Anejo 7.

En esta comprobación, se producirán paneles de la misma proyección destinados a la extracción de 
los testigos para ambos ensayos. Para ello, se usarán paneles que tengan al menos 3,5 veces el volumen 
de los testigos, evitando la extracción en zonas afectadas por el rebote o por los efectos de borde. El 
espesor proyectado será suficiente para satisfacer la altura mínima de la muestra requerida para cada 
ensayo. Se tallarán los testigos para regularizar las caras de las probetas y eliminar la rugosidad de la 
superficie proyectada. La edad de extracción de las muestras de los paneles, las edades de ensayo y los 
procedimientos de conservación y curado serán los mismos empleados posteriormente en la etapa de 
control de calidad. Los resultados obtenidos para aberturas de fisura análogas para ambos ensayos 
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servirán para estimar las cargas residuales equivalentes, que serán la referencia para el control 
sistemático de la resistencia residual mediante el ensayo alternativo. 

Para simplificar la extracción, la caracterización y el control sistemático, se recomienda que la 
resistencia residual se estime de manera indirecta mediante el Método Barcelona, descrito en la norma 
UNE 83515. Las aberturas de fisuras análogas entre dicho ensayo y el de flexotracción serán las definidas 
en el Anejo 7. El procedimiento de definición de equivalencia de la resistencia residual descrito con 
anterioridad también se podrá usar para estimar la tenacidad del material. 

La estimación de la capacidad de absorción de energía de probetas planas reforzadas con fibras se 
realizará según la norma UNE-EN 14488-5. 

7.2.3.4 Módulo de deformación 
La estimación del módulo de deformación se realizará con testigos conforme a la norma UNE-EN 

12390-13. 

7.2.3.5 Contenido de fibras 
La rápida evolución de las propiedades mecánicas del hormigón proyectado con acelerantes de 

fraguado dificulta la cuantificación del contenido de fibras por los métodos tradicionales. La determinación 
de dicho contenido se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 83607. En el caso 
de utilizar fibras metálicas, se recomienda la utilización del método descrito por la norma UNE-EN 14721, 
que estima el contenido de fibras mediante un método inductivo. 

7.2.3.6 Ensayos para la comprobación del espesor proyectado 
La verificación del espesor proyectado tras la ejecución de la estructura es de carácter obligatorio y 

se realizará con métodos topográficos o equivalentes. Dicha comprobación se realizará en puntos 
representativos distribuidos uniformemente por toda la superficie. 

7.2.3.7 Ensayo de Vicat modificado 
Como forma indirecta de comprobar la dosificación de acelerante de fraguado requerida o la 

compatibilidad entre los acelerantes de fraguado y los demás aditivos y cemento seleccionados, se 
empleará el ensayo de Vicat modificado, utilizando el mismo equipo descrito en la norma UNE-EN 196-3 
para la determinación del tiempo de fraguado. Para la realización del ensayo, los materiales y los equipos 
deberán estar a la misma temperatura que la de la obra durante la aplicación del material. 

El ensayo consiste en mezclar activamente 300 g de cemento con 84 g de agua durante 30 segundos 
hasta conseguir una pasta homogénea. Luego, se añaden los aditivos plastificantes/superplastificantes o 
retardantes, mezclando activamente durante 90 segundos. A continuación, se deja reposar durante 30 
segundos y se vuelve a mezclar durante 90 segundos. Una vez terminado ese tiempo, se añade el 
acelerante de fraguado de manera rápida, continua y distribuida sobre el material mientras se mezcla de 
manera vigorosa durante 15 segundos. La mezcla se introduce en el molde tronco-cónico estandarizado 
en la norma UNE-EN 196-3 apoyado sobre una placa base y, en un tiempo inferior a 30 segundos desde 
la mezcla con el acelerante, se realiza la primera lectura. Todas las mediciones se llevan a cabo con la 
aguja usada para determinar el inicio de fraguado, que se pone en contacto con la parte superior de la 
muestra y se deja caer sobre la misma. 

El tiempo de inicio de fraguado se considera como aquél, en el que la aguja deja de tocar la placa 
base. El tiempo de final de fraguado se considera como aquél, en el que la aguja penetra menos de 1 mm 
en la muestra. Ambos se miden tomando como referencia el inicio de la adición del acelerante de 
fraguado. El ensayo se repetirá como mínimo tres veces manteniendo la misma composición de mezcla 
y se usarán los tiempos promedio obtenidos en las tres mediciones. La tabla A9.7.2.3.7 presenta una 
clasificación orientativa de los resultados. 
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Tabla A9.7.2.3.7 Clasificación de los resultados del Ensayo de Vicat modificado 
Fraguado Aceptable Muy bueno 

Inicio  5 min  2 min 

Fin  10 min  5 min 

En aras de facilitar la comparación de la eficiencia de diferentes acelerantes, se podrán comparar los 
tiempos obtenidos para una misma dosificación definida previamente de acuerdo con los requisitos del 
proyecto. Alternativamente, también se podrá determinar la dosificación mínima requerida de cada 
acelerante para alcanzar un comportamiento considerado aceptable o muy bueno. 

Para aplicaciones con alto riesgo de desprendimiento del material proyectado o en las que se requiera 
resistencia a muy cortas edades, se recomienda buscar la composición o la dosificación que confiera un 
comportamiento clasificado como muy bueno. En cambio, las aplicaciones en las que no existe un riesgo 
elevado de desprendimiento se pueden ejecutar con composiciones o dosificaciones que presenten un 
comportamiento clasificado como aceptable. La realización del ensayo de Vicat modificado no exime al 
constructor de llevar a cabo pruebas a escala real para confirmar la compatibilidad y los resultados 
obtenidos. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
ravells espardell                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO A1 drenaje urbano sostenible                                       
SUBCAPÍTULO 01 DEPÓSITO LAMINACIÓN                                             
EXC011       m³  Excavación mecánica a cielo abierto                             10,77

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. Incluso carga
mecánica del material excavado y  transporte a gestor autorizado o cantera para regeneración.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DEP010       m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central, 13,03

Formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central, en el fondo de la excavación prev ia-
mente realizada.

TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
DEP011       m³  Zapata corrida de cimentación, de hormigón gunitado realizada en 404,70

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia, con hormi-
gón gunitado fabricado en central, y  vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aprox imada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, y  separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra, pero no incluye el encofrado.

CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

DEP014       m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para zapatas corrid 20,06

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación de
sección rectangular, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y  posterior des-
montaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y  acodala-
mientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
FFZ020r      m²  Muro de 7 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón italia 31,75

Fábrica de bloque de 10 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo
italiano, color gris, 50x20x7 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_gra-
va], , recibida con mortero de cemento y  picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de ce-
mento, color gris, dosificación 1:6  Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes,  formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y  macizado de
hormigón, jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DEP021       m³  Muro de hormigón gunitado                                       428,25

Muro de hormigón armado, realizado con hormigón proyectado de 400 kg/cm2 de resistencia y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso alambre de
atar y  separadores,limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Limpieza y  enrase de la superficie de coronación del muro y  de
los paramentos verticales. Reparación de defectos superficiales, si procede. Incluye la p.p de re-
lleno de trasdos y  el tubo dren.

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

REGRAVSOS    M3  Relleno grava en dren sostenible                                37,35

Relleno de zanja en zanjas drenantes y  drenes, con material procedente de cantera tipo grav illa
8/10 mm, incluso suministro, nivelación rasanteo y  compactación en zanja (densidad relativa
>70% ). Incluye geotextil perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la trac-
ción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y  una masa su-
perficial de 80 g/m². Colocación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en for-
ma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre
perfil teórico.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TDR500       m   Tubería pvc corrugada junta elást. 160 mm.Perforada             19,19

Tubería de PVC corrugada de doble pared de diámetros 160 mm ranurada 360 GRADOS,con
junta elástica de goma. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos de
registro o imbornales y  remates en desagüe libre.. Incluso p.p. de medios aux iliares. Incluye ge-
otextil  perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 infe-
rior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 200 g/m². Colo-
cación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diá-
metro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre perfil teórico.

DIECINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ravells espardell                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DEP030       m²  Forjado viguetas T-12 de 20+5 cm                                178,92

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y v igas de 0,131 m³/m², y  ace-
ro UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de v iguetas y  zun-
chos y  v igas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIO-
NAL: horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado conti-
nuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte ho-
rizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y  estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semiv igueta pretensada T-12;
bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; capa de com-
presión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; v igas planas; altura libre de planta de hasta 3 m.
Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y  morteros.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DEP031       m³  Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hor 769,23

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/F/20/XC3 fabri-
cado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
x imada de 105 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, so-
pandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. In-
cluso alambre de atar y  separadores.

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

DEP050       m2  Formación pendientes horm.150kg/m3,e=20cm                       15,09

Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de cemento pórtland con cali-
za CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de espesor medio

QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
FEF020f      m²  Muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo i 45,84

Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano,
de carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replan-
teo, nivelación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes, jambas y  mochetas, y  limpieza.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DEP033       m²  Cubierta plana con lámina asfáltica monocapa, aisl. térmico y ac 100,54

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendien-
te del 1%  al 5% , para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecaniza-
do lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resis-
tencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK);
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormi-
gón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditivo aireante,
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductiv idad térmica
0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, fratasada y  limpia;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modifica-
do con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y  una masa superficial de 200 g/m²;
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en
capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, so-
bre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, re-
juntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y  sellado de juntas
de pav imento y  perimetrales, y  limpieza final.

CIEN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
QAF011       u   Desagüe pluviales por gárgola                                   46,36

Desagüe por gárgola prefabricada totalmente solapada con la lámina, prev ia adhesión o fijación
de la lámina en la zona del agujero al soporte, a ejecutar una vez acabado el sistema de la parte
general de la cubierta.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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DEP040       m   Escalera fija con protección de espalda                         4.210,00

Escalera fija de gato o tipo jaula para uso en interiores o exteriores. Proporciona protección de
espalda con anillos  y  tirantes para garantizar la seguridad del operario. Lleva peldaños antidesli-
zantes. En PRFV. El ancho de la escalera es de 520 mm. Utilizada para el mantenimiento de
edificios, acceso a tejados, subidas a fachadas, etc.

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ  EUROS
DEP041       m²  Tapa de registro para acceso al depósito                        453,00

Suministro y  colocación de tapa de acero inox para acceso al depósito con sistema antirrobo de
dimensiones 1x1 m. Según especificaciones DF. Incluso trabajos de albañileria necesarios para
colocación de la tapa.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS
RPE005       m²  Enfoscado basto a buena vista vertical                          19,66

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena v ista,
de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical hasta 3 m de altura, acabado super-
ficial rugoso, para serv ir de base a un posterior revestimiento, con colocación de malla de fibra
de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al pa-
ramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mate-
riales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
RPE005c      m²  Enfoscado basto a buena vista horizontal                        20,46

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena v ista,
de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento horizontal hasta 3 m de altura, acabado su-
perficial rugoso, para serv ir de base a un posterior revestimiento, con colocación de malla de fi-
bra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de morte-
ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre
al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, for-
mación de juntas, rincones, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
RPE010c      m²  Enfoscado maestreado y revoco fratasado vertical                37,24

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado superficial fratasado, con colo-
cación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y
reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una pri-
mera capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor,
que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
RFP010       m²  Pintura plástica exterior mate                                  8,35

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y  la siguiente diluida con un 5 a 10%  de agua o
sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación acríli-
ca reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
DEP060       m   Tubo PE 100,DN=90mm,PN=10bar,serie SDR 17,soldado,superficie    29,98

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado e instalado en superficie. Incluso material
aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales en PEAD.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DEP062       u   Válvula compuerta+bridas,cuerpo largo,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-50 236,67

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 80 mm de diámetro nominal, de 16
bar de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-
ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inox idable 1.4021 (AISI 420), con ac-
cionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada o en superfí-
cie.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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AN           ud   tubo pvc 400 mm y anclaje.                                     125,00

Ejecución de tubo de aliv io según detall en planos, y   de varios anclajes con bridas a pared inte-
rior del depósito,  tubo de 400 mm PVC. Totalmente acabado.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS
VALL         ml  Vallado del depósito                                            34,08

Vallado de depósito formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y  1,1 mm
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m
de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso acceso-
rios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02 PAVIMENTO PERMEABLE                                             
PAVO030      m²  Pavimento permeable de losa trama                               68,08

Pavimento drenante de piezas de33*20*8 cm cm Llosa tipo Junta verde, con juntas drenantes re-
llenas con ggrava de diámetro, acabado Grey Estándar, con una resistencia a flexotracción de 4
N/mm², una capacidad drenante de 144 l/(m²·min) y  con resistencia al deslizamiento Rd>45 se-
gún UNE-EN 16165 y  resbaladicidad clase 3 según CTE, para tráfico rodado.

SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03 RED DE DRENAJE                                                  
EXC010       m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              22,64

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcava-
dora bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y  transporte a gestor autori-
zado o cantera para regeneración.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EXC020       m³  Excavación manual en zanja, terreno compacto                    46,20

Excavación manual de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con medios manuales y  carga manual sobre contenedor

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
EXC030       m³  Excavación mecánica en terreno de tránsito                      7,65

Desmonte en terreno de tránsito, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con em-
pleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
RLL010       m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       23,25

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mis-
mos.

VEINTITRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
RLL020       m³  Relleno en zanjas, con gravilla 05/12 mm, y compactación        32,60

Formación de relleno en zanjas, con gravilla de 5 a 12 mm de diámetro y  compactación en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso
carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
HM15         m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  175,30

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

ENT010       m²  Entibación zanja,hasta 3m módulo metálicos de acero             17,52

Entibación de zanja hasta 3 m de profundidad, con módulos metálicos de acero

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ENT020       m²  Entibación zanja,entre 3 y 4,5m módulo metálicos de acero       15,57

Entibación de zanja entre 3 y 4,5 m de profundidad, con módulos metálicos de acero

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PVCDN630     m   Colector enterrado de PVC DN630                                 182,71

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez anular nominal
8 kN/m². El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

PVCDN400     M   Colector enterrado de PVC DN400                                 100,81

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal
8 kN/m². El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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PVCDN315     m   Tubo PVC DN315, colocado en fondo de zanja                      44,98

Suministro y  colocación de tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Mon-
taje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-
vente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de
unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PVCDN200     m   Colector enterrado de PVC DN200                                 21,96

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HORDN1000    m   Colector enterrado de hormigón armado DN1000                    172,32

Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabrica-
do por compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal
(interior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y  la ma-
quinaria necesarios para el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no in-
cluye la excavación ni el relleno principal.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PLV010       m   ml de acometida pluvial DN80                                    350,99

ml de acometida para evacuacion de aguas pluv iales realizada con tubería de PVC 75/80 mm.
de diámetro PN10 conectada al bordillo, incluyendo  demolicion de pav imento, desmontaje de
bordillo de piedra u hormigón  para su posterior recuperación, excavación, relleno de zanja y  re-
posición de pav imento.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PLV020       m   Imbornal transversal de aguas pluviales 1000x580 mm             367,63

Suministro e instalación de marco y  reja de fundición D400, ( EN 124-2: 2015 Fundicion GE
500-7) 980X490 mm tipo Tango D4 de la marca Benito, ex traible y  reversible, marco monobloque
de 100 mm, montado según instrucciones de fabricante sobre muros de hormigón H-25, armado
mediante armadura de diametro 12 mm colocado cada 15 cm,
La partida Incluye: Corte de pav imento de mezcla bituminos, demolicion de pav imento, transpor-
te a vertedero, incluso canon,  excavación, transporte de iterras, carga residuos inertes no peli-
grosos, montaje y  desmontaje de encofrado, homigonado y  armado de muros segun detalle,  y
colocación.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

PLV021       u   Imbornal recogida de aguas pluviales 700x400 mm                 242,81

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 700x400x700 mm
tipo IMBO 7 de la marca Benito, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada
de medidas 715x405x80 mm tipo Duna D4 de la marca Benito, clase D-400 según, compatible
con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fun-
dición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y  conexionado a la red gene-
ral de desagüe.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Re-
lleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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PLV021B      UD  Imbornal con salida a dren                                      278,23

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 700x400x700 mm
tipo IMBO 7 de la marca Benito, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada
de medidas 715x405x80 mm tipo Duna D4 de la marca Benito, clase D-400 según, compatible
con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fun-
dición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y  conexionado a la red gene-
ral de desagüe. Incluye doble salida a dren y  a red.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Re-
lleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

ESCOLLERA    M3  Escollera de 300 kgs                                            35,63

Relleno de zanja en zanjas drenantes y drenes, con material procedente de cantera tipo escollera
de 300 kgs de peso,  incluso suministro, nivelación rasanteo y compactación en zanja (densidad
relativa >70% ). Incluye geotextil  perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno uni-
das por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y  una masa
superficial de 200 g/m². Colocación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en
forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre
perfil teórico.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

REGRAVSOS    M3  Relleno grava en dren sostenible                                37,35

Relleno de zanja en zanjas drenantes y  drenes, con material procedente de cantera tipo grav illa
8/10 mm, incluso suministro, nivelación rasanteo y  compactación en zanja (densidad relativa
>70% ). Incluye geotextil perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la trac-
ción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y  una masa su-
perficial de 80 g/m². Colocación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en for-
ma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre
perfil teórico.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

TDR500       m   Tubería pvc corrugada junta elást. 160 mm.Perforada             19,19

Tubería de PVC corrugada de doble pared de diámetros 160 mm ranurada 360 GRADOS,con
junta elástica de goma. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos de
registro o imbornales y  remates en desagüe libre.. Incluso p.p. de medios aux iliares. Incluye ge-
otextil  perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 infe-
rior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 200 g/m². Colo-
cación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diá-
metro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre perfil teórico.

DIECINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PLV030       u   Pozo de registro hasta 4,00 m                                   1.264,23

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro inte-
rior hasta 4,00 m de altura (incluyendo posible resalto entre tubos), formado por: solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado HM-20/P/20/I ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en masa encofrada alrededor
del tubo colector pasante, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa,
con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diá-
metro interior y  50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico
prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y  60 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor
de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y  marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa
HM-20/P/20/I para formación de canal en el fondo del pozo y  lubricante para montaje. Incluso
sellado de encuentro de tubos con el pozo mediante mortero de reparación de baja retracción re-
sistente a los sulfatos y  sellado de juntas para asegurar estanqueidad.
Con marco y  tapa de fundición abatible de paso 600 mm clase D400 marca REXES o similar,
con marcado de tapa para identificación del serv icio en relieve (no grabado), incluso suministro y
colocación de pasamuros, juntas, entronques y  colocación de pates. Incluye p.p. de corte de pa-
v imento, demoliciones, excavaciones y  rellenos. El relleno perimetral se realizará con grav illa
para ev itar asentamientos por falta de compactación.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y necesidades de ejecución, p.p.
de achique de agua para rebaje de nivel freático, y  medios aux iliares para entibaciones y soste-
nimiento de paredes de zanja y  tuberías u otros serv icios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de serv icios o en interferencias con otros serv icios. Inclu-
ye protección y  reparación de serv icios afectados a causa de cruces o interferencias.
Especificaciones tapa circular pozo de registro: marco y  tapa de fundición abatible de paso 600
mm clase D400 modelo PAM REXESS o equivalente, con marcado de tapa para identificación
del serv icio con relieve (no grabado)  según nomenclatura(CLAVEGUERAM o DRENATGE ),
con control del proceso de fabricación, de producto y de comercialización conforme Norma
UNE-EN 124, certificada por Aenor, empresa acreditada por ENAC.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

PLV030B      ud  Pozo de registro de profundidad mayor de 4 m                    1.607,17

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro inte-
rior y  profundidad superior a  4,00 m de altura (incluyendo posible resalto entre tubos), formado
por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HM-20/P/20  ligeramente armada con ma-
lla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en ma-
sa encofrada alrededor del tubo colector pasante, con unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado
de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 100 cm de diámetro interior y  50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y  60 cm de altura, re-
sistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y  losa alrededor de la boca del cono de 150x150
cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular
con bloqueo y  marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso
hormigón en masa HM-20/P/20 para formación de canal en el fondo del pozo y lubricante para
montaje. Incluso sellado de encuentro de tubos con el pozo mediante mortero de reparación de
baja retracción resistente a los sulfatos y sellado de juntas para asegurar estanqueidad.
Con marco y  tapa de fundición abatible de paso 600 mm clase D400 marca REXES o similar,
con marcado de tapa para identificación del serv icio en relieve (no grabado), incluso suministro y
colocación de pasamuros, juntas, entronques y  colocación de pates. Incluye p.p. de corte de pa-
v imento, demoliciones, excavaciones y  rellenos. El relleno perimetral se realizará con grav illa
para ev itar asentamientos por falta de compactación.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y necesidades de ejecución, p.p.
de achique de agua para rebaje de nivel freático, y  medios aux iliares para entibaciones y soste-
nimiento de paredes de zanja y  tuberías u otros serv icios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de serv icios o en interferencias con otros serv icios. Inclu-
ye protección y  reparación de serv icios afectados a causa de cruces o interferencias.
Especificaciones tapa circular pozo de registro: marco y  tapa de fundición abatible de paso 600
mm clase D400 modelo PAM REXESS o equivalente, con marcado de tapa para identificación
del serv icio con relieve (no grabado)  según nomenclatura(CLAVEGUERAM o DRENATGE ),
con control del proceso de fabricación, de producto y de comercialización conforme Norma
UNE-EN 124, certificada por Aenor, empresa acreditada por ENAC.

MIL SEISCIENTOS SIETE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ravells espardell                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO A2 renovación red agua potable                                     
SUBCAPÍTULO 04 RED DE AGUA POTABLE                                             
0BC006       u   Cata para la localización de servicios e instalaciones.         121,90

Cata para la localización de serv icios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra, de
hasta 3 m de profundidad, realizada con medios mecánicos. Incluso relleno posterior, compacta-
ción y  reposición del pav imento ex istente.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Excavación en suce-
sivas capas horizontales y extracción de tierras. Relleno de la cala. Compactación. Reposición
del pav imento ex istente.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
EXC010       m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              22,64

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcava-
dora bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y  transporte a gestor autori-
zado o cantera para regeneración.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
RLL010       m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       23,25

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mis-
mos.

VEINTITRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
RLL020       m³  Relleno en zanjas, con gravilla 05/12 mm, y compactación        32,60

Formación de relleno en zanjas, con gravilla de 5 a 12 mm de diámetro y  compactación en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso
carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
HM15         m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  175,30

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

POT020       u   Arqueta 40x40 + tapa b125                                       175,49

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, bloque tipo columna de
40x40 cm, de hormigón v ibrado, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera
de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y  bruñida interior-
mente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media caña, con marco y  tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso
mortero para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Formación de
la obra de fábrica con ladrillos, prev iamente humedecidos, colocados con mortero. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y  de las paredes interiores de la arqueta.
Conex ionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

POT010       m   Tubería polietileno, alta densidad de 90 mm                     14,62

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja.
El precio comprende el suministro de los tubos en obra, la soldadura, la colocación en la zanja,
las pruebas, así como todas las piezas especiales de cualquier tipo, tales como uniones y  aco-
plamientos, juntas mecánicas, uniones universales, bridas, tornillería, codos, piezas reductoras,
piezas TE, piezas de derivación prefabricadas, tapones de cierre, y  cualquier tipo de accesorio.
Todos los costes se consideran repercutidos en el precio del metro de tubería.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
POT030       u   Acometida red PE DN32 mm hasta 4 m                              170,71

Acometida de agua potable con collarín de toma de fundición de entronque a tubería principal PE
DN 90 mm, 4 metros (de media) de PE DN 32 mm, 2 válvulas de bola de latón, una con salida
de collarín dentro de una arqueta 40 x 40 C-250, y  otra a contador, incluyendo: excavación zan-
ja acometida,
protección grav illa nº 1 y  relleno del resto de zanja con material de canteria, arqueta y  parte pro-
porcional de obra civ il en cerramiento de fachada para alojar recinto de contador.

CIENTO SETENTA  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

POT040       u   Válvula de compuerta DN 90 mm                                   275,10

Válvula de compuerta de cierre elástico DN 90, PN 16, en tubería de agua potable DN90 mm,
montada y probada. Tornillería, junta y piezas necesarias para el montaje incluidas. Todas las
piezas en PN16.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ravells espardell                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PA01         PA  Conexionado 01                                                  1.600,00

Partida alzada de conex ionado red nueva - red ex istente.

MIL SEISCIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ravells espardell                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO A3 protección naturaleza y biodiversidad                           
JAR          ud  Arbol, suminstro, pantación, tutores y riegos                   239,38

Suministro y  plantación de arbol en aceras (tipuana/morera fruitless) de perímetro 25 cm a un me-
tro de altura. Incluye apertura de hoyo, aportación de tierra vegetal cribada y adobada, doble tutor
de madera con fijaciones, tubo para riego por inundación, primeros riegos  y  al menos un riego
cada semana durante el primer verano

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ravells espardell                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO A8 implantación red tlc                                            
SUBCAPÍTULO 05 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
DMT080       u   Desmontaje Apoyos de Madera Red Telefonia Aérea.                19,11

Desmontaje de poste de madera, incluso parte enterrada y  cimentación, con transporte de los ele-
mentos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
DMT090       u   Desmontaje Tendido Aéreo Red Telefónica.                        2,31

Desconex ión  y  desmantelamiento tendido aéreo red telefónica ex istente. retirada de cableado
existente equivalente a la cantidad nueva a instalar, incluso transporte a gestor autorizado. Mano
de obra y  medios aux iliares incluidos. Medida la unidad terminada.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
EXC010       m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              22,64

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcava-
dora bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y  transporte a gestor autori-
zado o cantera para regeneración.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
RLL010       m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       23,25

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mis-
mos.

VEINTITRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
HM15         m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  175,30

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

TEL010       u   Arquetas Tipo DM Telefónica. 47 x 90 x100 cm.                   588,98

Arqueta prefabricada para interconex ión de canalizaciones tipo "DM", de 47 x 90x 100 cm, de
medidas interiores, de hormigón prefabricado con paredes y  solera de 15 cms. de espesor, tipo
HA-25, tapa formada por perfiles laminados galvanizados y hormigón HA-35, armaduras en ace-
ro corrugado AE-400-BS, cierre de acero inox idable para llave de tubo, totalmente terminada y
colocada según normas de operador autorizado y  planos de detalles constructivos.

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

TEL020       u   Tubo PE DN 110 mm. 4,5 kN enterrado                             6,10

Tubo de PE (polietileno) corrugado de doble pared, color rojo y  con interior liso en instalación en-
terrada con un diámetro nominal de 110 mm,y con guía interior, grado resistencia a la compre-
sión:450 N y  una resistencia al impacto: normal. Se incluyen parte proporcional de manguitos,
separadores y  tapones. Medida la unidad terminada.

SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
TEL021       m   Tubo PE DN 75 mm. 4,5 kn enterrado                              4,61

Tubo de PE (polietileno) corrugado de doble pared, color rojo y  con interior liso en instalación en-
terrada con un diámetro nominal de 75 mm,y con guía interior, grado resistencia a la compre-
sión:450 N y  una resistencia al impacto: normal. Se incluyen parte proporcional de manguitos,
separadores y  tapones. Medida la unidad terminada.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
TEL022       m   Tritubo PE DN 40 mm. 4,5 kn enterrado                           2,61

 Suministro y  colocación de TRITUBO de 40 mm de diametro, colocados según secciones tipo,
incluso separadores, para la formación de prisma de canalización de la red dealumbrado y red de
telefonia. Incluye manguitos y piezas especiales así como p.p. de medios auxiliares.

DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
TEL023       m   Cinta señalizadora                                              1,43

Banda de plástico señalizadora de conduccion enterrada, en PE, homologada por la compañía,
colocada. Incluso p.p. de medios aux iliares.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO A12 mejora del destino turístico                                    
SUBCAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                      
DMC010       m²  Demolición de solera y pavimento                                13,24

Demolición de solera y /o pav imento de hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor, con mar-
tillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material sobre
camión y  transporte a gestor autorizado.

TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
DMC020       m   Demolición de bordillo.                                         1,45

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material sobre
camión y  transporte a gestor autorizado.

UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DMC030       m²  Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico hasta 9 cm         5,01

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico de 9 cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los res-
tos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga mecánica del material sobre camión y transporte a gestor au-
torizado.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
DMC031       m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico mediante retroex 10,20

Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 20 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y  carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica del material sobre camión y  transporte a gestor autorizado.

DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ADEC         ud  Adecuación de rasante de rampa y escalera en zona paso peatonal 3.533,73

Adecuacion y conformación de rasante de la zona del paso peatonal. Consiste en demolición de
pav imentos, escalones, retirada de arbolado que se decida, barandillas, y  cualquier otro elemento
del espacio urbano. Conformación de dos pasos uno con rampa y  otro con escalera segúnd de-
talle en planos. Colocación de los bordillos de la escalera y muretes de bloque enfoscado en late-
rales. No se incluye el pav imento (corresponde a otra partida de proyecto) ni la solera de hormi-
gón (objeto de otra partida del proyecto). Recolocación de los tramos de barandillas en zonas con
desnivel superior a 50 cm.

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAV010       m²  Pavimento de losa de hormigón prefabricada                      37,42

Pavimento de losa de hormigón prefabricado de alta calidad tipo LOSA VULCANO de la casa
Breinco o equivalente, de formatos 60 x  40 x  7 cm sin bisel, con separadores de 0,5 mm; y
40x20x7 (colocada de forma longitudinal paralelo a la rigola), sin bisel, con separadores de 3
mm. fabricado con áridos graníticos y  mínimo 15 %  de áridos reciclados, pigmentada en masa
con óx idos de hierro de alta resistencia a la climatología y  a las radiaciones solares. Hidrofuga-
da, acabado standard antideslizante (Clase 3), color destonificado (arena, desierto o marfil). Colo-
cación con mortero 3.4 cm de mortero de agarre 350 kg/m3 sobre base de hormigón de 20 cm.
Rejuntado a base de arena fina (0/1,25 mm) mediante sucesivos barridos hasta que la junta que-
de llena. Según norma UNE-EN 1339 y  127197-1. Esta incluida la subida y  el enrase de tapas
de arquetas con el pav imento y  la base de hormigónn HM-20 de 10 cm.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la solera de hormigón.
Incluye: Colocación con mortero de agarre. Corte de las piezas para acabado sobre arquetas y
otros elementos ex istentes. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los alcorques.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PAV011       m²  Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor                  17,55

Solera de hormigón en masa de 1 0 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fa-
bricado en central y  vertido desde camión, extendido y v ibrado manual mediante regla v ibrante,
sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecu-
ción de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-
trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y  de juntas perimetrales de di-
latación. Vertido, ex tendido y v ibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las jun-
tas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PAV020       m   Bordillo de hormigón prefabricado                               23,69

Bordillo prefabricado de hormigón de alta resistencia, modelo v ibrohermétic rectangular o similar,
de 15X25X50 cm, incluyendo excavación, cimiento de hormigón Hm-20, material de agarre y
p.p. de rebajes en pasos de peatones y  vados.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PAV020B      M   Rigola de hormigón de 20 cm de ancho y 10 cm espesor            25,14

Ejecución de rigola con acabado liso,  incluyendo excavación, encofrado lateral, hormigón
HNE-20, espesor 10 cm y ancho 20 cm. Cortes cada 5 m y  totalmente acabada.

VEINTICINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
PLETINA      ML  Pletina acero 100*10 mm anclada                                 36,27

Pletina de acero galvanizado de 100*10 mm anclada a terreno mediante varilla de 12 mm  de
acero de diámetro 12 mm cada 20 cm, tomada con hormigón HM-15.

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
PAV040       m²  Riego adherencia 0,5 kg/m² emulsión bituminosa catiónica C60B4 A 0,60

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH, con un 60%
de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa, ,
incluso protección de bordillo mediante cartonaje para ev itar manchas.

CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
PAVO041      m²  Capa rodadura 5cm mezcla bituminosa continua en caliente AC16 su 9,76

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de
rodadura, de composición semidensa, con árido calizo de 16 mm de tamaño máximo y  betún as-
fáltico de penetración 50/70.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa con apoyo mecánico para la
transferecnia del material del camión a la extendedora. Extensión de la mezcla bituminosa en
acera. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y  lon-
gitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                               
DMT030       u   Desmontaje de señal vertical.                                   4,62

Desmontaje de señal vertical, con medios manuales, y  recuperación del material para su poste-
rior ubicación en otro emplazamiento, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie
de apoyo y  el desmontaje de los elementos de sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y  etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y  acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
DMT050       m   Desmontaje de hito o bolardo con cadena                         10,63

Desmontaje de hito o bolardo de fundición incl. p.p. de cadenas de unión, con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedoy portes a vertedero autorizado o a lugar de almacena-
miento del ayuntamiento, a decidir por la D.F.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie
de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contene-
dor.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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DMT060       u   Desmontaje de mobiliario urbano.                                69,90

Desmontaje todo tipo de elementos de mobiliario urbano(bancos, papeleras, poste de instalacio-
nes, paneles informativos, paneles publicitarios, etc) y  demolicion de sus cimentaciones, sujecio-
nes e instalaciones asociadas, así como la desconex ión a cualquier red de intalacion( electri-
ca/fontanería, etc). Incluye carga sobre camión o contenedor., transporte y retirada a vertedero
autorizado o a lugar de almacenamiento, a decidir por la D.F.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables según
sea el caso. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor y  transporte según D.F..

SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
DMT070       u   Desmontaje con recuperación de tapas/ marcos/elelmentos instalac 17,06

Desmontaje, recuperación y  recolocación de marcos/ tapas / elementos ex istentes a determinar
por la D.F. Incluye carga sobre camión o contenedor., transporte y  retirada a vertedero autoriza-
do o a lugar de almacenamiento del ayuntamiento, a decidir por la D.F.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables según
sea el caso. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor y  transporte según D.F..

DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
MOB010       u   Bolardo fijo de fundición de hierro modelo Bolardo Triangular.  52,04

Suministro y  colocación de pilona modelo Barcelona o similar, cuerpo y  cabeza: acero, argolla:
ace-ro inox idable (AISI 304). Acabado. Pintado epox i al horno. Argolla: Satinado. Incluso ancla-
je me-diante empotramiento, rellenando el interior con homrigón, insertando varillas de real. Altura
1003mm.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y  limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
MOB020       u   Señal vertical de tráfico, redonda, d=60 cm.                    82,73

Suministro y  colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circu-
lar, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MOB021       u   Poste para soporte de señalización informativa urbana AIMPE.    280,76

Poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 76 mm de diámetro y  5
mm de espesor, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/X0 mediante placa de anclaje con pernos. Incluso replanteo, excavación
manual del terreno y fijación del elemento.
Incluye: Replanteo y  marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Co-
locación de la placa de anclaje. Fijación del poste.

DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MOB030       m   Marca vial longitudinal contínua color amarillo.                1,22

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, Acqua Señali-
zación Vial "PINTURAS ISAVAL", a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satina-
do, tex tura lisa, para marca v ial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para prohibición de
parada. Incluso microesferas de v idrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
MOB031       m²  Marcado de flechas e inscripciones en viales, blanco.           8,92

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-
sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscrip-
ciones en v iales. Incluso microesferas de v idrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
MOB040       u   Papelera de polietileno Omega 50 L con tapa y accesorio cenicero 605,60

Papelera de polietileno PEHD, modelo Omega 50 L "Contenur" o equivalente con tapa y  acce-
sorio cenicero, de 50 litros de capacidad y  875 mm de altura (sin contar altura del soporte), color
gris estándar Contenur, incluso columna de soporte, fijada a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del material so-
brante.
Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

SEISCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08 RED DE AGUAS RESIDUALES                                         
EXC010       m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              22,64

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcava-
dora bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y  transporte a gestor autori-
zado o cantera para regeneración.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EXC020       m³  Excavación manual en zanja, terreno compacto                    46,20

Excavación manual de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con medios manuales y  carga manual sobre contenedor

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
EXC030       m³  Excavación mecánica en terreno de tránsito                      7,65

Desmonte en terreno de tránsito, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con em-
pleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
RLL010       m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       23,25

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mis-
mos.

VEINTITRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
RLL020       m³  Relleno en zanjas, con gravilla 05/12 mm, y compactación        32,60

Formación de relleno en zanjas, con gravilla de 5 a 12 mm de diámetro y  compactación en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso
carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
HM15         m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  175,30

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

DMT010       m   Desmontaje de tubería de fibrocemento                           124,65

Desmontaje de canalizacion existentes de fibrocemento, con medios mecánicos y/o manuales,
incluyendo la totalidad de los trabajos de plastificado, etiquetado, y  paletizado de los elementos,
asi como lo sequipos adecuados. Incluso carga mecánica del material desmontado sobre camión
o contenedor y   transporte a gestor autorizado.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PVCDN315     m   Tubo PVC DN315, colocado en fondo de zanja                      44,98

Suministro y  colocación de tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Mon-
taje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-
vente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de
unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RES010       u   Acometida residuales DN160                                      694,62

Acometida domiciliaria a la red de saneamiento, mediante pozo de bloqueo prefabricado cilíndrico
de PE, diámetro 400 mm o 300 mm en caso de aceras estrechas, tubería de PVC lisa DN 160
PN 6 directamente a pozo, con p.p. de conexiones, juntas y  piezas especiales. Incluye demoli-
ción del pozo de bloqueo ex istente, codo sifónico interior, suministro y  colocación de marco y  ta-
pa de fundición  y  demolición de bordillos y  pav imentos, excavación, grav illa, rellenos, hormi-
gón, reposición de elementos v iales y  pavimentos ex istentes. Toda la instalación montada, es-
tanca y  probada y acabada. Incluye carga, transporte, retirada a gestor autorizado.

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PLV030       u   Pozo de registro hasta 4,00 m                                   1.264,23

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro inte-
rior hasta 4,00 m de altura (incluyendo posible resalto entre tubos), formado por: solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado HM-20/P/20/I ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en masa encofrada alrededor
del tubo colector pasante, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa,
con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diá-
metro interior y  50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico
prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y  60 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor
de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y  marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa
HM-20/P/20/I para formación de canal en el fondo del pozo y  lubricante para montaje. Incluso
sellado de encuentro de tubos con el pozo mediante mortero de reparación de baja retracción re-
sistente a los sulfatos y  sellado de juntas para asegurar estanqueidad.
Con marco y  tapa de fundición abatible de paso 600 mm clase D400 marca REXES o similar,
con marcado de tapa para identificación del serv icio en relieve (no grabado), incluso suministro y
colocación de pasamuros, juntas, entronques y  colocación de pates. Incluye p.p. de corte de pa-
v imento, demoliciones, excavaciones y  rellenos. El relleno perimetral se realizará con grav illa
para ev itar asentamientos por falta de compactación.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y necesidades de ejecución, p.p.
de achique de agua para rebaje de nivel freático, y  medios aux iliares para entibaciones y soste-
nimiento de paredes de zanja y  tuberías u otros serv icios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de serv icios o en interferencias con otros serv icios. Inclu-
ye protección y  reparación de serv icios afectados a causa de cruces o interferencias.
Especificaciones tapa circular pozo de registro: marco y  tapa de fundición abatible de paso 600
mm clase D400 modelo PAM REXESS o equivalente, con marcado de tapa para identificación
del serv icio con relieve (no grabado)  según nomenclatura(CLAVEGUERAM o DRENATGE ),
con control del proceso de fabricación, de producto y de comercialización conforme Norma
UNE-EN 124, certificada por Aenor, empresa acreditada por ENAC.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

DESVI        ud  Desvío de servicios o refuerzo                                  606,54

SEISCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
MT.SYS           Elementos de Seguridad y Salud                                  19.346,28

Prev isón para Estudio de Seguridad y Salud

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO A1 drenaje urbano sostenible                                       
SUBCAPÍTULO 01 DEPÓSITO LAMINACIÓN                                             
EXC011       m³  Excavación mecánica a cielo abierto                             

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. Incluso carga
mecánica del material excavado y  transporte a gestor autorizado o cantera para regeneración.

Mano de obra................................................. 2,43

Maquinaria..................................................... 8,35

TOTAL PARTIDA........................................... 10,77

DEP010       m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central, 

Formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central, en el fondo de la excavación prev ia-
mente realizada.

Mano de obra................................................. 1,17

Resto de obra y  materiales............................... 11,86

TOTAL PARTIDA........................................... 13,03

DEP011       m³  Zapata corrida de cimentación, de hormigón gunitado realizada en

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia, con hormi-
gón gunitado fabricado en central, y  vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aprox imada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, y  separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra, pero no incluye el encofrado.

Mano de obra................................................. 15,22

Resto de obra y  materiales............................... 389,48

TOTAL PARTIDA........................................... 404,70

DEP014       m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para zapatas corrid

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación de
sección rectangular, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y  posterior des-
montaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y  acodala-
mientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

Mano de obra................................................. 18,80

Resto de obra y  materiales............................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................................... 20,06

FFZ020r      m²  Muro de 7 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón italia 

Fábrica de bloque de 10 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo
italiano, color gris, 50x20x7 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_gra-
va], , recibida con mortero de cemento y  picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de ce-
mento, color gris, dosificación 1:6  Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes,  formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y  macizado de
hormigón, jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 11,70

TOTAL PARTIDA........................................... 31,75

DEP021       m³  Muro de hormigón gunitado                                       

Muro de hormigón armado, realizado con hormigón proyectado de 400 kg/cm2 de resistencia y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso alambre de
atar y  separadores,limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Limpieza y  enrase de la superficie de coronación del muro y  de
los paramentos verticales. Reparación de defectos superficiales, si procede. Incluye la p.p de re-
lleno de trasdos y  el tubo dren.

Mano de obra................................................. 60,85

Resto de obra y  materiales............................... 367,40

TOTAL PARTIDA........................................... 428,25

REGRAVSOS    M3  Relleno grava en dren sostenible                                

Relleno de zanja en zanjas drenantes y  drenes, con material procedente de cantera tipo grav illa
8/10 mm, incluso suministro, nivelación rasanteo y  compactación en zanja (densidad relativa
>70% ). Incluye geotextil perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la trac-
ción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y  una masa su-
perficial de 80 g/m². Colocación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en for-
ma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra................................................. 0,72

Maquinaria..................................................... 7,53

Resto de obra y  materiales............................... 29,10

TOTAL PARTIDA........................................... 37,35
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TDR500       m   Tubería pvc corrugada junta elást. 160 mm.Perforada             

Tubería de PVC corrugada de doble pared de diámetros 160 mm ranurada 360 GRADOS,con
junta elástica de goma. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos de
registro o imbornales y  remates en desagüe libre.. Incluso p.p. de medios aux iliares. Incluye ge-
otextil  perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 infe-
rior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 200 g/m². Colo-
cación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diá-
metro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre perfil teórico.

Mano de obra................................................. 5,51

Resto de obra y  materiales............................... 13,68

TOTAL PARTIDA........................................... 19,19

DEP030       m²  Forjado viguetas T-12 de 20+5 cm                                

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y v igas de 0,131 m³/m², y  ace-
ro UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de v iguetas y  zun-
chos y  v igas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIO-
NAL: horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado conti-
nuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte ho-
rizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y  estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semiv igueta pretensada T-12;
bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; capa de com-
presión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; v igas planas; altura libre de planta de hasta 3 m.
Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y  morteros.

Mano de obra................................................. 108,80

Resto de obra y  materiales............................... 70,12

TOTAL PARTIDA........................................... 178,92

DEP031       m³  Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hor

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/F/20/XC3 fabri-
cado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
x imada de 105 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, so-
pandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. In-
cluso alambre de atar y  separadores.

Mano de obra................................................. 229,23

Resto de obra y  materiales............................... 540,00

TOTAL PARTIDA........................................... 769,23

DEP050       m2  Formación pendientes horm.150kg/m3,e=20cm                       

Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de cemento pórtland con cali-
za CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de espesor medio

Mano de obra................................................. 10,12

Maquinaria..................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 4,86

TOTAL PARTIDA........................................... 15,09

FEF020f      m²  Muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo i

Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano,
de carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replan-
teo, nivelación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes, jambas y  mochetas, y  limpieza.

Mano de obra................................................. 26,91

Resto de obra y  materiales............................... 18,93

TOTAL PARTIDA........................................... 45,84
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DEP033       m²  Cubierta plana con lámina asfáltica monocapa, aisl. térmico y ac

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendien-
te del 1%  al 5% , para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecaniza-
do lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resis-
tencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK);
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormi-
gón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditivo aireante,
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductiv idad térmica
0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, fratasada y  limpia;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modifica-
do con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y  una masa superficial de 200 g/m²;
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en
capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, so-
bre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, re-
juntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y  sellado de juntas
de pav imento y  perimetrales, y  limpieza final.

Mano de obra................................................. 41,67

Resto de obra y  materiales............................... 58,87

TOTAL PARTIDA........................................... 100,54

QAF011       u   Desagüe pluviales por gárgola                                   

Desagüe por gárgola prefabricada totalmente solapada con la lámina, prev ia adhesión o fijación
de la lámina en la zona del agujero al soporte, a ejecutar una vez acabado el sistema de la parte
general de la cubierta.

Mano de obra................................................. 5,16

Resto de obra y  materiales............................... 41,20

TOTAL PARTIDA........................................... 46,36

DEP040       m   Escalera fija con protección de espalda                         

Escalera fija de gato o tipo jaula para uso en interiores o exteriores. Proporciona protección de
espalda con anillos  y  tirantes para garantizar la seguridad del operario. Lleva peldaños antidesli-
zantes. En PRFV. El ancho de la escalera es de 520 mm. Utilizada para el mantenimiento de
edificios, acceso a tejados, subidas a fachadas, etc.

Resto de obra y  materiales............................... 4.210,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4.210,00

DEP041       m²  Tapa de registro para acceso al depósito                        

Suministro y  colocación de tapa de acero inox para acceso al depósito con sistema antirrobo de
dimensiones 1x1 m. Según especificaciones DF. Incluso trabajos de albañileria necesarios para
colocación de la tapa.

Resto de obra y  materiales............................... 453,00

TOTAL PARTIDA........................................... 453,00

RPE005       m²  Enfoscado basto a buena vista vertical                          

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena v ista,
de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical hasta 3 m de altura, acabado super-
ficial rugoso, para serv ir de base a un posterior revestimiento, con colocación de malla de fibra
de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al pa-
ramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mate-
riales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Mano de obra................................................. 16,04

Resto de obra y  materiales............................... 3,62

TOTAL PARTIDA........................................... 19,66
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RPE005c      m²  Enfoscado basto a buena vista horizontal                        

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena v ista,
de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento horizontal hasta 3 m de altura, acabado su-
perficial rugoso, para serv ir de base a un posterior revestimiento, con colocación de malla de fi-
bra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de morte-
ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre
al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, for-
mación de juntas, rincones, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

Mano de obra................................................. 16,84

Resto de obra y  materiales............................... 3,62

TOTAL PARTIDA........................................... 20,46

RPE010c      m²  Enfoscado maestreado y revoco fratasado vertical                

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado superficial fratasado, con colo-
cación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y
reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una pri-
mera capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor,
que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Mano de obra................................................. 32,07

Resto de obra y  materiales............................... 5,17

TOTAL PARTIDA........................................... 37,24

RFP010       m²  Pintura plástica exterior mate                                  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y  la siguiente diluida con un 5 a 10%  de agua o
sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación acríli-
ca reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.

Mano de obra................................................. 6,19

Resto de obra y  materiales............................... 2,16

TOTAL PARTIDA........................................... 8,35

DEP060       m   Tubo PE 100,DN=90mm,PN=10bar,serie SDR 17,soldado,superficie    

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado e instalado en superficie. Incluso material
aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales en PEAD.

Mano de obra................................................. 14,68

Resto de obra y  materiales............................... 15,30

TOTAL PARTIDA........................................... 29,98

DEP062       u   Válvula compuerta+bridas,cuerpo largo,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-50

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 80 mm de diámetro nominal, de 16
bar de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-
ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inox idable 1.4021 (AISI 420), con ac-
cionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada o en superfí-
cie.

Mano de obra................................................. 56,67

Resto de obra y  materiales............................... 180,00

TOTAL PARTIDA........................................... 236,67

AN           ud   tubo pvc 400 mm y anclaje.                                     

Ejecución de tubo de aliv io según detall en planos, y   de varios anclajes con bridas a pared inte-
rior del depósito,  tubo de 400 mm PVC. Totalmente acabado.

Resto de obra y  materiales............................... 125,00

TOTAL PARTIDA........................................... 125,00

VALL         ml  Vallado del depósito                                            

Vallado de depósito formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y  1,1 mm
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m
de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso acceso-
rios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos

Mano de obra................................................. 15,18

Resto de obra y  materiales............................... 18,90

TOTAL PARTIDA........................................... 34,08
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SUBCAPÍTULO 02 PAVIMENTO PERMEABLE                                             
PAVO030      m²  Pavimento permeable de losa trama                               

Pavimento drenante de piezas de33*20*8 cm cm Llosa tipo Junta verde, con juntas drenantes re-
llenas con ggrava de diámetro, acabado Grey Estándar, con una resistencia a flexotracción de 4
N/mm², una capacidad drenante de 144 l/(m²·min) y  con resistencia al deslizamiento Rd>45 se-
gún UNE-EN 16165 y  resbaladicidad clase 3 según CTE, para tráfico rodado.

Mano de obra................................................. 33,91

Resto de obra y  materiales............................... 34,17

TOTAL PARTIDA........................................... 68,08

SUBCAPÍTULO 03 RED DE DRENAJE                                                  
EXC010       m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcava-
dora bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y  transporte a gestor autori-
zado o cantera para regeneración.

Mano de obra................................................. 5,90

Maquinaria..................................................... 16,75

TOTAL PARTIDA........................................... 22,64

EXC020       m³  Excavación manual en zanja, terreno compacto                    

Excavación manual de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con medios manuales y  carga manual sobre contenedor

Mano de obra................................................. 46,20

TOTAL PARTIDA........................................... 46,20

EXC030       m³  Excavación mecánica en terreno de tránsito                      

Desmonte en terreno de tránsito, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con em-
pleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Mano de obra................................................. 0,25

Maquinaria..................................................... 7,40

TOTAL PARTIDA........................................... 7,65

RLL010       m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mis-
mos.

Mano de obra................................................. 4,62

Maquinaria..................................................... 3,33

Resto de obra y  materiales............................... 15,30

TOTAL PARTIDA........................................... 23,25

RLL020       m³  Relleno en zanjas, con gravilla 05/12 mm, y compactación        

Formación de relleno en zanjas, con gravilla de 5 a 12 mm de diámetro y  compactación en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso
carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos.

Maquinaria..................................................... 7,10

Resto de obra y  materiales............................... 25,50

TOTAL PARTIDA........................................... 32,60

HM15         m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.
Mano de obra................................................. 25,30

Resto de obra y  materiales............................... 150,00

TOTAL PARTIDA........................................... 175,30

ENT010       m²  Entibación zanja,hasta 3m módulo metálicos de acero             

Entibación de zanja hasta 3 m de profundidad, con módulos metálicos de acero
Mano de obra................................................. 8,84

Maquinaria..................................................... 8,12

Resto de obra y  materiales............................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 17,52

ENT020       m²  Entibación zanja,entre 3 y 4,5m módulo metálicos de acero       

Entibación de zanja entre 3 y 4,5 m de profundidad, con módulos metálicos de acero
Mano de obra................................................. 7,81

Maquinaria..................................................... 7,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,65

TOTAL PARTIDA........................................... 15,57
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PVCDN630     m   Colector enterrado de PVC DN630                                 

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez anular nominal
8 kN/m². El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Mano de obra................................................. 10,12

Maquinaria..................................................... 5,48

Resto de obra y  materiales............................... 167,11

TOTAL PARTIDA........................................... 182,71

PVCDN400     M   Colector enterrado de PVC DN400                                 

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal
8 kN/m². El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Mano de obra................................................. 10,12

Maquinaria..................................................... 5,48

Resto de obra y  materiales............................... 85,21

TOTAL PARTIDA........................................... 100,81

PVCDN315     m   Tubo PVC DN315, colocado en fondo de zanja                      

Suministro y  colocación de tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Mon-
taje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-
vente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de
unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Mano de obra................................................. 12,66

Maquinaria..................................................... 0,99

Resto de obra y  materiales............................... 31,33

TOTAL PARTIDA........................................... 44,98

PVCDN200     m   Colector enterrado de PVC DN200                                 

Mano de obra................................................. 5,06

Maquinaria..................................................... 5,48

Resto de obra y  materiales............................... 11,42

TOTAL PARTIDA........................................... 21,96

HORDN1000    m   Colector enterrado de hormigón armado DN1000                    

Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabrica-
do por compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal
(interior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y  la ma-
quinaria necesarios para el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no in-
cluye la excavación ni el relleno principal.

Mano de obra................................................. 30,36

Maquinaria..................................................... 11,15

Resto de obra y  materiales............................... 130,81

TOTAL PARTIDA........................................... 172,32

PLV010       m   ml de acometida pluvial DN80                                    

ml de acometida para evacuacion de aguas pluv iales realizada con tubería de PVC 75/80 mm.
de diámetro PN10 conectada al bordillo, incluyendo  demolicion de pav imento, desmontaje de
bordillo de piedra u hormigón  para su posterior recuperación, excavación, relleno de zanja y  re-
posición de pav imento.

Mano de obra................................................. 101,20

Maquinaria..................................................... 109,81

Resto de obra y  materiales............................... 139,98

TOTAL PARTIDA........................................... 350,99
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PLV020       m   Imbornal transversal de aguas pluviales 1000x580 mm             

Suministro e instalación de marco y  reja de fundición D400, ( EN 124-2: 2015 Fundicion GE
500-7) 980X490 mm tipo Tango D4 de la marca Benito, ex traible y  reversible, marco monobloque
de 100 mm, montado según instrucciones de fabricante sobre muros de hormigón H-25, armado
mediante armadura de diametro 12 mm colocado cada 15 cm,
La partida Incluye: Corte de pav imento de mezcla bituminos, demolicion de pav imento, transpor-
te a vertedero, incluso canon,  excavación, transporte de iterras, carga residuos inertes no peli-
grosos, montaje y  desmontaje de encofrado, homigonado y  armado de muros segun detalle,  y
colocación.

Mano de obra................................................. 10,12

Resto de obra y  materiales............................... 357,51

TOTAL PARTIDA........................................... 367,63

PLV021       u   Imbornal recogida de aguas pluviales 700x400 mm                 

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 700x400x700 mm
tipo IMBO 7 de la marca Benito, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada
de medidas 715x405x80 mm tipo Duna D4 de la marca Benito, clase D-400 según, compatible
con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fun-
dición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y  conexionado a la red gene-
ral de desagüe.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Re-
lleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.

Mano de obra................................................. 25,30

Resto de obra y  materiales............................... 217,51

TOTAL PARTIDA........................................... 242,81

PLV021B      UD  Imbornal con salida a dren                                      

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 700x400x700 mm
tipo IMBO 7 de la marca Benito, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada
de medidas 715x405x80 mm tipo Duna D4 de la marca Benito, clase D-400 según, compatible
con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fun-
dición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y  conexionado a la red gene-
ral de desagüe. Incluye doble salida a dren y  a red.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Re-
lleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.

Mano de obra................................................. 60,72

Resto de obra y  materiales............................... 217,51

TOTAL PARTIDA........................................... 278,23

ESCOLLERA    M3  Escollera de 300 kgs                                            

Relleno de zanja en zanjas drenantes y drenes, con material procedente de cantera tipo escollera
de 300 kgs de peso,  incluso suministro, nivelación rasanteo y compactación en zanja (densidad
relativa >70% ). Incluye geotextil  perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno uni-
das por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y  una masa
superficial de 200 g/m². Colocación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en
forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra................................................. 0,72

Maquinaria..................................................... 1,91

Resto de obra y  materiales............................... 33,00

TOTAL PARTIDA........................................... 35,63
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REGRAVSOS    M3  Relleno grava en dren sostenible                                

Relleno de zanja en zanjas drenantes y  drenes, con material procedente de cantera tipo grav illa
8/10 mm, incluso suministro, nivelación rasanteo y  compactación en zanja (densidad relativa
>70% ). Incluye geotextil perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la trac-
ción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y  una masa su-
perficial de 80 g/m². Colocación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en for-
ma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre
perfil teórico.

Mano de obra................................................. 0,72

Maquinaria..................................................... 7,53

Resto de obra y  materiales............................... 29,10

TOTAL PARTIDA........................................... 37,35

TDR500       m   Tubería pvc corrugada junta elást. 160 mm.Perforada             

Tubería de PVC corrugada de doble pared de diámetros 160 mm ranurada 360 GRADOS,con
junta elástica de goma. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos de
registro o imbornales y  remates en desagüe libre.. Incluso p.p. de medios aux iliares. Incluye ge-
otextil  perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 infe-
rior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 200 g/m². Colo-
cación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diá-
metro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre perfil teórico.

Mano de obra................................................. 5,51

Resto de obra y  materiales............................... 13,68

TOTAL PARTIDA........................................... 19,19

PLV030       u   Pozo de registro hasta 4,00 m                                   

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro inte-
rior hasta 4,00 m de altura (incluyendo posible resalto entre tubos), formado por: solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado HM-20/P/20/I ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en masa encofrada alrededor
del tubo colector pasante, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa,
con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diá-
metro interior y  50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico
prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y  60 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor
de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y  marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa
HM-20/P/20/I para formación de canal en el fondo del pozo y  lubricante para montaje. Incluso
sellado de encuentro de tubos con el pozo mediante mortero de reparación de baja retracción re-
sistente a los sulfatos y  sellado de juntas para asegurar estanqueidad.
Con marco y  tapa de fundición abatible de paso 600 mm clase D400 marca REXES o similar,
con marcado de tapa para identificación del serv icio en relieve (no grabado), incluso suministro y
colocación de pasamuros, juntas, entronques y  colocación de pates. Incluye p.p. de corte de pa-
v imento, demoliciones, excavaciones y  rellenos. El relleno perimetral se realizará con grav illa
para ev itar asentamientos por falta de compactación.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y necesidades de ejecución, p.p.
de achique de agua para rebaje de nivel freático, y  medios aux iliares para entibaciones y soste-
nimiento de paredes de zanja y  tuberías u otros serv icios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de serv icios o en interferencias con otros serv icios. Inclu-
ye protección y  reparación de serv icios afectados a causa de cruces o interferencias.
Especificaciones tapa circular pozo de registro: marco y  tapa de fundición abatible de paso 600
mm clase D400 modelo PAM REXESS o equivalente, con marcado de tapa para identificación
del serv icio con relieve (no grabado)  según nomenclatura(CLAVEGUERAM o DRENATGE ),
con control del proceso de fabricación, de producto y de comercialización conforme Norma
UNE-EN 124, certificada por Aenor, empresa acreditada por ENAC.

Mano de obra................................................. 190,85

Maquinaria..................................................... 232,52

Resto de obra y  materiales............................... 840,86

TOTAL PARTIDA........................................... 1.264,23
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PLV030B      ud  Pozo de registro de profundidad mayor de 4 m                    

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro inte-
rior y  profundidad superior a  4,00 m de altura (incluyendo posible resalto entre tubos), formado
por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HM-20/P/20  ligeramente armada con ma-
lla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en ma-
sa encofrada alrededor del tubo colector pasante, con unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado
de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 100 cm de diámetro interior y  50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y  60 cm de altura, re-
sistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y  losa alrededor de la boca del cono de 150x150
cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular
con bloqueo y  marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso
hormigón en masa HM-20/P/20 para formación de canal en el fondo del pozo y lubricante para
montaje. Incluso sellado de encuentro de tubos con el pozo mediante mortero de reparación de
baja retracción resistente a los sulfatos y sellado de juntas para asegurar estanqueidad.
Con marco y  tapa de fundición abatible de paso 600 mm clase D400 marca REXES o similar,
con marcado de tapa para identificación del serv icio en relieve (no grabado), incluso suministro y
colocación de pasamuros, juntas, entronques y  colocación de pates. Incluye p.p. de corte de pa-
v imento, demoliciones, excavaciones y  rellenos. El relleno perimetral se realizará con grav illa
para ev itar asentamientos por falta de compactación.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y necesidades de ejecución, p.p.
de achique de agua para rebaje de nivel freático, y  medios aux iliares para entibaciones y soste-
nimiento de paredes de zanja y  tuberías u otros serv icios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de serv icios o en interferencias con otros serv icios. Inclu-
ye protección y  reparación de serv icios afectados a causa de cruces o interferencias.
Especificaciones tapa circular pozo de registro: marco y  tapa de fundición abatible de paso 600
mm clase D400 modelo PAM REXESS o equivalente, con marcado de tapa para identificación
del serv icio con relieve (no grabado)  según nomenclatura(CLAVEGUERAM o DRENATGE ),
con control del proceso de fabricación, de producto y de comercialización conforme Norma
UNE-EN 124, certificada por Aenor, empresa acreditada por ENAC.

Mano de obra................................................. 216,15

Maquinaria..................................................... 247,98

Resto de obra y  materiales............................... 1.143,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1.607,17

14 de abril de 2025 Página 9

CUADRO DE PRECIOS 2
ravells espardell                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO A2 renovación red agua potable                                     
SUBCAPÍTULO 04 RED DE AGUA POTABLE                                             
0BC006       u   Cata para la localización de servicios e instalaciones.         

Cata para la localización de serv icios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra, de
hasta 3 m de profundidad, realizada con medios mecánicos. Incluso relleno posterior, compacta-
ción y  reposición del pav imento ex istente.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Excavación en suce-
sivas capas horizontales y extracción de tierras. Relleno de la cala. Compactación. Reposición
del pav imento ex istente.

Mano de obra................................................. 75,90

Maquinaria..................................................... 46,00

TOTAL PARTIDA........................................... 121,90

EXC010       m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcava-
dora bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y  transporte a gestor autori-
zado o cantera para regeneración.

Mano de obra................................................. 5,90

Maquinaria..................................................... 16,75

TOTAL PARTIDA........................................... 22,64

RLL010       m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mis-
mos.

Mano de obra................................................. 4,62

Maquinaria..................................................... 3,33

Resto de obra y  materiales............................... 15,30

TOTAL PARTIDA........................................... 23,25

RLL020       m³  Relleno en zanjas, con gravilla 05/12 mm, y compactación        

Formación de relleno en zanjas, con gravilla de 5 a 12 mm de diámetro y  compactación en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso
carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos.

Maquinaria..................................................... 7,10

Resto de obra y  materiales............................... 25,50

TOTAL PARTIDA........................................... 32,60

HM15         m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.
Mano de obra................................................. 25,30

Resto de obra y  materiales............................... 150,00

TOTAL PARTIDA........................................... 175,30

POT020       u   Arqueta 40x40 + tapa b125                                       

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, bloque tipo columna de
40x40 cm, de hormigón v ibrado, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera
de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y  bruñida interior-
mente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-
nas a media caña, con marco y  tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso
mortero para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Formación de
la obra de fábrica con ladrillos, prev iamente humedecidos, colocados con mortero. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y  de las paredes interiores de la arqueta.
Conex ionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa.

Mano de obra................................................. 101,20

Resto de obra y  materiales............................... 74,29

TOTAL PARTIDA........................................... 175,49

POT010       m   Tubería polietileno, alta densidad de 90 mm                     

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja.
El precio comprende el suministro de los tubos en obra, la soldadura, la colocación en la zanja,
las pruebas, así como todas las piezas especiales de cualquier tipo, tales como uniones y  aco-
plamientos, juntas mecánicas, uniones universales, bridas, tornillería, codos, piezas reductoras,
piezas TE, piezas de derivación prefabricadas, tapones de cierre, y  cualquier tipo de accesorio.
Todos los costes se consideran repercutidos en el precio del metro de tubería.

Mano de obra................................................. 2,54

Resto de obra y  materiales............................... 12,08

TOTAL PARTIDA........................................... 14,62
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POT030       u   Acometida red PE DN32 mm hasta 4 m                              

Acometida de agua potable con collarín de toma de fundición de entronque a tubería principal PE
DN 90 mm, 4 metros (de media) de PE DN 32 mm, 2 válvulas de bola de latón, una con salida
de collarín dentro de una arqueta 40 x 40 C-250, y  otra a contador, incluyendo: excavación zan-
ja acometida,
protección grav illa nº 1 y  relleno del resto de zanja con material de canteria, arqueta y  parte pro-
porcional de obra civ il en cerramiento de fachada para alojar recinto de contador.

Mano de obra................................................. 91,85

Maquinaria..................................................... 2,12

Resto de obra y  materiales............................... 76,74

TOTAL PARTIDA........................................... 170,71

POT040       u   Válvula de compuerta DN 90 mm                                   

Válvula de compuerta de cierre elástico DN 90, PN 16, en tubería de agua potable DN90 mm,
montada y probada. Tornillería, junta y piezas necesarias para el montaje incluidas. Todas las
piezas en PN16.

Mano de obra................................................. 70,84

Resto de obra y  materiales............................... 204,26

TOTAL PARTIDA........................................... 275,10

PA01         PA  Conexionado 01                                                  

Partida alzada de conex ionado red nueva - red ex istente.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.600,00
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CAPÍTULO A3 protección naturaleza y biodiversidad                           
JAR          ud  Arbol, suminstro, pantación, tutores y riegos                   

Suministro y  plantación de arbol en aceras (tipuana/morera fruitless) de perímetro 25 cm a un me-
tro de altura. Incluye apertura de hoyo, aportación de tierra vegetal cribada y adobada, doble tutor
de madera con fijaciones, tubo para riego por inundación, primeros riegos  y  al menos un riego
cada semana durante el primer verano

Resto de obra y  materiales............................... 239,38

TOTAL PARTIDA........................................... 239,38
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CAPÍTULO A8 implantación red tlc                                            
SUBCAPÍTULO 05 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
DMT080       u   Desmontaje Apoyos de Madera Red Telefonia Aérea.                

Desmontaje de poste de madera, incluso parte enterrada y  cimentación, con transporte de los ele-
mentos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

Mano de obra................................................. 9,24

Maquinaria..................................................... 9,87

TOTAL PARTIDA........................................... 19,11

DMT090       u   Desmontaje Tendido Aéreo Red Telefónica.                        

Desconex ión  y  desmantelamiento tendido aéreo red telefónica ex istente. retirada de cableado
existente equivalente a la cantidad nueva a instalar, incluso transporte a gestor autorizado. Mano
de obra y  medios aux iliares incluidos. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 2,31

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31

EXC010       m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcava-
dora bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y  transporte a gestor autori-
zado o cantera para regeneración.

Mano de obra................................................. 5,90

Maquinaria..................................................... 16,75

TOTAL PARTIDA........................................... 22,64

RLL010       m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mis-
mos.

Mano de obra................................................. 4,62

Maquinaria..................................................... 3,33

Resto de obra y  materiales............................... 15,30

TOTAL PARTIDA........................................... 23,25

HM15         m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.
Mano de obra................................................. 25,30

Resto de obra y  materiales............................... 150,00

TOTAL PARTIDA........................................... 175,30

TEL010       u   Arquetas Tipo DM Telefónica. 47 x 90 x100 cm.                   

Arqueta prefabricada para interconex ión de canalizaciones tipo "DM", de 47 x 90x 100 cm, de
medidas interiores, de hormigón prefabricado con paredes y  solera de 15 cms. de espesor, tipo
HA-25, tapa formada por perfiles laminados galvanizados y hormigón HA-35, armaduras en ace-
ro corrugado AE-400-BS, cierre de acero inox idable para llave de tubo, totalmente terminada y
colocada según normas de operador autorizado y  planos de detalles constructivos.

Mano de obra................................................. 40,48

Resto de obra y  materiales............................... 548,50

TOTAL PARTIDA........................................... 588,98

TEL020       u   Tubo PE DN 110 mm. 4,5 kN enterrado                             

Tubo de PE (polietileno) corrugado de doble pared, color rojo y  con interior liso en instalación en-
terrada con un diámetro nominal de 110 mm,y con guía interior, grado resistencia a la compre-
sión:450 N y  una resistencia al impacto: normal. Se incluyen parte proporcional de manguitos,
separadores y  tapones. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 1,16

Resto de obra y  materiales............................... 4,94

TOTAL PARTIDA........................................... 6,10

TEL021       m   Tubo PE DN 75 mm. 4,5 kn enterrado                              

Tubo de PE (polietileno) corrugado de doble pared, color rojo y  con interior liso en instalación en-
terrada con un diámetro nominal de 75 mm,y con guía interior, grado resistencia a la compre-
sión:450 N y  una resistencia al impacto: normal. Se incluyen parte proporcional de manguitos,
separadores y  tapones. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 1,16

Resto de obra y  materiales............................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 4,61

TEL022       m   Tritubo PE DN 40 mm. 4,5 kn enterrado                           

 Suministro y  colocación de TRITUBO de 40 mm de diametro, colocados según secciones tipo,
incluso separadores, para la formación de prisma de canalización de la red dealumbrado y red de
telefonia. Incluye manguitos y piezas especiales así como p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 1,16

Resto de obra y  materiales............................... 1,45

TOTAL PARTIDA........................................... 2,61
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TEL023       m   Cinta señalizadora                                              

Banda de plástico señalizadora de conduccion enterrada, en PE, homologada por la compañía,
colocada. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,16

Resto de obra y  materiales............................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 1,43
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CAPÍTULO A12 mejora del destino turístico                                    
SUBCAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                      
DMC010       m²  Demolición de solera y pavimento                                

Demolición de solera y /o pav imento de hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor, con mar-
tillo neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material sobre
camión y  transporte a gestor autorizado.

Mano de obra................................................. 11,18

Maquinaria..................................................... 2,07

TOTAL PARTIDA........................................... 13,24

DMC020       m   Demolición de bordillo.                                         

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material sobre
camión y  transporte a gestor autorizado.

Mano de obra................................................. 0,92

Maquinaria..................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 1,45

DMC030       m²  Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico hasta 9 cm         

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico de 9 cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los res-
tos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga mecánica del material sobre camión y transporte a gestor au-
torizado.

Mano de obra................................................. 0,51

Maquinaria..................................................... 4,51

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01

DMC031       m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico mediante retroex

Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 20 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y  carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica del material sobre camión y  transporte a gestor autorizado.

Mano de obra................................................. 4,67

Maquinaria..................................................... 5,54

TOTAL PARTIDA........................................... 10,20

ADEC         ud  Adecuación de rasante de rampa y escalera en zona paso peatonal 

Adecuacion y conformación de rasante de la zona del paso peatonal. Consiste en demolición de
pav imentos, escalones, retirada de arbolado que se decida, barandillas, y  cualquier otro elemento
del espacio urbano. Conformación de dos pasos uno con rampa y  otro con escalera segúnd de-
talle en planos. Colocación de los bordillos de la escalera y muretes de bloque enfoscado en late-
rales. No se incluye el pav imento (corresponde a otra partida de proyecto) ni la solera de hormi-
gón (objeto de otra partida del proyecto). Recolocación de los tramos de barandillas en zonas con
desnivel superior a 50 cm.

Mano de obra................................................. 2.102,78

Maquinaria..................................................... 106,45

Resto de obra y  materiales............................... 1.324,51

TOTAL PARTIDA........................................... 3.533,73
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PAV010       m²  Pavimento de losa de hormigón prefabricada                      

Pavimento de losa de hormigón prefabricado de alta calidad tipo LOSA VULCANO de la casa
Breinco o equivalente, de formatos 60 x  40 x  7 cm sin bisel, con separadores de 0,5 mm; y
40x20x7 (colocada de forma longitudinal paralelo a la rigola), sin bisel, con separadores de 3
mm. fabricado con áridos graníticos y  mínimo 15 %  de áridos reciclados, pigmentada en masa
con óx idos de hierro de alta resistencia a la climatología y  a las radiaciones solares. Hidrofuga-
da, acabado standard antideslizante (Clase 3), color destonificado (arena, desierto o marfil). Colo-
cación con mortero 3.4 cm de mortero de agarre 350 kg/m3 sobre base de hormigón de 20 cm.
Rejuntado a base de arena fina (0/1,25 mm) mediante sucesivos barridos hasta que la junta que-
de llena. Según norma UNE-EN 1339 y  127197-1. Esta incluida la subida y  el enrase de tapas
de arquetas con el pav imento y  la base de hormigónn HM-20 de 10 cm.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la solera de hormigón.
Incluye: Colocación con mortero de agarre. Corte de las piezas para acabado sobre arquetas y
otros elementos ex istentes. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los alcorques.

Mano de obra................................................. 10,12

Resto de obra y  materiales............................... 27,30

TOTAL PARTIDA........................................... 37,42

PAV011       m²  Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor                  

Solera de hormigón en masa de 1 0 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fa-
bricado en central y  vertido desde camión, extendido y v ibrado manual mediante regla v ibrante,
sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecu-
ción de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de cons-
trucción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y  de juntas perimetrales de di-
latación. Vertido, ex tendido y v ibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las jun-
tas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Mano de obra................................................. 5,06

Maquinaria..................................................... 1,25

Resto de obra y  materiales............................... 11,24

TOTAL PARTIDA........................................... 17,55

PAV020       m   Bordillo de hormigón prefabricado                               

Bordillo prefabricado de hormigón de alta resistencia, modelo v ibrohermétic rectangular o similar,
de 15X25X50 cm, incluyendo excavación, cimiento de hormigón Hm-20, material de agarre y
p.p. de rebajes en pasos de peatones y  vados.

Mano de obra................................................. 10,12

Resto de obra y  materiales............................... 13,57

TOTAL PARTIDA........................................... 23,69

PAV020B      M   Rigola de hormigón de 20 cm de ancho y 10 cm espesor            

Ejecución de rigola con acabado liso,  incluyendo excavación, encofrado lateral, hormigón
HNE-20, espesor 10 cm y ancho 20 cm. Cortes cada 5 m y  totalmente acabada.

Mano de obra................................................. 18,37

Resto de obra y  materiales............................... 6,77

TOTAL PARTIDA........................................... 25,14

PLETINA      ML  Pletina acero 100*10 mm anclada                                 

Pletina de acero galvanizado de 100*10 mm anclada a terreno mediante varilla de 12 mm  de
acero de diámetro 12 mm cada 20 cm, tomada con hormigón HM-15.

Mano de obra................................................. 23,10

Resto de obra y  materiales............................... 13,17

TOTAL PARTIDA........................................... 36,27

PAV040       m²  Riego adherencia 0,5 kg/m² emulsión bituminosa catiónica C60B4 A

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH, con un 60%
de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa, ,
incluso protección de bordillo mediante cartonaje para ev itar manchas.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 0,60

14 de abril de 2025 Página 16





CUADRO DE PRECIOS 2
ravells espardell                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PAVO041      m²  Capa rodadura 5cm mezcla bituminosa continua en caliente AC16 su

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de
rodadura, de composición semidensa, con árido calizo de 16 mm de tamaño máximo y  betún as-
fáltico de penetración 50/70.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa con apoyo mecánico para la
transferecnia del material del camión a la extendedora. Extensión de la mezcla bituminosa en
acera. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y  lon-
gitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.

Mano de obra................................................. 2,26

Maquinaria..................................................... 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 5,63

TOTAL PARTIDA........................................... 9,76

SUBCAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                               
DMT030       u   Desmontaje de señal vertical.                                   

Desmontaje de señal vertical, con medios manuales, y  recuperación del material para su poste-
rior ubicación en otro emplazamiento, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie
de apoyo y  el desmontaje de los elementos de sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y  etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y  acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 4,62

TOTAL PARTIDA........................................... 4,62

DMT050       m   Desmontaje de hito o bolardo con cadena                         

Desmontaje de hito o bolardo de fundición incl. p.p. de cadenas de unión, con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedoy portes a vertedero autorizado o a lugar de almacena-
miento del ayuntamiento, a decidir por la D.F.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie
de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contene-
dor.

Mano de obra................................................. 10,63

TOTAL PARTIDA........................................... 10,63

DMT060       u   Desmontaje de mobiliario urbano.                                

Desmontaje todo tipo de elementos de mobiliario urbano(bancos, papeleras, poste de instalacio-
nes, paneles informativos, paneles publicitarios, etc) y  demolicion de sus cimentaciones, sujecio-
nes e instalaciones asociadas, así como la desconex ión a cualquier red de intalacion( electri-
ca/fontanería, etc). Incluye carga sobre camión o contenedor., transporte y retirada a vertedero
autorizado o a lugar de almacenamiento, a decidir por la D.F.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables según
sea el caso. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor y  transporte según D.F..

Mano de obra................................................. 13,86

Maquinaria..................................................... 56,04

TOTAL PARTIDA........................................... 69,90

DMT070       u   Desmontaje con recuperación de tapas/ marcos/elelmentos instalac

Desmontaje, recuperación y  recolocación de marcos/ tapas / elementos ex istentes a determinar
por la D.F. Incluye carga sobre camión o contenedor., transporte y  retirada a vertedero autoriza-
do o a lugar de almacenamiento del ayuntamiento, a decidir por la D.F.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables según
sea el caso. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor y  transporte según D.F..

Mano de obra................................................. 5,06

Maquinaria..................................................... 12,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,06

MOB010       u   Bolardo fijo de fundición de hierro modelo Bolardo Triangular.  

Suministro y  colocación de pilona modelo Barcelona o similar, cuerpo y  cabeza: acero, argolla:
ace-ro inox idable (AISI 304). Acabado. Pintado epox i al horno. Argolla: Satinado. Incluso ancla-
je me-diante empotramiento, rellenando el interior con homrigón, insertando varillas de real. Altura
1003mm.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y  limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 2,98

Maquinaria..................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales............................... 49,00

TOTAL PARTIDA........................................... 52,04
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MOB020       u   Señal vertical de tráfico, redonda, d=60 cm.                    

Suministro y  colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circu-
lar, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.

Mano de obra................................................. 10,12

Maquinaria..................................................... 9,00

Resto de obra y  materiales............................... 63,61

TOTAL PARTIDA........................................... 82,73

MOB021       u   Poste para soporte de señalización informativa urbana AIMPE.    

Poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 76 mm de diámetro y  5
mm de espesor, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/X0 mediante placa de anclaje con pernos. Incluso replanteo, excavación
manual del terreno y fijación del elemento.
Incluye: Replanteo y  marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Co-
locación de la placa de anclaje. Fijación del poste.

Mano de obra................................................. 36,85

Resto de obra y  materiales............................... 243,91

TOTAL PARTIDA........................................... 280,76

MOB030       m   Marca vial longitudinal contínua color amarillo.                

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, Acqua Señali-
zación Vial "PINTURAS ISAVAL", a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satina-
do, tex tura lisa, para marca v ial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para prohibición de
parada. Incluso microesferas de v idrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

Mano de obra................................................. 0,31

Maquinaria..................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 1,22

MOB031       m²  Marcado de flechas e inscripciones en viales, blanco.           

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-
sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscrip-
ciones en v iales. Incluso microesferas de v idrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

Mano de obra................................................. 2,95

Maquinaria..................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales............................... 5,91

TOTAL PARTIDA........................................... 8,92

MOB040       u   Papelera de polietileno Omega 50 L con tapa y accesorio cenicero

Papelera de polietileno PEHD, modelo Omega 50 L "Contenur" o equivalente con tapa y  acce-
sorio cenicero, de 50 litros de capacidad y  875 mm de altura (sin contar altura del soporte), color
gris estándar Contenur, incluso columna de soporte, fijada a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del material so-
brante.
Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Mano de obra................................................. 15,18

Resto de obra y  materiales............................... 590,42

TOTAL PARTIDA........................................... 605,60
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SUBCAPÍTULO 08 RED DE AGUAS RESIDUALES                                         
EXC010       m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcava-
dora bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y  transporte a gestor autori-
zado o cantera para regeneración.

Mano de obra................................................. 5,90

Maquinaria..................................................... 16,75

TOTAL PARTIDA........................................... 22,64

EXC020       m³  Excavación manual en zanja, terreno compacto                    

Excavación manual de zanja y  pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con medios manuales y  carga manual sobre contenedor

Mano de obra................................................. 46,20

TOTAL PARTIDA........................................... 46,20

EXC030       m³  Excavación mecánica en terreno de tránsito                      

Desmonte en terreno de tránsito, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con em-
pleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Mano de obra................................................. 0,25

Maquinaria..................................................... 7,40

TOTAL PARTIDA........................................... 7,65

RLL010       m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mis-
mos.

Mano de obra................................................. 4,62

Maquinaria..................................................... 3,33

Resto de obra y  materiales............................... 15,30

TOTAL PARTIDA........................................... 23,25

RLL020       m³  Relleno en zanjas, con gravilla 05/12 mm, y compactación        

Formación de relleno en zanjas, con gravilla de 5 a 12 mm de diámetro y  compactación en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso
carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos.

Maquinaria..................................................... 7,10

Resto de obra y  materiales............................... 25,50

TOTAL PARTIDA........................................... 32,60

HM15         m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.
Mano de obra................................................. 25,30

Resto de obra y  materiales............................... 150,00

TOTAL PARTIDA........................................... 175,30

DMT010       m   Desmontaje de tubería de fibrocemento                           

Desmontaje de canalizacion existentes de fibrocemento, con medios mecánicos y/o manuales,
incluyendo la totalidad de los trabajos de plastificado, etiquetado, y  paletizado de los elementos,
asi como lo sequipos adecuados. Incluso carga mecánica del material desmontado sobre camión
o contenedor y   transporte a gestor autorizado.

Mano de obra................................................. 51,89

Maquinaria..................................................... 72,76

TOTAL PARTIDA........................................... 124,65

PVCDN315     m   Tubo PVC DN315, colocado en fondo de zanja                      

Suministro y  colocación de tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Mon-
taje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-
vente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de
unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Mano de obra................................................. 12,66

Maquinaria..................................................... 0,99

Resto de obra y  materiales............................... 31,33

TOTAL PARTIDA........................................... 44,98
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RES010       u   Acometida residuales DN160                                      

Acometida domiciliaria a la red de saneamiento, mediante pozo de bloqueo prefabricado cilíndrico
de PE, diámetro 400 mm o 300 mm en caso de aceras estrechas, tubería de PVC lisa DN 160
PN 6 directamente a pozo, con p.p. de conexiones, juntas y  piezas especiales. Incluye demoli-
ción del pozo de bloqueo ex istente, codo sifónico interior, suministro y  colocación de marco y  ta-
pa de fundición  y  demolición de bordillos y  pav imentos, excavación, grav illa, rellenos, hormi-
gón, reposición de elementos v iales y  pavimentos ex istentes. Toda la instalación montada, es-
tanca y  probada y acabada. Incluye carga, transporte, retirada a gestor autorizado.

Mano de obra................................................. 202,40

Maquinaria..................................................... 2,12

Resto de obra y  materiales............................... 490,10

TOTAL PARTIDA........................................... 694,62

PLV030       u   Pozo de registro hasta 4,00 m                                   

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro inte-
rior hasta 4,00 m de altura (incluyendo posible resalto entre tubos), formado por: solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado HM-20/P/20/I ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en masa encofrada alrededor
del tubo colector pasante, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa,
con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diá-
metro interior y  50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico
prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y  60 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor
de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y  marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa
HM-20/P/20/I para formación de canal en el fondo del pozo y  lubricante para montaje. Incluso
sellado de encuentro de tubos con el pozo mediante mortero de reparación de baja retracción re-
sistente a los sulfatos y  sellado de juntas para asegurar estanqueidad.
Con marco y  tapa de fundición abatible de paso 600 mm clase D400 marca REXES o similar,
con marcado de tapa para identificación del serv icio en relieve (no grabado), incluso suministro y
colocación de pasamuros, juntas, entronques y  colocación de pates. Incluye p.p. de corte de pa-
v imento, demoliciones, excavaciones y  rellenos. El relleno perimetral se realizará con grav illa
para ev itar asentamientos por falta de compactación.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y necesidades de ejecución, p.p.
de achique de agua para rebaje de nivel freático, y  medios aux iliares para entibaciones y soste-
nimiento de paredes de zanja y  tuberías u otros serv icios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de serv icios o en interferencias con otros serv icios. Inclu-
ye protección y  reparación de serv icios afectados a causa de cruces o interferencias.
Especificaciones tapa circular pozo de registro: marco y  tapa de fundición abatible de paso 600
mm clase D400 modelo PAM REXESS o equivalente, con marcado de tapa para identificación
del serv icio con relieve (no grabado)  según nomenclatura(CLAVEGUERAM o DRENATGE ),
con control del proceso de fabricación, de producto y de comercialización conforme Norma
UNE-EN 124, certificada por Aenor, empresa acreditada por ENAC.

Mano de obra................................................. 190,85

Maquinaria..................................................... 232,52

Resto de obra y  materiales............................... 840,86

TOTAL PARTIDA........................................... 1.264,23

DESVI        ud  Desvío de servicios o refuerzo                                  

Mano de obra................................................. 324,28

Maquinaria..................................................... 6,66

Resto de obra y  materiales............................... 275,60

TOTAL PARTIDA........................................... 606,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
ravells espardell                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
MT.SYS           Elementos de Seguridad y Salud                                  

Prev isón para Estudio de Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA........................................... 19.346,28
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MEDICIONES AUXILIARES 
  





DRENAJE COLECTOR 1

Gravilla nº1 Material Zahorra
Volum 0,20+Ø+0,20 Reblert Z_1

PK DISTÀNCIA TERRENY RASANT TUB FINS A 2,5 m RESTA Base Coronació fins a 2,5 Base desde 2,5 Coronació Excavat 0,20 o Z-1 0,20 0,10 0,05
Mayor Menor 0,10 2,50 0,15 0,20 0,50 0,20 m3 m3 m3 m3 Ample (m) m2

0,15

315
0,0

20,00 20,17 19,17 1,00 1,10 0,62 1,06 1,06 0,92 17,64 9,28 1,60 4,16 1,24 24,80

315
20,0

20,00 19,91 18,98 0,93 1,03 0,62 1,03 1,03 0,85 17,02 9,28 1,03 4,12 1,23 24,60

315
40,0

10,00 19,73 18,79 0,94 1,04 0,62 1,03 1,03 0,86 8,87 4,64 0,84 2,09 1,24 12,40

315
50,0 19,69 18,69 1,00 1,10 0,62 1,06 1,06 0,92 0,73

Excavació Gravilla nº 1 Reblert Z-1 Repos Aglomerat
50,00 43,53 23,20 3,47 10,37 61,80 m2

ml m3 m3 m3 m3 3,09 m3
DISTÀNCIA

D
IÀ

M
ET

R
E 

 Ø
  

31
5

Reposició aglomerat

TUBOS
Secció 

Excavada
AMPLESPROFUNDITATS





DRENAJE COLECTOR 2

Gravilla nº1 Material Zahorra
Volum 0,20+Ø+0,20 Reblert Z_1

PK DISTÀNCIA TERRENY RASANT TUB FINS A 2,5 m RESTA Base Coronació fins a 2,5 Base desde 2,5 Coronació Excavat 0,20 o Z-1 0,20 0,10 0,05
Mayor Menor 0,10 2,50 0,15 0,20 0,50 0,20 m3 m3 m3 m3 Ample (m) m2

0,15

400
0,0

20,00 19,69 18,59 1,10 1,20 0,70 1,18 1,18 1,13 23,40 11,25 3,67 4,78 1,39 27,80

400
20,0

6,95 19,12 17,95 1,17 1,27 0,70 1,21 1,21 1,21 8,59 3,91 1,69 1,69 1,42 9,87

400
27,0

13,05 18,93 17,72 1,21 1,31 0,70 1,22 1,22 1,26 16,21 7,34 3,25 3,18 1,42 18,53

400
40,0

13,90 18,49 17,31 1,18 1,28 0,70 1,21 1,21 1,22 16,34 7,82 2,62 3,32 1,40 19,46

400
53,9

0,00 17,96 16,86 1,10 1,20 0,70 1,18 1,18 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00

630
53,9

6,10 17,96 16,63 1,33 1,43 0,93 1,50 1,50 1,74 10,47 5,24 1,04 1,83 1,70 10,37

630
60,0

20,00 17,74 16,44 1,30 1,40 0,93 1,49 1,49 1,69 35,08 17,17 4,15 6,02 1,71 34,20

630
80,0

20,00 17,19 15,81 1,38 1,48 0,93 1,52 1,52 1,81 37,21 17,17 6,14 6,14 1,73 34,60

630
100,0

20,00 16,61 15,17 1,44 1,54 0,93 1,55 1,55 1,91 38,44 17,17 7,29 6,20 1,75 35,00

630
120,0

20,00 15,72 14,26 1,46 1,56 0,93 1,55 1,55 1,94 37,07 17,17 6,01 6,13 1,73 34,60

630
140,0

9,90 14,70 13,35 1,35 1,45 0,93 1,51 1,51 1,77 17,36 8,50 2,05 2,98 1,71 16,93

630
149,9 14,22 12,89 1,33 1,43 0,93 1,50 1,50 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00

Excavació Gravilla nº 1 Reblert Z-1 Repos Aglomerat
149,90 240,17 112,74 37,91 42,27 241,36 m2

ml m3 m3 m3 m3 12,07 m3
DISTÀNCIA

TUBOS

D
IÀ

M
ET

R
E 

 Ø
  4

00
D

IÀ
M

ET
R

E 
 Ø

  6
30

Reposició aglomerat
PROFUNDITATS AMPLES Secció 

Excavada





DRENAJE COLECTOR 3

Gravilla nº1 Material Zahorra
Volum 0,20+Ø+0,20 Reblert Z_1

PK DISTÀNCIA TERRENY RASANT TUB FINS A 2,5 m RESTA Base Coronació fins a 2,5 Base desde 2,5 Coronació Excavat 0,20 o Z-1 0,20 0,10 0,05
Mayor Menor 0,10 2,50 0,15 0,20 0,50 0,20 m3 m3 m3 m3 Ample (m) m2

0,15

630
0,0

20,00 17,16 15,83 1,33 1,43 0,93 1,50 1,50 1,74 39,46 17,17 8,25 6,25 1,76 35,20

630
20,0

20,00 17,23 15,60 1,63 1,73 0,93 1,62 1,62 2,21 42,23 17,17 10,84 6,39 1,80 36,00

630
40,0

15,65 16,93 15,42 1,51 1,61 0,93 1,57 1,57 2,02 32,04 13,43 7,55 4,95 1,78 27,86

630
55,7

4,35 16,86 15,31 1,55 1,65 0,93 1,59 1,59 2,08 8,63 3,73 1,84 1,36 1,77 7,70

630
60,0

19,30 16,25 14,82 1,43 1,53 0,93 1,54 1,54 1,89 34,60 16,57 4,70 5,85 1,72 33,20

630
79,3

20,70 15,65 14,35 1,30 1,40 0,93 1,49 1,49 1,69 33,85 17,77 2,01 6,10 1,67 34,57

630
100,0

20,00 15,07 13,85 1,22 1,32 0,93 1,46 1,46 1,58 32,70 17,17 1,93 5,90 1,67 33,40

630
120,0

2,80 14,66 13,36 1,30 1,40 0,93 1,49 1,49 1,69 4,81 2,40 0,49 0,84 1,70 4,76

630
122,8

17,20 14,62 13,29 1,33 1,43 0,93 1,50 1,50 1,74 30,04 14,76 3,46 5,17 1,70 29,24

630
140,0

20,00 14,47 13,13 1,34 1,44 0,93 1,51 1,51 1,75 34,63 17,17 3,73 6,00 1,70 34,00

630
160,0

6,55 14,26 12,95 1,31 1,41 0,93 1,49 1,49 1,71 11,29 5,62 1,18 1,96 1,70 11,14

630
166,6 14,22 12,89 1,33 1,43 0,93 1,50 1,50 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00

Excavació Gravilla nº 1 Reblert Z-1 Repos Aglomerat
166,55 304,28 142,96 45,98 50,77 287,07 m2

ml m3 m3 m3 m3 14,35 m3
DISTÀNCIA

TUBOS

D
IÀ

M
ET

R
E 

 Ø
  6

30

Reposició aglomerat
PROFUNDITATS AMPLES Secció 

Excavada





DRENAJE COLECTOR 4

Gravilla nº1 Material Acera
Volum 0,20+Ø+0,20 Reblert Sección

PK DISTÀNCIA TERRENY RASANT TUB FINS A 2,5 m RESTA Base Coronació fins a 2,5 Base desde 2,5 Coronació Excavat 0,20 o Z-1 0,24 0,10 0,05
Mayor Menor 0,10 2,50 0,15 0,20 0,50 0,20 m3 m3 m3 m3 Ample (m) m2

0,15

630
0,0

20,00 14,22 12,89 1,33 1,43 0,93 1,50 1,50 1,74 40,94 17,17 10,31 7,43

630
20,0

20,30 13,04 11,32 1,72 1,82 0,93 1,66 1,66 2,36 40,95 17,42 9,90 7,50

630
40,3

4,50 11,01 9,72 1,29 1,39 0,93 1,49 1,49 1,68 6,11 3,86 -0,58 1,47

630
44,8 10,20 9,37 0,83 0,93 0,93 1,30 1,30 1,04

Excavació Gravilla nº 1 Reblert Acera Repos Aglomerat
44,80 88,00 38,45 19,63 16,40 0,00 m2

ml m3 m3 m3 m3 0,00 m3
DISTÀNCIA

TUBOS

D
IÀ

M
ET

R
E 

 Ø
  6

30

Reposició aglomerat
PROFUNDITATS AMPLES Secció 

Excavada





DRENAJE COLECTOR 5

Gravilla nº1 Material Zahorra
Volum 0,20+Ø+0,20 Reblert Z_1

PK DISTÀNCIA TERRENY RASANT TUB FINS A 2,5 m RESTA Base Coronació fins a 2,5 Base desde 2,5 Coronació Excavat 0,20 o Z-1 0,20 0,10 0,05
Mayor Menor 0,10 2,50 0,15 0,20 0,50 0,20 m3 m3 m3 m3 Ample (m) m2

0,15

630
0,0

20,42 16,88 15,55 1,33 1,43 0,93 1,50 1,50 1,74 39,96 17,53 8,11 6,36 1,76 35,94

630
20,4

14,28 16,25 14,64 1,61 1,71 0,93 1,61 1,61 2,18 27,95 12,26 5,67 4,45 1,76 25,13

630
34,7 15,33 14,00 1,33 1,43 0,93 1,50 1,50 1,74 0,95

Excavació Gravilla nº 1 Reblert Z-1 Repos Aglomerat
34,70 67,91 29,79 13,78 10,81 61,07 m2

ml m3 m3 m3 m3 3,05 m3
DISTÀNCIA

TUBOS

D
IÀ

M
ET

R
E 

 Ø
 

63
0

Reposició aglomerat
PROFUNDITATS AMPLES Secció 

Excavada





DRENAJE COLECTOR 6

Gravilla nº1 Material Zahorra
Volum 0,20+Ø+0,20 Reblert Z_1

PK DISTÀNCIA TERRENY RASANT TUB FINS A 2,5 m RESTA Base Coronació fins a 2,5 Base desde 2,5 Coronació Excavat 0,20 o Z-1 0,20 0,10 0,05
Mayor Menor 0,10 2,50 0,15 0,20 0,50 0,20 m3 m3 m3 m3 Ample (m) m2

0,15

1.000
0,0

20,00 13,15 11,45 1,70 1,80 1,30 2,02 2,02 2,99 106,93 28,53 49,15 11,38 2,36 47,20

1.000
20,0

11,56 14,57 11,25 3,32 2,50 0,92 1,30 2,30 3,30 3,67 7,71 108,39 16,49 71,72 8,88 4,04 46,70

1.000
31,6

8,44 15,32 11,13 4,19 2,50 1,79 1,30 2,30 3,30 4,02 11,05 91,39 12,04 64,30 6,74 4,19 35,36

1.000
40,0

16,38 15,13 11,05 4,08 2,50 1,68 1,30 2,30 3,30 3,97 10,61 127,43 23,37 91,36

1.000 315
56,4

3,62 13,15 10,88 2,27 2,37 1,62 2,56 2,56 4,95 17,23 6,48 7,66

1.000 315
60,0

7,71 12,97 10,85 2,12 2,22 1,62 2,50 2,50 4,57 31,78 13,80 11,40

1.000 315
67,7

12,29 12,52 10,77 1,75 1,85 1,62 2,36 2,36 3,67 46,44 22,00 13,95

1.000 315
80,0

18,80 12,19 10,35 1,84 1,94 1,62 2,39 2,39 3,89 73,28 33,65 23,59

1.000 315
98,8

21,20 11,56 9,71 1,85 1,95 1,62 2,40 2,40 3,91 77,65 37,94 21,62

1.000 315
120,0

19,59 10,63 8,99 1,64 1,74 1,62 2,31 2,31 3,42 57,33 35,06 5,55

1.000 315
139,6 9,51 8,31 1,20 1,30 1,62 2,14 2,14 2,44 0,00 0,00 0,00

Excavació Gravilla nº 1 Reblert Z-1 Repos Aglomerat
139,59 737,85 229,36 360,30 27,00 129,26 m2

ml m3 m3 m3 m3 6,46 m3
DISTÀNCIA

TUBOS

D
IÀ

M
ET

R
E 

 Ø
  1

00
0 

+ 
31

5

Reposició aglomerat
PROFUNDITATS AMPLES Secció 

Excavada





DRENAJE COLECTOR 7

Gravilla nº1 Material Zahorra
Volum 0,20+Ø+0,20 Reblert Z_1

PK DISTÀNCIA TERRENY RASANT TUB FINS A 2,5 m RESTA Base Coronació fins a 2,5 Base desde 2,5 Coronació Excavat 0,20 o Z-1 0,20 0,10 0,05
Mayor Menor 0,10 2,50 0,15 0,20 0,50 0,20 m3 m3 m3 m3 Ample (m) m2

0,15

630
0,0

10,00 8,45 6,90 1,55 1,65 0,93 1,59 1,59 2,08 15,39 8,58 3,79

630
10,0

10,00 7,64 6,84 0,80 0,90 0,93 1,29 1,29 1,00 11,18 8,58 -0,42

630
20,0

4,47 7,76 6,78 0,98 1,08 0,93 1,36 1,36 1,24 6,00 3,84 0,81

630
24,5 7,89 6,76 1,13 1,23 0,93 1,42 1,42 1,45 0,00 0,00 0,00

Excavació Gravilla nº 1 Reblert Z-1 Repos Aglomerat
24,47 32,57 21,00 4,18 0,00 0,00 m2

ml m3 m3 m3 m3 0,00 m3
DISTÀNCIA

TUBOS

D
IÀ

M
ET

R
E 

 Ø
  6

30

Reposició aglomerat
PROFUNDITATS AMPLES Secció 

Excavada





SANEAMIENTO COLECTOR 1

Gravilla nº1 Material Zahorra
Volum 0,20+Ø+0,20 Reblert Z_1

PK DISTÀNCIA TERRENY RASANT TUB FINS A 2,5 m RESTA Base Coronació fins a 2,5 Base desde 2,5 Coronació Excavat 0,20 o Z-1 0,20 0,10 0,05
Mayor Menor 0,10 2,50 0,15 0,20 0,50 0,20 m3 m3 m3 m3 Ample (m) m2

0,15

315
0,0

20,00 17,96 16,96 1,00 1,10 0,62 1,06 1,06 0,92 18,48 9,28 3,61 4,23

315
20,0

20,00 17,36 16,35 1,01 1,11 0,62 1,06 1,06 0,93 18,90 9,28 4,00 4,26

315
40,0

6,43 16,79 15,75 1,04 1,14 0,62 1,07 1,07 0,96 6,04 2,98 1,25 1,37

315
46,4

13,57 16,55 15,55 1,00 1,10 0,62 1,06 1,06 0,92 12,75 6,30 2,65 2,88

315
60,0

20,00 15,95 14,91 1,04 1,14 0,62 1,07 1,07 0,96 19,01 9,28 4,10 4,27

315
80,0

14,61 14,97 13,95 1,02 1,12 0,62 1,06 1,06 0,94 13,57 6,78 2,71 3,09

315
94,6 14,26 13,26 1,00 1,10 0,62 1,06 1,06 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Excavació Gravilla nº 1 Reblert Z-1 Repos Aglomerat
94,61 88,75 43,90 18,32 20,10 0,00 m2

ml m3 m3 m3 m3 0,00 m3
DISTÀNCIA

TUBOS

D
IÀ

M
ET

R
E 

 Ø
  3

15

Reposició aglomerat
PROFUNDITATS AMPLES Secció 

Excavada





SANEAMIENTO COLECTOR 3

Gravilla nº1 Material Zahorra
Volum 0,20+Ø+0,20 Reblert Z_1

PK DISTÀNCIA TERRENY RASANT TUB FINS A 2,5 m RESTA Base Coronació fins a 2,5 Base desde 2,5 Coronació Excavat 0,20 o Z-1 0,20 0,10 0,05
Mayor Menor 0,10 2,50 0,15 0,20 0,50 0,20 m3 m3 m3 m3 Ample (m) m2

0,15

315
0,0

18,80 16,82 15,82 1,00 1,10 0,62 1,06 1,06 0,92 22,23 8,72 7,92 4,31

315
18,8

15,25 16,11 14,65 1,46 1,56 0,62 1,24 1,24 1,45 22,53 7,08 10,60 3,81

315
34,1

17,14 15,21 13,70 1,51 1,61 0,62 1,26 1,26 1,51 23,67 7,95 10,39 4,17

315
51,2

16,78 13,93 12,63 1,30 1,40 0,62 1,18 1,18 1,25 18,22 7,79 5,55 3,74

315
68,0 12,58 11,58 1,00 1,10 0,62 1,06 1,06 0,92

Excavació Gravilla nº 1 Reblert Z-1 Repos Aglomerat
67,97 86,65 31,54 34,46 16,03 0,00 m2

ml m3 m3 m3 m3 0,00 m3
DISTÀNCIA

TUBOS

D
IÀ

M
ET

R
E 

 Ø
  3

15

Reposició aglomerat
PROFUNDITATS AMPLES Secció 

Excavada
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ravells espardell                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 drenaje urbano sostenible                                       

SUBCAPÍTULO 01.01 DEPÓSITO LAMINACIÓN                                             

01.01.01 m³  Excavación mecánica a cielo abierto                             

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. Incluso carga me-
cánica del material excavado y  transporte a gestor autorizado o cantera para regeneración.

Depósito 1,1 494,37 449.43                                        

Sobreancho 1 79,00 79                                              

573,37 10,77 6.175,19

01.01.02 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central, 

Formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central, en el fondo de la excavación prev iamente re-
alizada.

Cimentación 1 123,00 123,00

123,00 13,03 1.602,69

01.01.03 m³  Zapata corrida de cimentación, de hormigón gunitado realizada en

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia, con hormigón
gunitado fabricado en central, y  vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aprox imada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, y  separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.

MUROS PERIMETRALES

Cimentación 1 56,00 2,60 0,40 58,24

58,24 404,70 23.569,73

01.01.04 m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para zapatas corrid

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación de sec-
ción rectangular, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y  posterior desmontaje
del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos nece-
sarios para su estabilidad y  aplicación de líquido desencofrante.

MUROS PERIMETRALES

Cara ex terior 1 56,00 0,50 28,00

Cara interior 1 56,00 0,50 28,00

56,00 20,06 1.123,36

01.01.05 m²  Muro de 7 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón italia 

Fábrica de bloque de 10 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo ita-
liano, color gris, 50x20x7 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_grava], , re-
cibida con mortero de cemento y  picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color
gris, dosificación 1:6  Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y  roturas, enjarjes,
formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y  macizado de hormigón, jambas y mo-
chetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y  limpieza.

encofrado 1 56,00 3,20 179,20

179,20 31,75 5.689,60

01.01.06 m³  Muro de hormigón gunitado                                       

Muro de hormigón armado, realizado con hormigón proyectado de 400 kg/cm2 de resistencia y  ace-
ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores,limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armadu-
ras con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Cu-
rado del hormigón. Limpieza y  enrase de la superficie de coronación del muro y  de los paramentos
verticales. Reparación de defectos superficiales, si procede. Incluye la p.p de relleno de trasdos y el
tubo dren.

Muro perimetral 1 56,00 0,37 3,20 66,30

incluy e relleno de bloques de
encofrado

66,30 428,25 28.392,98

01.01.07 M3  Relleno grava en dren sostenible                                

Relleno de zanja en zanjas drenantes y drenes, con material procedente de cantera tipo gravilla 8/10
mm, incluso suministro, nivelación rasanteo y  compactación en zanja (densidad relativa >70% ). In-
cluye geotextil perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior
a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y  una masa superficial de 80 g/m². Colocación en
obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2
ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre perfil teórico.
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relleno posterior muros 1 79,00 86,90 1.1                                             

86,90 37,35 3.245,72

01.01.08 m   Tubería pvc corrugada junta elást. 160 mm.Perforada             

Tubería de PVC corrugada de doble pared de diámetros 160 mm ranurada 360 GRADOS,con junta
elástica de goma. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conex iones a pozos de registro o
imbornales y remates en desagüe libre.. Incluso p.p. de medios aux iliares. Incluye geotextil  perime-
tral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, una apertura
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 200 g/m². Colocación en obra: con solapes
y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente so-
bre el terreno. Unidad medida sobre perfil teórico.

en dren inferior 1,1 56,00 61,60

61,60 19,19 1.182,10

01.01.09 m²  Forjado viguetas T-12 de 20+5 cm                                

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y  v igas de 0,131 m³/m², y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y  conectores de v iguetas y  zunchos y
v igas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizon-
tal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado ti-
po industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforza-
dos con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metá-
licas y  accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y  estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos; semiv igueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón modelo
Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; v igas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y  morteros.

Cubierta 1 148,00 162,80 1.1.                                            

162,80 178,92 29.128,18

01.01.10 m³  Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hor

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/F/20/XC3 fabricado
en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de
105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metáli-
cas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de
atar y  separadores.

Zuncho perimetral 1 56,00 0,50 0,25 7,00

7,00 769,23 5.384,61

01.01.11 m2  Formación pendientes horm.150kg/m3,e=20cm                       

Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de cemento pórtland con caliza
CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de espesor medio

Interior 1 146,000 160,600 1.1                                             

160,60 15,09 2.423,45

01.01.12 m²  Muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo i

Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de
carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministra-
do a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplo-
mado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, y  limpieza.

peto 1 56,00 0,30 16,80

16,80 45,84 770,11
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01.01.13 m²  Cubierta plana con lámina asfáltica monocapa, aisl. térmico y ac

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del
1%  al 5% , para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y  mecanizado la-
teral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK);
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celu-
lar de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditivo aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,093 W/(mK);
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fra-
tasada y limpia;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m²;
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en ca-
pa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua reduci-
da, CG2, para junta abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso cruce-
tas de PVC, fajeado de juntas y  puntos singulares, formación y sellado de juntas de pav imento y pe-
rimetrales, y  limpieza final.

Cubierta 1 147,00 161,70 1.1                                             

161,70 100,54 16.257,32

01.01.14 u   Desagüe pluviales por gárgola                                   

Desagüe por gárgola prefabricada totalmente solapada con la lámina, prev ia adhesión o fijación de la
lámina en la zona del agujero al soporte, a ejecutar una vez acabado el sistema de la parte general
de la cubierta.

20 20,00

20,00 46,36 927,20

01.01.15 m   Escalera fija con protección de espalda                         

Escalera fija de gato o tipo jaula para uso en interiores o exteriores. Proporciona protección de espal-
da con anillos  y  tirantes para garantizar la seguridad del operario. Lleva peldaños antideslizantes. En
PRFV. El ancho de la escalera es de 520 mm. Utilizada para el mantenimiento de edificios, acceso
a tejados, subidas a fachadas, etc.

Escalera interior 1 1,00

1,00 4.210,00 4.210,00

01.01.16 m²  Tapa de registro para acceso al depósito                        

Suministro y  colocación de tapa de acero inox para acceso al depósito con sistema antirrobo de di-
mensiones 1x1 m. Según especificaciones DF. Incluso trabajos de albañileria necesarios para colo-
cación de la tapa.

Registros 1 1,00 1,00 1,00

1,00 453,00 453,00

01.01.17 m²  Enfoscado basto a buena vista vertical                          

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena v ista, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical hasta 3 m de altura, acabado superficial rugo-
so, para serv ir de base a un posterior revestimiento, con colocación de malla de fibra de v idrio antiál-
calis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla
de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de
forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.

interior 1 56,00 3,00 168,00

168,00 19,66 3.302,88
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01.01.18 m²  Enfoscado basto a buena vista horizontal                        

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena v ista, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento horizontal hasta 3 m de altura, acabado superficial ru-
goso, para serv ir de base a un posterior revestimiento, con colocación de malla de fibra de v idrio an-
tiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de preparación de
la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de
malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

techo 1 20,00 7,00 140,00

140,00 20,46 2.864,40

01.01.19 m²  Enfoscado maestreado y revoco fratasado vertical                

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado superficial fratasado, con colocación
de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de aga-
rre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-
bidos en su superficie.

ex terior incluso peto 1 56,00 4,20 235,20

235,20 37,24 8.758,85

01.01.20 m²  Pintura plástica exterior mate                                  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y  la siguiente diluida con un 5 a 10%  de agua o sin di-
luir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación acrílica regula-
dora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.

interior 1 168,00 168                                            

techo 1 140,00 140                                            

ex t 1 235,00 235                                            

543,00 8,35 4.534,05

01.01.21 m   Tubo PE 100,DN=90mm,PN=10bar,serie SDR 17,soldado,superficie    

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-
minal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado e instalado en superficie. Incluso material aux iliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales en PEAD.

Salida - depósitos 1 6,000 6,000

6,00 29,98 179,88

01.01.22 u   Válvula compuerta+bridas,cuerpo largo,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-50

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 80 mm de diámetro nominal, de 16 bar
de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y  tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-
ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accio-
namiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada o en superfície.

salida depósito 1 1,000

1,00 236,67 236,67

01.01.23 ud   tubo pvc 400 mm y anclaje.                                     

Ejecución de tubo de aliv io según detall en planos, y   de varios anclajes con bridas a pared interior
del depósito,  tubo de 400 mm PVC. Totalmente acabado.

2 2,00

2,00 125,00 250,00

01.01.24 ml  Vallado del depósito                                            

Vallado de depósito formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y  1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altu-
ra, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la
fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos

1 55,00 55,00

55,00 34,08 1.874,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEPÓSITO LAMINACIÓN............... 152.536,37
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SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTO PERMEABLE                                             

01.02.01 m²  Pavimento permeable de losa trama                               

Pavimento drenante de piezas de33*20*8 cm cm Llosa tipo Junta verde, con juntas drenantes relle-
nas con ggrava de diámetro, acabado Grey Estándar, con una resistencia a flexotracción de 4
N/mm², una capacidad drenante de 144 l/(m²·min) y  con resistencia al deslizamiento Rd>45 según
UNE-EN 16165 y  resbaladicidad clase 3 según CTE, para tráfico rodado.

1 453,00 453,00

453,00 68,08 30.840,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTO PERMEABLE.............. 30.840,24

SUBCAPÍTULO 01.03 RED DE DRENAJE                                                  

01.03.01 m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcavadora
bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y transporte a gestor autorizado o
cantera para regeneración.

Colector 1 1 43,53 43.53                                         

Colector 2 1 240,17 240.17                                        

Colector 3 1 304,28 304.28                                        

colector 4 88,00 88                                              

Colector 5 1 67,91 67.91                                         

Colector 6 1 737,85 737.85                                        

Colector 7 1 32,57 32.57                                         

1.514,31

IMBORNALES 46 3,00 1,13 1,50 233,91

8 6,00 1,13 1,50 81,36

canaleta 46,5 1,00 1,30 60,45

zona drenatne 1 160,00 2,20 2,30 809,60

salida deposito 2 30,00 1,80 108,00

2.807,63 22,64 63.564,74

01.03.04 m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y  descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.

ex c 1 1.867,00 1867                                          

rell grav as -1 -623,00 623                                            

1.244,00 23,25 28.923,00

01.03.05 m³  Relleno en zanjas, con gravilla 05/12 mm, y compactación        

Formación de relleno en zanjas, con gravilla de 5 a 12 mm de diámetro y  compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de
los mismos.

Colector 1 1 23,20 23.2                                           

Colector 2 1 113,00 113                                            

Colector 3 1 143,00 143                                            

colector 4 38,45 38.45                                         

Colector 5 1 29,79 29.79                                         

Colector 6 1 229,36 229.36                                        

Colector 7 1 21,00 21                                              

IMBORNALES 54 3,00 0,40 0,40 25,92

salida deposito 2 30,00 0,80 0,60 28,80

dto tubos 400 mm salida -2 30,00 0,13 -7,80

644,72 32,60 21.017,87

01.03.06 m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.

prev isión 1 15,00 15                                              

15,00 175,30 2.629,50

01.03.07 m²  Entibación zanja,hasta 3m módulo metálicos de acero             

Entibación de zanja hasta 3 m de profundidad, con módulos metálicos de acero

Colector 1 2 50,00 3,25 325,00

Colector 2 2 150,00 3,23 969,00

Colector 3 2 166,60 2,77 922,96

colector 4 2 44,80 89,60

Colector 5 2 34,70 2,89 200,57

Colector 6 2 139,60 1,75 488,60

Colector 7 2 25,00 1,50 75,00
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3.070,73 17,52 53.799,19

01.03.09 m   Colector enterrado de PVC DN630                                 

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-
rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m². El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la disposi-
ción en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

PVC DN630 1 485,00 485                                            

485,00 182,71 88.614,35

01.03.10 M   Colector enterrado de PVC DN400                                 

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-
rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m². El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la disposi-
ción en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

1 67,00 67                                              

salida depóstio 2 35,00 70,00

137,00 100,81 13.810,97

01.03.11 m   Tubo PVC DN315, colocado en fondo de zanja                      

Suministro y  colocación de tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal ex terior, de 6 bar de pre-
sión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2 y colocado en el fondo de la zanja.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
x ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

1 51,00 51                                              

51,00 44,98 2.293,98

01.03.12 m   Colector enterrado de PVC DN200                                 

IMBORNALES 46 3,00 138,00

imbornal con salida a dren 8 3,00 48,00 2                                               

186,00 21,96 4.084,56

01.03.13 m   Colector enterrado de hormigón armado DN1000                    

Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado
por compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal (inte-
rior), unión por enchufe y  campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y  la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la ex-
cavación ni el relleno principal.

HOR DN1000

Colector 7 1 145,12 145,12

145,12 172,32 25.007,08

01.03.14 m   ml de acometida pluvial DN80                                    

ml de acometida para evacuacion de aguas pluv iales realizada con tubería de PVC 75/80 mm. de
diámetro PN10 conectada al bordillo, incluyendo  demolicion de pav imento, desmontaje de bordillo
de piedra u hormigón  para su posterior recuperación, excavación, relleno de zanja y  reposición de
pav imento.

A justificar 1 10,00 10,00

10,00

10,00 350,99 3.509,90

01.03.15 m   Imbornal transversal de aguas pluviales 1000x580 mm             

Suministro e instalación de marco y  reja de fundición D400, ( EN 124-2: 2015 Fundicion GE 500-7)
980X490 mm tipo Tango D4 de la marca Benito, extraible y reversible, marco monobloque de 100
mm, montado según instrucciones de fabricante sobre muros de hormigón H-25, armado mediante
armadura de diametro 12 mm colocado cada 15 cm,
La partida Incluye: Corte de pav imento de mezcla bituminos, demolicion de pav imento, transporte a
vertedero, incluso canon,  excavación, transporte de iterras, carga residuos inertes no peligrosos,
montaje y desmontaje de encofrado, homigonado y armado de muros segun detalle,  y  colocación.

6 tramos 1 46,50 46,50
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46,50 367,63 17.094,80

01.03.16 u   Imbornal recogida de aguas pluviales 700x400 mm                 

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 700x400x700 mm tipo
IMBO 7 de la marca Benito, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada de medidas
715x405x80 mm tipo Duna D4 de la marca Benito, clase D-400 según, compatible con superficies
de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fundición del mismo ti-
po, enrasada al pav imento. Totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo y  trazado del imbornal en planta y  alzado. Excavación. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del tras-
dós. Colocación del marco y  la rejilla.

Según planos 46 46,00

46,00 242,81 11.169,26

01.03.17 UD  Imbornal con salida a dren                                      

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 700x400x700 mm tipo
IMBO 7 de la marca Benito, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada de medidas
715x405x80 mm tipo Duna D4 de la marca Benito, clase D-400 según, compatible con superficies
de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fundición del mismo ti-
po, enrasada al pav imento. Totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe. Incluye
doble salida a dren y  a red.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo y  trazado del imbornal en planta y  alzado. Excavación. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del tras-
dós. Colocación del marco y  la rejilla.

8 8,00

8,00 278,23 2.225,84

01.03.18 M3  Escollera de 300 kgs                                            

Relleno de zanja en zanjas drenantes y drenes, con material procedente de cantera tipo escollera de
300 kgs de peso,  incluso suministro, nivelación rasanteo y  compactación en zanja (densidad relati-
va >70% ). Incluye geotextil  perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN
ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y  una masa superficial de 200
g/m². Colocación en obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm
de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre perfil teórico.

zona drenatne 1 160,00 2,20 1,70 598,40

598,40 35,63 21.320,99

01.03.19 M3  Relleno grava en dren sostenible                                

Relleno de zanja en zanjas drenantes y drenes, con material procedente de cantera tipo gravilla 8/10
mm, incluso suministro, nivelación rasanteo y  compactación en zanja (densidad relativa >70% ). In-
cluye geotextil perimetral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior
a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y  una masa superficial de 80 g/m². Colocación en
obra: con solapes y  con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2
ud/m²), directamente sobre el terreno. Unidad medida sobre perfil teórico.

drenes sostenibles 1 160,00 2,20 0,60 232,32 1.1                                             

232,32 37,35 8.677,15

01.03.20 m   Tubería pvc corrugada junta elást. 160 mm.Perforada             

Tubería de PVC corrugada de doble pared de diámetros 160 mm ranurada 360 GRADOS,con junta
elástica de goma. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conex iones a pozos de registro o
imbornales y remates en desagüe libre.. Incluso p.p. de medios aux iliares. Incluye geotextil  perime-
tral no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, una apertura
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 200 g/m². Colocación en obra: con solapes
y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente so-
bre el terreno. Unidad medida sobre perfil teórico.

en suds 3 110,00 363,00 1.1                                             

3 50,00 165,00 1.1                                             

528,00 19,19 10.132,32
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01.03.21 u   Pozo de registro hasta 4,00 m                                   

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior
hasta 4,00 m de altura (incluyendo posible resalto entre tubos), formado por: solera de 25 cm de es-
pesor de hormigón armado HM-20/P/20/I ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en masa encofrada alrededor del tubo co-
lector pasante, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resisten-
cia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y  50 cm
de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón
en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60
cm de diámetro interior y  60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y  losa al-
rededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y  marco de fundición clase D-400 se-
gún UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparca-
miento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para formación de ca-
nal en el fondo del pozo y lubricante para montaje. Incluso sellado de encuentro de tubos con el pozo
mediante mortero de reparación de baja retracción resistente a los sulfatos y  sellado de juntas para
asegurar estanqueidad.
Con marco y  tapa de fundición abatible de paso 600 mm clase D400 marca REXES o similar, con
marcado de tapa para identificación del serv icio en relieve (no grabado), incluso suministro y  coloca-
ción de pasamuros, juntas, entronques y colocación de pates. Incluye p.p. de corte de pav imento,
demoliciones, excavaciones y  rellenos. El relleno perimetral se realizará con grav illa para ev itar
asentamientos por falta de compactación.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y  necesidades de ejecución, p.p. de
achique de agua para rebaje de nivel freático, y  medios aux iliares para entibaciones y  sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros serv icios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de excava-
ción manual en cruces de serv icios o en interferencias con otros serv icios. Incluye protección y re-
paración de serv icios afectados a causa de cruces o interferencias.
Especificaciones tapa circular pozo de registro: marco y tapa de fundición abatible de paso 600 mm
clase D400 modelo PAM REXESS o equivalente, con marcado de tapa para identificación del serv i-
cio con relieve (no grabado)  según nomenclatura(CLAVEGUERAM o DRENATGE ), con control
del proceso de fabricación, de producto y  de comercialización conforme Norma UNE-EN 124, certi-
ficada por Aenor, empresa acreditada por ENAC.

Pluv iales 20 20,00

Prev isión 2 2,00 22,00

22,00 1.264,23 27.813,06

01.03.22 ud  Pozo de registro de profundidad mayor de 4 m                    

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y
profundidad superior a  4,00 m de altura (incluyendo posible resalto entre tubos), formado por: solera
de 25 cm de espesor de hormigón armado HM-20/P/20  ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en masa encofrada alrede-
dor del tubo colector pasante, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro inte-
rior y  50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado
de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y  60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm² y  losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en
masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y  marco de fundición clase
D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20 para formación de
canal en el fondo del pozo y  lubricante para montaje. Incluso sellado de encuentro de tubos con el
pozo mediante mortero de reparación de baja retracción resistente a los sulfatos y  sellado de juntas
para asegurar estanqueidad.
Con marco y  tapa de fundición abatible de paso 600 mm clase D400 marca REXES o similar, con
marcado de tapa para identificación del serv icio en relieve (no grabado), incluso suministro y  coloca-
ción de pasamuros, juntas, entronques y colocación de pates. Incluye p.p. de corte de pav imento,
demoliciones, excavaciones y  rellenos. El relleno perimetral se realizará con grav illa para ev itar
asentamientos por falta de compactación.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y  necesidades de ejecución, p.p. de
achique de agua para rebaje de nivel freático, y  medios aux iliares para entibaciones y  sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros serv icios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de excava-
ción manual en cruces de serv icios o en interferencias con otros serv icios. Incluye protección y re-
paración de serv icios afectados a causa de cruces o interferencias.
Especificaciones tapa circular pozo de registro: marco y tapa de fundición abatible de paso 600 mm
clase D400 modelo PAM REXESS o equivalente, con marcado de tapa para identificación del serv i-
cio con relieve (no grabado)  según nomenclatura(CLAVEGUERAM o DRENATGE ), con control
del proceso de fabricación, de producto y  de comercialización conforme Norma UNE-EN 124, certi-
ficada por Aenor, empresa acreditada por ENAC.

1 1,00

1,00 1.607,17 1.607,17
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 RED DE DRENAJE........................... 407.295,73

TOTAL CAPÍTULO 01 drenaje urbano sostenible............................................................................................... 590.672,34
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CAPÍTULO 02 renovación red agua potable                                     

SUBCAPÍTULO 02.01 RED DE AGUA POTABLE                                             

02.01.01 u   Cata para la localización de servicios e instalaciones.         

Cata para la localización de serv icios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra, de
hasta 3 m de profundidad, realizada con medios mecánicos. Incluso relleno posterior, compactación
y reposición del pavimento ex istente.
Incluye: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia. Excavación en sucesi-
vas capas horizontales y  extracción de tierras. Relleno de la cala. Compactación. Reposición del
pav imento ex istente.

CATAS 5 5,00

5,00 121,90 609,50

02.01.02 m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcavadora
bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y transporte a gestor autorizado o
cantera para regeneración.

Punta Grossa 1 60,08 0,60 1,00 36,05

Espardell 1 154,52 0,60 1,00 92,71

Rav ells NORTE 1 264,47 0,60 1,00 158,68

287,44 22,64 6.507,64

02.01.03 m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y  descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.

ex cv 1 287,00 287                                            

rell grav as -1 -86,22 86.22                                         

rell horm -1 -28,70 28.7                                           

172,08 23,25 4.000,86

02.01.04 m³  Relleno en zanjas, con gravilla 05/12 mm, y compactación        

Formación de relleno en zanjas, con gravilla de 5 a 12 mm de diámetro y  compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de
los mismos.

1 479,00 0,60 0,30 86,22

86,22 32,60 2.810,77

02.01.05 m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.

Punta Grossa 1 60,08 0,60 0,10 3,60

Espardell 1 154,52 0,60 0,10 9,27

Rav ells NORTE 1 264,47 0,60 0,10 15,87

28,74

28,74 175,30 5.038,12

02.01.06 u   Arqueta 40x40 + tapa b125                                       

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, bloque tipo columna de
40x40 cm, de hormigón v ibrado, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y  bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y  esquinas a media
caña, con marco y  tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado
de juntas.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, prev iamente humedecidos, colocados con mortero. Enfoscado y bruñido
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Conex io-
nado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa.

Válv ulas 5 5,00

Acometidas 16 16,00

Prev isión 4 4,00

25,00

25,00 175,49 4.387,25
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02.01.07 m   Tubería polietileno, alta densidad de 90 mm                     

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión no-
minal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y  colocado en el fondo de la zanja.
El precio comprende el suministro de los tubos en obra, la soldadura, la colocación en la zanja, las
pruebas, así como todas las piezas especiales de cualquier tipo, tales como uniones y acoplamien-
tos, juntas mecánicas, uniones universales, bridas, tornillería, codos, piezas reductoras, piezas TE,
piezas de derivación prefabricadas, tapones de cierre, y  cualquier tipo de accesorio. Todos los cos-
tes se consideran repercutidos en el precio del metro de tubería.

Punta Grossa 1 60,08 60,08

Espardell 1 154,52 154,52

Rav ells NORTE 1 264,47 264,47

479,07 14,62 7.004,00

02.01.08 u   Acometida red PE DN32 mm hasta 4 m                              

Acometida de agua potable con collarín de toma de fundición de entronque a tubería principal PE DN
90 mm, 4 metros (de media) de PE DN 32 mm, 2 válvulas de bola de latón, una con salida de colla-
rín dentro de una arqueta 40 x 40 C-250, y  otra a contador, incluyendo: excavación zanja acometi-
da,
protección grav illa nº 1 y  relleno del resto de zanja con material de canteria, arqueta y  parte propor-
cional de obra civ il en cerramiento de fachada para alojar recinto de contador.

Acometidas 16 16,00

Prev isión 4 4,00 20,00

20,00 170,71 3.414,20

02.01.09 u   Válvula de compuerta DN 90 mm                                   

Válvula de compuerta de cierre elástico DN 90, PN 16, en tubería de agua potable DN90 mm, mon-
tada y  probada. Tornillería, junta y piezas necesarias para el montaje incluidas. Todas las piezas en
PN16.

Red 5 5,00

5,00

5,00 275,10 1.375,50

02.01.10 PA  Conexionado 01                                                  

Partida alzada de conex ionado red nueva - red ex istente.

Punta grossa 1 1,00

Rav ells 1 1,00 2,00

Cala Gran 1 1,00

3,00 1.600,00 4.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 RED DE AGUA POTABLE................ 39.947,84

TOTAL CAPÍTULO 02 renovación red agua potable.......................................................................................... 39.947,84
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CAPÍTULO 03 protección naturaleza y biodiversidad                           

03.01 ud  Arbol, suminstro, pantación, tutores y riegos                   

Suministro y  plantación de arbol en aceras (tipuana/morera fruitless) de perímetro 25 cm a un metro
de altura. Incluye apertura de hoyo, aportación de tierra vegetal cribada y  adobada, doble tutor de
madera con fijaciones, tubo para riego por inundación, primeros riegos  y  al menos un riego cada se-
mana durante el primer verano

10 10,00

repoblar en ELP 35 35,00

45,00 239,38 10.772,10

TOTAL CAPÍTULO 03 protección naturaleza y biodiversidad........................................................................... 10.772,10
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CAPÍTULO 04 implantación red tlc                                            

SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       

04.01.01 u   Desmontaje Apoyos de Madera Red Telefonia Aérea.                

Desmontaje de poste de madera, incluso parte enterrada y  cimentación, con transporte de los ele-
mentos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

ENTERRADO LÍNEA AÉREA

Espardells NORTE 6 6,00

6,00 19,11 114,66

04.01.02 u   Desmontaje Tendido Aéreo Red Telefónica.                        

Desconex ión  y  desmantelamiento tendido aéreo red telefónica ex istente. retirada de cableado ex is-
tente equivalente a la cantidad nueva a instalar, incluso transporte a gestor autorizado. Mano de obra
y medios auxiliares incluidos. Medida la unidad terminada.

ENTERRADO LÍNEA AÉREA

Espardells NORTE 1 232,00 232,00

232,00 2,31 535,92

04.01.03 m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcavadora
bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y transporte a gestor autorizado o
cantera para regeneración.

ENTERRADO LÍNEA AÉREA

Espardells NORTE 1 232,00 0,40 1,00 92,80

NUEVA RED DE
TELECOMUNICACION

ZONAS TURÍSTICAS

Punta Grossa 1 76,00 0,40 1,00 30,40

Espardell 1 150,00 0,40 1,00 60,00

Rav ells NORTE 1 245,00 0,40 1,00 98,00

281,20 22,64 6.366,37

04.01.04 m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y  descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.

ENTERRADO LÍNEA AÉREA

Espardells NORTE 1 232,00 0,40 1,00 92,80

NUEVA RED DE
TELECOMUNICACION

ZONAS TURÍSTICAS

Punta Grossa 1 76,00 0,40 1,00 30,40

Espardell 1 150,00 0,40 1,00 60,00

Rav ells NORTE 1 245,00 0,40 1,00 98,00

281,20 23,25 6.537,90

04.01.05 m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.

Zanja acera 1 220,00 0,40 0,30 26,40

Zanja calzada 1 10,00 0,40 0,30 1,20

27,60

27,60 175,30 4.838,28

04.01.06 u   Arquetas Tipo DM Telefónica. 47 x 90 x100 cm.                   

Arqueta prefabricada para interconex ión de canalizaciones tipo "DM", de 47 x  90x 100 cm, de medi-
das interiores, de hormigón prefabricado con paredes y  solera de 15 cms. de espesor, tipo HA-25,
tapa formada por perfiles laminados galvanizados y  hormigón HA-35, armaduras en acero corrugado
AE-400-BS, cierre de acero inoxidable para llave de tubo, totalmente terminada y  colocada según
normas de operador autorizado y planos de detalles constructivos.

ENTERRADO LÍNEA  AÉREA

Espardells NORTE 6 6,00

NUEVA RED DE
TELECOMUNICACION

Punta Grossa 2 2,00

Espardell 4 4,00

Rav ells NORTE 6 6,00

18,00 588,98 10.601,64
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04.01.07 u   Tubo PE DN 110 mm. 4,5 kN enterrado                             

Tubo de PE (polietileno) corrugado de doble pared, color rojo y  con interior liso en instalación enterra-
da con un diámetro nominal de 110 mm,y con guía interior, grado resistencia a la compresión:450 N
y una resistencia al impacto: normal. Se incluyen parte proporcional de manguitos, separadores y  ta-
pones. Medida la unidad terminada.

Cruce calzada 1 20,00 20,00

20,00 6,10 122,00

04.01.08 m   Tubo PE DN 75 mm. 4,5 kn enterrado                              

Tubo de PE (polietileno) corrugado de doble pared, color rojo y  con interior liso en instalación enterra-
da con un diámetro nominal de 75 mm,y con guía interior, grado resistencia a la compresión:450 N y
una resistencia al impacto: normal. Se incluyen parte proporcional de manguitos, separadores y  tapo-
nes. Medida la unidad terminada.

ENTERRADO LÍNEA  AÉREA

Espardells NORTE 2 232,00 464,00

464,00 4,61 2.139,04

04.01.09 m   Tritubo PE DN 40 mm. 4,5 kn enterrado                           

 Suministro y  colocación de TRITUBO de 40 mm de diametro, colocados según secciones tipo, in-
cluso separadores, para la formación de prisma de canalización de la red dealumbrado y  red de tele-
fonia. Incluye manguitos y  piezas especiales así como p.p. de medios auxiliares.

ENTERRADO LÍNEA  AÉREA

Espardells NORTE 2 232,00 464,00

NUEVA RED DE
TELECOMUNICACION

ZONAS TURÍSTICAS 464,00

Punta Grossa 1 76,00 76,00

Espardell 1 150,00 150,00

Rav ells NORTE 1 245,00 245,00 471,00

935,00 2,61 2.440,35

04.01.10 m   Cinta señalizadora                                              

Banda de plástico señalizadora de conduccion enterrada, en PE, homologada por la compañía, colo-
cada. Incluso p.p. de medios aux iliares.

ENTERRADO LÍNEA  AÉREA

Espardells NORTE 1 232,00 232,00

NUEVA RED DE
TELECOMUNICACION

ZONAS TURÍSTICAS 232,00

Punta Grossa 1 76,00 76,00

Espardell 1 150,00 150,00

Rav ells NORTE 1 245,00 245,00

703,00 1,43 1.005,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE TELECOMUNICACIONES 34.701,45

TOTAL CAPÍTULO 04 implantación red tlc.......................................................................................................... 34.701,45
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CAPÍTULO 05 mejora del destino turístico                                    

SUBCAPÍTULO 05.01 PAVIMENTOS                                                      

05.01.01 m²  Demolición de solera y pavimento                                

Demolición de solera y /o pav imento de hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor, con martillo
neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material sobre camión
y transporte a gestor autorizado.

1 1.855,55 1855.55                                      

1.855,55 13,24 24.567,48

05.01.02 m   Demolición de bordillo.                                         

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material sobre camión
y transporte a gestor autorizado.

POLÍGONOS PLANOS 1 938,00 938                                            

938,00 1,45 1.360,10

05.01.03 m²  Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico hasta 9 cm         

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico de 9 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío
compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos gene-
rados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpie-
za de los restos de obra. Carga mecánica del material sobre camión y  transporte a gestor autorizado.

SOMBREADO PLANOS

Asfalto 1 2.233,41 2.233,41 2.233,41

Av d. Cala Gran 1 10,00 4,00 40,00

2.273,41 5,01 11.389,78

05.01.04 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico mediante retroex

Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 20 cm de espesor medio, mediante retro-
excavadora con martillo rompedor, y  carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica del material sobre camión y  transporte a gestor autorizado.

Asfalto 1 10,00 10,00 10,00

10,00 10,20 102,00

05.01.05 ud  Adecuación de rasante de rampa y escalera en zona paso peatonal 

Adecuacion y conformación de rasante de la zona del paso peatonal. Consiste en demolición de pa-
v imentos, escalones, retirada de arbolado que se decida, barandillas, y  cualquier otro elemento del
espacio urbano. Conformación de dos pasos uno con rampa y otro con escalera segúnd detalle en
planos. Colocación de los bordillos de la escalera y muretes de bloque enfoscado en laterales. No
se incluye el pavimento (corresponde a otra partida de proyecto) ni la solera de hormigón (objeto de
otra partida del proyecto). Recolocación de los tramos de barandillas en zonas con desnivel superior
a 50 cm.

1 1,00

1,00 3.533,73 3.533,73

05.01.06 m²  Pavimento de losa de hormigón prefabricada                      

Pavimento de losa de hormigón prefabricado de alta calidad tipo LOSA VULCANO de la casa
Breinco o equivalente, de formatos 60 x  40 x  7 cm sin bisel, con separadores de 0,5 mm; y
40x20x7 (colocada de forma longitudinal paralelo a la rigola), sin bisel, con separadores de 3 mm. fa-
bricado con áridos graníticos y  mínimo 15 %  de áridos reciclados, pigmentada en masa con óx idos
de hierro de alta resistencia a la climatología y  a las radiaciones solares. Hidrofugada, acabado stan-
dard antideslizante (Clase 3), color destonificado (arena, desierto o marfil). Colocación con mortero
3.4 cm de mortero de agarre 350 kg/m3 sobre base de hormigón de 20 cm. Rejuntado a base de are-
na fina (0/1,25 mm) mediante sucesivos barridos hasta que la junta quede llena. Según norma
UNE-EN 1339 y  127197-1. Esta incluida la subida y el enrase de tapas de arquetas con el pav i-
mento y  la base de hormigónn HM-20 de 10 cm.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la solera de hormigón.
Incluye: Colocación con mortero de agarre. Corte de las piezas para acabado sobre arquetas y  otros
elementos ex istentes. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los alcorques.
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SOMBREADO PLANOS 1 1.871,04 1871.04                                      

1.871,04 37,42 70.014,32

05.01.07 m²  Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor                  

Solera de hormigón en masa de 1 0 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabrica-
do en central y  vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante, sin trata-
miento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formación de juntas de construcción y  de juntas perimetrales de dilatación. Vertido,
extendido y v ibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte
del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

SOMBREADO PLANOS 1 1.871,04 1871.04                                      

1.871,04 17,55 32.836,75

05.01.08 m   Bordillo de hormigón prefabricado                               

Bordillo prefabricado de hormigón de alta resistencia, modelo v ibrohermétic rectangular o similar, de
15X25X50 cm, incluyendo excavación, cimiento de hormigón Hm-20, material de agarre y  p.p. de
rebajes en pasos de peatones y vados.

POLÍGONOS PLANOS 1 939,20 939.2                                         

939,20 23,69 22.249,65

05.01.09 M   Rigola de hormigón de 20 cm de ancho y 10 cm espesor            

Ejecución de rigola con acabado liso,  incluyendo excavación, encofrado lateral, hormigón HNE-20,
espesor 10 cm y ancho 20 cm. Cortes cada 5 m y  totalmente acabada.

1 954,00 954                                            

954,00 25,14 23.983,56

05.01.10 ML  Pletina acero 100*10 mm anclada                                 

Pletina de acero galvanizado de 100*10 mm anclada a terreno mediante varilla de 12 mm  de acero
de diámetro 12 mm cada 20 cm, tomada con hormigón HM-15.

alcorques 10 4,00 40,00

bordes junta v erde 1 153,00 153,00

193,00 36,27 7.000,11

05.01.11 m²  Riego adherencia 0,5 kg/m² emulsión bituminosa catiónica C60B4 A

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH, con un 60%  de
betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa, , inclu-
so protección de bordillo mediante cartonaje para ev itar manchas.

SOMBREADO PLANOS

Asfalto 1 2.222,33 2.222,33 2.222,33

Av d. Cala Gran 1 10,00 4,00 40,00

2.262,33 0,60 1.357,40

05.01.12 m²  Capa rodadura 5cm mezcla bituminosa continua en caliente AC16 su

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de ro-
dadura, de composición semidensa, con árido calizo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico
de penetración 50/70.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa con apoyo mecánico para la
transferecnia del material del camión a la extendedora. Extensión de la mezcla bituminosa en acera.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales
en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.

SOMBREADO PLANOS

Asfalto 1 2.222,33 2.222,33

Av d. Cala Gran 1 10,00 4,00 40,00

2.262,33 9,76 22.080,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PAVIMENTOS................................... 220.475,22
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SUBCAPÍTULO 05.02 MOBILIARIO URBANO                                               

05.02.01 u   Desmontaje de señal vertical.                                   

Desmontaje de señal vertical, con medios manuales, y  recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de
apoyo y  el desmontaje de los elementos de sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y  etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra
sobre camión o contenedor.

Punta Grossa 3 3,00

Espardells 9 9,00

12,00 4,62 55,44

05.02.02 m   Desmontaje de hito o bolardo con cadena                         

Desmontaje de hito o bolardo de fundición incl. p.p. de cadenas de unión, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedoy portes a vertedero autorizado o a lugar de almacenamiento
del ayuntamiento, a decidir por la D.F.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de
apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.

Espardell 1 46,00 46,00

46,00 10,63 488,98

05.02.03 u   Desmontaje de mobiliario urbano.                                

Desmontaje todo tipo de elementos de mobiliario urbano(bancos, papeleras, poste de instalaciones,
paneles informativos, paneles publicitarios, etc) y  demolicion de sus cimentaciones, sujeciones e ins-
talaciones asociadas, así como la desconex ión a cualquier red de intalacion( electrica/fontanería, etc).
Incluye carga sobre camión o contenedor., transporte y  retirada a vertedero autorizado o a lugar de
almacenamiento, a decidir por la D.F.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables según
sea el caso. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor y  transporte según D.F..

PAPELERAS

Espardell 1 1,00

Rav ells 3 3,00

JARDINERAS

Rav ells 3 3,00

7,00 69,90 489,30

05.02.06 u   Señal vertical de tráfico, redonda, d=60 cm.                    

Suministro y  colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular,
de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y  elemen-
tos de anclaje.
Incluye: Montaje.

Punta Grossa 3 3,00

Espardells 9 9,00

12,00 82,73 992,76

05.02.07 u   Poste para soporte de señalización informativa urbana AIMPE.    

Poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 76 mm de diámetro y  5 mm de
espesor, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/X0 mediante placa de anclaje con pernos. Incluso replanteo, excavación manual del te-
rreno y  fijación del elemento.
Incluye: Replanteo y  marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Coloca-
ción de la placa de anclaje. Fijación del poste.

Punta Grossa 3 3,00

Espardells 9 9,00

12,00 280,76 3.369,12

05.02.08 m   Marca vial longitudinal contínua color amarillo.                

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, Acqua Señaliza-
ción Vial "PINTURAS ISAVAL", a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, tex-
tura lisa, para marca v ial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para prohibición de parada. In-
cluso microesferas de v idrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-
diante pulverización.

Punta Grossa 2 76,00 152,00

Espardell 2 150,00 300,00

Rav ells NORTE 2 245,00 490,00
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942,00 1,22 1.149,24

05.02.09 m²  Marcado de flechas e inscripciones en viales, blanco.           

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, tex tura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en
viales. Incluso microesferas de v idrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-
diante pulverización.

Pasos de cebra 7 24,00 168,00

Otros 38 0,17 6,46

174,46 8,92 1.556,18

05.02.10 u   Papelera de polietileno Omega 50 L con tapa y accesorio cenicero

Papelera de polietileno PEHD, modelo Omega 50 L "Contenur" o equivalente con tapa y  accesorio
cenicero, de 50 litros de capacidad y  875 mm de altura (sin contar altura del soporte), color gris es-
tándar Contenur, incluso columna de soporte, fijada a una superficie soporte (no incluida en este pre-
cio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y  eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Espardell 1 1,00

Rav ells 3 3,00

4,00 605,60 2.422,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 MOBILIARIO URBANO................... 10.523,42

SUBCAPÍTULO 05.03 RED DE AGUAS RESIDUALES                                         

05.03.01 m³  Excavación mecánica en zanja, todo tipo de terreno              

Excavación mecánica de zanja de hasta 2 m de ancho en todo tipo de terreno, con retroexcavadora
bivalva batilón. Incluso carga mecánica del material excavado y transporte a gestor autorizado o
cantera para regeneración.

Espardell 1 96,36 1,00 1,20 115,63

Rav ells NORTE 1 168,60 1,00 1,30 219,18

Cala Gran 1 67,07 1,00 1,30 87,19

Pous de bloqueig 5 0,70 0,70 1,00 2,45

Acometidas 15 5,00 1,00 0,70 52,50

FC ex istent 1 96,36 1,00 1,50 144,54

621,49 22,64 14.070,53

05.03.04 m³  Relleno en zanjas, con zahorra artificial, y compactación       

Formación de relleno en zanjas, con zahorra artificial y  compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y  descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.

ex c 1 422,00 422                                            

rell grav as -1 -166,00 166                                            

FC ex istent 1 96,36 1,00 1,50 144,54

Acometidas 15 5,00 1,00 0,70 52,50

453,04 23,25 10.533,18

05.03.05 m³  Relleno en zanjas, con gravilla 05/12 mm, y compactación        

Formación de relleno en zanjas, con gravilla de 5 a 12 mm de diámetro y  compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de
los mismos.

Espardell 1 96,36 1,00 0,50 48,18

Rav ells SUR 1 168,60 1,00 0,50 84,30

Cala Gran 1 67,07 1,00 0,50 33,54

166,02 32,60 5.412,25

05.03.06 m³  Hormigón en masa HM-25/B/20/X0                                  

Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de base.

Acometidas 15 5,00 1,00 0,10 7,50

7,50 175,30 1.314,75

05.03.07 m   Desmontaje de tubería de fibrocemento                           

Desmontaje de canalizacion ex istentes de fibrocemento, con medios mecánicos y /o manuales, inclu-
yendo la totalidad de los trabajos de plastificado, etiquetado, y  paletizado de los elementos, asi como
lo sequipos adecuados. Incluso carga mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor
y  transporte a gestor autorizado.

FC ex istent 1 96,36 1,00 1,50 144,54

144,54 124,65 18.016,91
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05.03.08 m   Tubo PVC DN315, colocado en fondo de zanja                      

Suministro y  colocación de tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal ex terior, de 6 bar de pre-
sión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2 y colocado en el fondo de la zanja.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
x ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Espardell 1 96,36 96,36

Rav ells NORTE 1 168,60 168,60

Cala Gran 1 67,07 67,07

332,03 44,98 14.934,71

05.03.09 u   Acometida residuales DN160                                      

Acometida domiciliaria a la red de saneamiento, mediante pozo de bloqueo prefabricado cilíndrico de
PE, diámetro 400 mm o 300 mm en caso de aceras estrechas, tubería de PVC lisa DN 160 PN 6
directamente a pozo, con p.p. de conex iones, juntas y  piezas especiales. Incluye demolición del po-
zo de bloqueo existente, codo sifónico interior, suministro y  colocación de marco y  tapa de fundición
y demolición de bordillos y  pav imentos, excavación, grav illa, rellenos, hormigón, reposición de ele-
mentos v iales y pav imentos ex istentes. Toda la instalación montada, estanca y probada y acabada.
Incluye carga, transporte, retirada a gestor autorizado.

Acometidas 1 11,00 11,00

Prev isión 1 4,00 4,00 15,00

15,00 694,62 10.419,30

05.03.10 u   Pozo de registro hasta 4,00 m                                   

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior
hasta 4,00 m de altura (incluyendo posible resalto entre tubos), formado por: solera de 25 cm de es-
pesor de hormigón armado HM-20/P/20/I ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base de hormigón en masa encofrada alrededor del tubo co-
lector pasante, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resisten-
cia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y  50 cm
de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón
en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60
cm de diámetro interior y  60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y  losa al-
rededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y  marco de fundición clase D-400 se-
gún UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparca-
miento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para formación de ca-
nal en el fondo del pozo y lubricante para montaje. Incluso sellado de encuentro de tubos con el pozo
mediante mortero de reparación de baja retracción resistente a los sulfatos y  sellado de juntas para
asegurar estanqueidad.
Con marco y  tapa de fundición abatible de paso 600 mm clase D400 marca REXES o similar, con
marcado de tapa para identificación del serv icio en relieve (no grabado), incluso suministro y  coloca-
ción de pasamuros, juntas, entronques y colocación de pates. Incluye p.p. de corte de pav imento,
demoliciones, excavaciones y  rellenos. El relleno perimetral se realizará con grav illa para ev itar
asentamientos por falta de compactación.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y  necesidades de ejecución, p.p. de
achique de agua para rebaje de nivel freático, y  medios aux iliares para entibaciones y  sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros serv icios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de excava-
ción manual en cruces de serv icios o en interferencias con otros serv icios. Incluye protección y re-
paración de serv icios afectados a causa de cruces o interferencias.
Especificaciones tapa circular pozo de registro: marco y tapa de fundición abatible de paso 600 mm
clase D400 modelo PAM REXESS o equivalente, con marcado de tapa para identificación del serv i-
cio con relieve (no grabado)  según nomenclatura(CLAVEGUERAM o DRENATGE ), con control
del proceso de fabricación, de producto y  de comercialización conforme Norma UNE-EN 124, certi-
ficada por Aenor, empresa acreditada por ENAC.

Nuev o colector 5 5,00

5,00

5,00 1.264,23 6.321,15

05.03.11 ud  Desvío de servicios o refuerzo                                  

5 5,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ravells espardell                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5,00 606,54 3.032,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 RED DE AGUAS RESIDUALES...... 84.055,48

TOTAL CAPÍTULO 05 mejora del destino turístico............................................................................................. 315.054,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ravells espardell                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01     Elementos de Seguridad y Salud                                  

Prev isón para Estudio de Seguridad y  Salud

1,00 19.346,28 19.346,28

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 19.346,28

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.010.494,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

ravells espardell                                                 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
14 de abril de 2025  
 Página 1  

A1 drenaje urbano sostenible ...................................................................  590.672,34 58,45 
 -01 -DEPÓSITO LAMINACIÓN ........................................... 152.536,37 
 -02 -PAVIMENTO PERMEABLE ........................................  30.840,24 
 -03 -RED DE DRENAJE ..................................................... 407.295,73 
A2 renovación red agua potable ...............................................................  39.947,84 3,95 
 -04 -RED DE AGUA POTABLE ..........................................  39.947,84 
A3 protección naturaleza y biodiversidad ................................................  10.772,10 1,07 
A8 implantación red tlc ..............................................................................  34.701,45 3,43 
 -05 -RED DE TELECOMUNICACIONES ............................  34.701,45 
A12 mejora del destino turístico .................................................................  315.054,12 31,18 
 -06 -PAVIMENTOS ............................................................. 220.475,22 
 -07 -MOBILIARIO URBANO ...............................................  10.523,42 
 -08 -RED DE AGUAS RESIDUALES ..................................  84.055,48 
SYS SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................  19.346,28 1,91 
  ___________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.010.494,13 
 13,00 % Gastos generales ...  131.364,24 
 6,00 % Beneficio industrial .  60.629,65 

  _______________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 191.993,89 

 21,00 % I.V.A. ..........................................  252.522,48 

  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.455.010,50 

  

Asciende el presupuesto general de la obra a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS (1.455.010,50) 

 

Coste de gestión de residuos 

Coste de gestión…………………40.232,53 

Iva del 10%................................... 4.023,25 

Suma coste de residuos con iva …44.255,78 euros 

 

Asciende el presupuesto general de obra más residuos a la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

(1.499.266,28) 

 

  

 , a fecha de la firma.  

 El promotor                                       El proyectista                   
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