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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

NOTA PREVIA MOVIM. TIERRAS01.01

Para la evaluación de la excavación se considera el perfil natural del
terreno firme. Las excavaciones y los rellenos siempre llevarán incluí-
dos las entibaciones y los agotamientos de agua, si los hubiere, refi-
nos y taludes, así como la retirada de material sobrante a vertedero,
según las especificacionmes del Ilmo. Ajuntament de Santanyí.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO

LEVANTADO PAVIMENTO ASFALTICO C/COMPRESOR01.02 m3

Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de
espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro
resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a
planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA020 hCapataz 19,51 1,740,089
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 20,791,028
M06CM040 hCompresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar 9,60 5,150,536
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,40 1,290,536
M05PN030 hPala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 43,82 0,790,018
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 34,88 0,240,007

Suma la partida ................................................................. 30,00
Costes indirectos ............................... 2% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con SESENTA CÉNTIMOS

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA01.03 m2

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos
de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al ver-
tedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 0,100,005
M11MM030 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv 1,96 0,170,089
M05PN010 h.Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 27,16 0,240,009

Suma la partida ................................................................. 0,51
Costes indirectos ............................... 2% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EXCAV MEC C A EN BLANDO01.04 m3

Excavación en vaciado a cielo abierto, en terreno blando, por me-
dios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los planos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso excesos y
desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados, refinos, carga y
transporte al vertedero y canon de vertido asi como entibación y
achique de agua si fuese necesario, y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen teórico según dimensiones de proyecto.

B0903.0030 hTRASCAVATOR MOD 955 L 35,54 3,480,098

Suma la partida ................................................................. 3,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EXCAV MEC C A ROCA DURA01.05 m3

Excavación en vaciado a cielo abierto, en roca (caliza dura), por me-
dios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los planos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso excesos y
desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados, refinos, carga y
transporte al vertedero y canon de vertido asi como entibación y
achique de agua si fuese necesario, y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen teórico según dimensiones de proyecto.

B0903.0030 hTRASCAVATOR MOD 955 L 35,54 2,700,076
B0903.0070 hRETROEXC CON MARTILLO 1500KG 44,02 6,690,152

Suma la partida ................................................................. 9,39
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EXCAV MEC ZANJAS Y POZOS EN ROCA01.06 m3

Excavación en zanjas y pozos, en roca, por medios mecánicos, hasta
alcanzar los niveles indicados en los planos, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, incluso excesos y desprendimientos, ro-
turas y reposiciones, perfilados, refinos, carga y transporte al verte-
dero y canon de vertido; incluso entibación y achique de agua si fue-
se necesario, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen te-
órico según dimensiones de proyecto.

B0903.0050 hRETROEXC CON CUCHARA 35,92 4,810,134
B0903.0060 hRETROEXC CON MARTILLO 300KG 35,54 25,410,715

Suma la partida ................................................................. 30,22
Costes indirectos ............................... 2% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

RELL CIELO AB.MEC.C/APORTE GRAVAS01.07 m3

Relleno extendido con gravas de préstamo a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, con aporte de gravas, incluso regado de las mismas
y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 3,500,173
M05PN010 h.Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 27,16 1,220,045
M07CB010 h.Camión basculante 4x2 10 t. 21,94 0,880,040
P01AA010 m3Gravas 8,66 8,661,000

Suma la partida ................................................................. 14,26
Costes indirectos ............................... 2% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EXC.ZANJA INSTALACIONES T. TERRENO MEC.01.08 m3

Excavación en zanjas de instalaciones, en todo tipo de terrenos, por
medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los pla-
nos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación, incluso exce-
sos y desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados, refinos,
carga y transporte al vertedero y canon de vertido; incluso entiba-
ción y achique de agua si fuese necesario, y con p.p. de medios auxi-
liares. Medido el volumen teórico según dimensiones de proyecto.

O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 3,500,173
M05EN030 h.Excav.hidr.neumáticos 100 CV 36,71 12,700,346
P01AA010 m3Gravas 8,66 8,661,000
M08RI010 h.Pisón vibrante 70 kg. 2,04 1,320,649
P01DW050 m3Agua 0,57 0,571,000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 26,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EXC.ARQ. INSTALACIONES A MÁQ. T. TERR.01.09 m3

Excavación en arquetas o pozos de instalaciones, en todo tipo de te-
rrenos, por medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados
en los planos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación, in-
cluso excesos y desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados,
refinos, carga y transporte al vertedero y canon de vertido; incluso
entibación y achique de agua si fuese necesario, y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medido el volumen teórico según dimensiones de
proyecto.

O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 16,980,840
M05EC110 h.Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t. 18,27 6,450,353

Suma la partida ................................................................. 23,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 CIMENTACION

HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40/IIa  V.M02.01 m3

Hormigón en masa HM-5 N/mm2. (HM-5/P/40/IIa), consistencia
plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales y colocación; con p.p. de solapes, anclajes, se-
paradores y material auxiliar.
Medido el volumen teórico definido en proyecto.

mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,28 1,940,080
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,22 7,240,358
P01HM010HM5 m3Hormigón HM-5/P/40/IIa  central 118,63 118,631,000
%0700 %Medios auxiliares 7,00 8,951,278

Suma la partida ................................................................. 136,76
Costes indirectos ............................... 2% 2,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HA-25/P/24/IIa CIMIENTOS  V.M02.02 m3

Hormigón armado en relleno de zapatas y zanjas de cimentación
HA-25/P/24/IIa, resistencia mínima HA-25 N/mm2., consistencia
plástica, Tmáx.24 mm., para exposición ambiente normal, elaborado
en central homologada (contenido mínimo de cemento 300 kg/m3,
máxima relación agua/cemento de 0.60) , incluso armadura de zapa-
tas y enanos de espera de pilares y muros en acero B-500 S para ba-
rras y B-500 T para mallazos (Cuantía de acero y disposición según
planos de proyecto), encofrado y desencofrado de laterales si fuese
necesario, vertido con por medios manuales, vibrado y colocado, en-
camillado de pilares y muros; con p.p. solapes, mermas, anclajes, se-
paradores y material auxiliar. Según normas NTE y EHE. Medido el
volumen teórico definido en proyecto.
*Incluida la confección de ensayos según disposiciones de proyecto.
De estas probetas se romperán dos a los siete días, dando conoci-
miento del resultado a la D.F. dentro de los 3 días siguientes, y guar-
dando las otras dos hasta los 28 días, comunicando los resultados a
la D.F. dentro de los 7 días siguientes.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o si-
milar, a aprobar por la D.F.

E04CM050C m3HORM. HA-25/P/24/IIa  V. MANUAL 159,58 159,581,000
E04AB020 kgACERO CORRUGADO B 500 S 1,64 82,0050,000

Suma la partida ................................................................. 241,58
Costes indirectos ............................... 2% 4,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 246,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SOL.ARM.HA-25,15 MALLAZO+ECH.2502.03 m2

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/12/IIa, acabado raspado, resist. mínima HA-25 N/mm2.,
Tmáx.12 mm., consistencia plástica, ambiente normal (humedad al-
ta), elaborado en central homologada (contenido mínimo de cemen-
to 300 kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60), sobre encha-
chado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón; i/encofrados laterales y desencofrados, verti-
do, colocación y armado con mallazo (Cuantía de acero según dispo-
sición en planos) en acero B-500 T, p.p. colocación de  capa de are-
na de 4 cms de espesor y lamina de polietileno bajo solera dispues-
ta según detales de proyecto (solape de 1 m. de altura en encuen-
tros con paramentos verticales, cajeado en la pared y recibido de la
lámina en la misma), solapes, anclajes, separadores y material auxi-
liar; formación de juntas perimetrales (con placa de poliestireno ex-
pandido de 2 cm) y en paños cada 25 m2, aserrado de las mismas,
fratasado y sellado de encuentros con paramentos.
*NO se  realizarán juntas de hormigonado.
*NO se admitirán coqueras ni zonas de compactación irregular.
*Incluida la confección de ensayos según disposiciones de proyecto.
De las probetas se romperán dos a los siete días, dando conocimien-
to del resultado a la D.F. dentro de los 3 días siguientes, y guardan-
do las otras dos hasta los 28 días, comunicando los resultados a la
D.F. dentro de los 7 días siguientes.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o si-
milar, a aprobar por la D.F.
TODO según norma EHE. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 5,240,259
E04SE010 m2ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=25cm 6,75 6,751,000
E04AM060 m2MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 5,12 6,141,200
E04SE090SOL m3HORMIGÓN HA-25/P/12/IIa SOLERA 136,73 20,510,150
P01AA020 m3Arena de río 0/5 mm. 8,20 0,330,040
P06SL020 m2Lámina polietileno 1,73 1,731,000

Suma la partida ................................................................. 40,70
Costes indirectos ............................... 2% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

H.ARM. HA-25/B/20/IIa MUROS 2C.02.04 m3

Hormigón armado en muros HA-25/B/20/IIa, resistencia mínima
HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal (humedad alta); elaborado en central (contenido mínimo de
cemento 300kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60), inclu-
so armadura en acero B-500 S para barras y B-500 T para mallazos,
armadura de pilares incluidos en muro (Cuantía de acero y disposi-
ción según planos de proyecto), encofrado y desencofrado con en-
cofrado metálico a dos caras (el encofrado deberá ser aprobado por
la D.F. con anterioridad al hormigonado), vertido con camión-bom-
ba, vibrado y colocado; con p.p. de solapes, mermas, anclajes, apun-
talamiento, separadores y material auxiliar.  Medido el volumen teó-
rico definido en proyecto.
*NO se admitirán coqueras ni zonas de compactación irregular.
*Incluida la confección de ensayos, según disposiciones de proyecto
y de la D.F. De estas probetas se romperá una a los siete días, dando
conocimiento del resultado a la D.F. dentro de los 3 días siguientes,
y guardando las otras tres hasta los 28 días, comunicando los resul-
tados a la D.F. dentro de los 7 días siguientes. En caso de que la pri-
mera probeta presente una resistencia inferior  al 80 % de la nomi-
nal, se reservará una probeta para romper a los 90 días.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o si-
milar, a aprobar por la D.F.
TODO según norma EHE.

E04MEF020 m2ENCOF.METÁLICO EN MUROS 2 C <3m 17,09 56,913,330
mt07aco010g kgAcero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra

en barras sin elaborar, de va
0,96 48,9651,000

mt08var050 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,47 0,960,650
mt07aco020d uSeparador homologado para muros. 0,07 0,568,000
mt10haf010nga m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 133,55 140,231,050
mo043 hOficial 1ª ferrallista. 24,28 10,830,446
mo090 hAyudante ferrallista. 20,22 11,510,569
mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,28 4,420,182
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,22 14,780,731
%0700 %Medios auxiliares 7,00 20,242,892

Suma la partida ................................................................. 309,40
Costes indirectos ............................... 2% 6,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.02.05 m2

m2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara exter-
na, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina as-
fáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo
LMB-30-FP) de poliester (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete. Medida la superficie teorica de pro-
yecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 6,510,268
O01OA050 h.Ayudante 20,22 5,420,268
P06BI030 kgImprim.asfáltica Impridan-100 7,15 2,150,300
P06BS140 m2Lám. Esterdan 30 P elast 13,58 14,941,100

Suma la partida ................................................................. 29,02
Costes indirectos ............................... 2% 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS
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MEM.DRENANTE P.E.A.D. DANODREN-2502.06 m2

Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidad
nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de
acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protec-
ción del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de dre-
naje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

O01OA050 h.Ayudante 20,22 0,280,014
O01OA060 h.Peón especializado 20,22 0,280,014
P06BG080 m2Lámina drenante Danodren H-25 5,85 6,441,100
P02EM100 udRoseta PE ad p/membranas drenantes 1,95 5,853,000
P02EM110 m.Perfil de remate p/membranas drenantes 0,89 0,290,330

Suma la partida ................................................................. 13,14
Costes indirectos ............................... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CUARENTA CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACIÓN FOSO ASCENSOR02.07 ud

Impermeabilización de fosos de ascensor a base de aplicación de 2 
manos de revestimiento impermeabilizante de base cementosa tipo
THORO SEAL FX o similar i/ malla en puntos singulares, tapado de
coqueras, etc. Aplicado según instrucciones del fabricante.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 17,360,715
P06SR825CD kgEmulsión impermeabilizante 5,81 154,4926,590

Suma la partida ................................................................. 171,85
Costes indirectos ............................... 2% 3,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 175,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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03 ESTRUCTURA

ACERO S275JR  EN ESTRUCT.SOLDAD C/PINT INT03.01 kg

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Tra-
bajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos ma-
nos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la sol-
dadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes
y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razo-
nes de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

mt07ala010h kgAcero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples, para aplicaci

1,04 1,091,050

mt27pfi010 lImprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

4,29 0,210,050

mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,76 0,040,013
mo047 hOficial 1ª montador de estructura metálica. 26,12 0,550,021
mo094 hAyudante montador de estructura metálica. 22,85 0,480,021
%0700 %Medios auxiliares 7,00 0,170,024

Suma la partida ................................................................. 2,54
Costes indirectos ............................... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACERO TUBULAR S275 CERCHAS03.02 kg

Suministro y montaje de acero S275, en perfiles conformados de tu-
bo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despun-
tes, soldadura, piezas especiales y aplicación posterior de dos ma-
nos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la sol-
dadura; montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. . Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e impri-
mación.

mt07ala010i kgAcero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas compuestas, para aplic

1,08 1,131,050

mt27pfi010 lImprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

4,29 0,210,050

mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,76 0,040,013
mo047 hOficial 1ª montador de estructura metálica. 26,12 0,570,022
mo094 hAyudante montador de estructura metálica. 22,85 0,500,022
%0700 %Medios auxiliares 7,00 0,180,025
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Suma la partida ................................................................. 2,63
Costes indirectos ............................... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ACERO TUBULAR INOX 304 PASARELA03.03 kg

Suministro y montaje de acero inoxidable AISI 304, en perfiles con-
formados de tubo rectangular, en cerchas o subestructuras, con
uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales;
montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. . Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e impri-
mación.

mt26dbe330a kgAcero inoxidable AISI 304 acabado mate para subestructuras y cerrajeria 2,87 3,011,050
mt26aaa023a uAnclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y

arandela.
1,31 1,311,000

mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,76 0,020,009
mo018 hOficial 1ª cerrajero. 26,12 0,240,009
mo059 hAyudante cerrajero. 22,85 0,210,009
%0700 %Medios auxiliares 7,00 0,340,048

Suma la partida ................................................................. 5,13
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

PLACA CIMENTACIÓN 20x20x2cm C/PERNIO03.04 u

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 20x20x2 cm con cuatro pernos rosca-
dos de 8 mm de diámetro y 37 cm de longitud total, angulares inte-
riores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con mortero
expansivo y colocación, taladro central, dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas
especiales, perqueño material y medios auxiliares. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle de
planos. Medida la unidad.

P03ALV0208 uTuerca acero D=8 mm 0,21 0,844,000
P25OU050 l.Minio electrolítico 5,89 5,891,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,561,340
mo047 hOficial 1ª montador de estructura metálica. 26,12 7,840,300
mo094 hAyudante montador de estructura metálica. 22,85 6,860,300
mt07ala011d kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
1,22 8,046,594

mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de var

1,25 2,221,775

mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,76 0,040,013

Suma la partida ................................................................. 32,29
Costes indirectos ............................... 2% 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,8cm C/PERNIO03.05 u

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 25x25x1,8 cm con cuatro pernos rosca-
dos de 10 mm de diámetro y 36,8 cm de longitud total, angulares in-
teriores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con morte-
ro expansivo y colocación, taladro central, dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de
piezas especiales, perqueño material y medios auxiliares. Según
EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según deta-
lle de planos. Medida la unidad.

P03ALV020 uTuerca acero D=16 mm 0,21 0,844,000
P25OU050 l.Minio electrolítico 5,89 5,891,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,561,340
mo047 hOficial 1ª montador de estructura metálica. 26,12 7,840,300
mo094 hAyudante montador de estructura metálica. 22,85 6,860,300
mt07ala011d kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
1,22 11,319,273

mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de var

1,25 2,221,775

mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,76 0,040,013

Suma la partida ................................................................. 35,56
Costes indirectos ............................... 2% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PLACA CIMENTACIÓN 35x35x1,5cm C/PERNIO03.06 u

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 35x35x1,5 cm con cuatro pernos rosca-
dos de 16 mm de diámetro y 36,5 cm de longitud total, angulares in-
teriores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con morte-
ro expansivo y colocación, taladro central, dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de
piezas especiales, perqueño material y medios auxiliares. Según
EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según deta-
lle de planos. Medida la unidad.

P03ALV020 uTuerca acero D=16 mm 0,21 0,844,000
P25OU050 l.Minio electrolítico 5,89 5,891,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,561,340
mo047 hOficial 1ª montador de estructura metálica. 26,12 7,840,300
mo094 hAyudante montador de estructura metálica. 22,85 6,860,300
mt07ala011d kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
1,22 18,4815,146

mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de var

1,25 2,221,775

mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,76 0,040,013

Suma la partida ................................................................. 42,73
Costes indirectos ............................... 2% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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DOBLE PLACA FORJADOS 25x25x2cm C/PERNIO03.07 u

Doble placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para embe-
ber en fojado la inferior y atornillar en cara superior de forjado la su-
perior, de dimensiones 25x25x2 cm con cuatro pernos roscados de
16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, angulares interiores y
plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con mortero expansi-
vo y colocación, taladro central, dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas especia-
les, perqueño material y medios auxiliares. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle de
planos. Medida la unidad.

P03ALV020 uTuerca acero D=16 mm 0,21 0,844,000
P25OU050 l.Minio electrolítico 5,89 5,891,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,561,340
mo047 hOficial 1ª montador de estructura metálica. 26,12 7,840,300
mo094 hAyudante montador de estructura metálica. 22,85 6,860,300
mt07ala011d kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
1,22 22,6318,546

mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de var

1,25 2,221,775

mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,76 0,040,013

Suma la partida ................................................................. 46,88
Costes indirectos ............................... 2% 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DOBLE PLACA FORJADOS 35x35x1,5cm C/PERNIO03.08 u

Doble placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para embe-
ber en fojado la inferior y atornillar en cara superior de forjado la su-
perior, de dimensiones 35x35x1,5 cm con cuatro pernos roscados
de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, angulares interio-
res y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con mortero ex-
pansivo y colocación, taladro central, dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas
especiales, perqueño material y medios auxiliares. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle de
planos. Medida la unidad.

P03ALV020 uTuerca acero D=16 mm 0,21 0,844,000
P25OU050 l.Minio electrolítico 5,89 5,891,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,561,340
mo047 hOficial 1ª montador de estructura metálica. 26,12 7,840,300
mo094 hAyudante montador de estructura metálica. 22,85 6,860,300
mt07ala011d kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
1,22 35,1928,848

mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de var

1,25 2,221,775

mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,76 0,040,013

Suma la partida ................................................................. 59,44
Costes indirectos ............................... 2% 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

119 agosto 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONJUNTO UNIÓN PILARES PATIO-FORJADOS03.09 ud

Conjunto de unión de pilar L120.12. a forjado de techo baja y forja-
do cubierta formado por: unión a forjado de techo de planta baja
mediante placas de 20 mm de espesor unidas una a canto de forja-
do y otra a la cara inferior mediante pernos de diámetro 12 mm y
300 mm de longitud de acero B500S y soldadas a tope, cartela de
20 mm de espesor soldada a tope a dichas placas, placas de 20 mm
de espesor soldadas a=8 mm sólo los lados verticales, orejas de 20
mm de espesor soldadas a tope a placa de canto de forjado y uni-
das entre sí mediante pasador M20 mm; unión a forjado cubierta
mediante placas de 20 mm de espesor unidas una a canto de forja-
do y otra a la cara inferior mediante pernos de diámetro 12 mm y
300 mm de longitud de acero B500S y soldadas a tope, cartelas de
20 mm de espesor soldadas a tope a dichas placas, placa de 20 mm
de espesor soldada a tope con preparación de borde en tapa pilar
con soldadura a=8 mm l=60mm (centro) a cartela. I/ replanteo pre-
vio, nivelación y colocación, dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas especiales,
perqueño material y medios auxiliares. Según NTE-EAS/EAV, normas
NBE-MV y NBE EA95. Según detalle de planos.
Medida la unidad suministrada, montada y totalmente ejecutada.

mo047 hOficial 1ª montador de estructura metálica. 26,12 140,135,365
mo094 hAyudante montador de estructura metálica. 22,85 122,595,365
P03ALV020M uTuerca acero D=20 mm 0,36 0,361,000
P03ALP010 kgAcero laminado S 275 JR 0,89 44,5050,000
P25OU050 l.Minio electrolítico 5,89 58,9010,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,842,000

Suma la partida ................................................................. 367,32
Costes indirectos ............................... 2% 7,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 374,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HORM. HA-25/B/12/IIa PILARES03.10 m3

Hormigón armado EN PILARES cuadrados y/o rectangulares en sec-
ciones definidas en proyecto HA-25/B/12/IIa, resist. mínima HA-25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.12 mm., ambiente normal, elabo-
rado en central homologada (contenido mínimo de cemento
300Kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60), i/p.p. de arma-
dura en acero B-500 S (Cuantía de acero y disposición según planos
de proyecto), encofrado metálico y desencofrado, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y curado; con p.p. de solapes, mermas, anclajes,
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, separadores y material auxiliar. Según normas NTE-EHS y EHE.
Medido el volumen teórico definido en proyecto.
Incluida p.p. de coste de ensayos.

mt07aco020b uSeparador homologado para pilares. 0,07 0,8412,000
mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de var
1,25 150,00120,000

mt08var050 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,47 0,880,600
mt08eup010a m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón

armado de sección rectangular o cu
42,92 13,730,320

mt50spa081a uPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 11,95 1,180,099
mt08dba010b lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua

para encofrados metálicos, f
1,77 0,710,400

mt10haf010nga m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 133,55 140,231,050
mo044 hOficial 1ª encofrador. 24,28 114,464,714
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mo091 hAyudante encofrador. 20,22 108,935,387
mo043 hOficial 1ª ferrallista. 24,28 16,490,679
mo090 hAyudante ferrallista. 20,22 13,730,679
mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,28 8,840,364
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,22 29,621,465
%0700 %Medios auxiliares 7,00 41,975,996

Suma la partida ................................................................. 641,61
Costes indirectos ............................... 2% 12,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 654,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

H.A.HA-25/12 E.MADER.JACENAS03.11 m3

Hormigón armado EN VIGAS de secciones definidas en proyecto
HA-25/B/12/IIa, resist. mínima HA-25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.12 mm., ambiente normal, elaborado en central homologada
(contenido mínimo de cemento 300Kg/m3, máxima relación
agua/cemento de 0.60), i/p.p. de armadura en acero B-500 S (Cuan-
tía de acero según planos de proyecto), encofrado de madera y de-
sencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado; con p.p. de
solapes, mermas, anclajes, separadores, material auxiliar y elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Según
normas NTE-EME y EHE. Medido el volumen teórico según medidas
de proyecto. Incluida p.p. de coste de ensayos segúm disposiciones
de la D.F.

E05HMJ010 m3HORM. PARA ARMAR HA-25 159,07 159,071,000
E05HEM040 m2ENCOF. MADERA JACENAS 4 POST. 16,72 50,163,000
E04AB010 kgACERO CORRUGADO B-500 S 1,64 246,00150,000

Suma la partida ................................................................. 455,23
Costes indirectos ............................... 2% 9,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 464,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

H.A.HA-25 CENT.E.MAD.LOSAS03.12 m3

Hormigón armado en LOSAS PLANAS, HA-25/B/12/I, resist. mínima
HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.12 mm., ambiente no
agresivo, elaborado en central homologada (contenido mínimo de
cemento 300 Kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60), i/p.p.
de armadura en acero B-500 S y B-500 T (Cuantía de acero según
planos de proyecto), encofrado de madera vista y desencofrado, ver-
tido con pluma-grúa, vibrado y colocado; con p.p. de solapes, mer-
mas, anclajes, separadores, material auxiliar y elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE. Medido el volumen teórico según dimensio-
nes de proyecto. Incluida p.p. de coste de ensayos segúm disposicio-
nes de la D.F.

E05HMJ010 m3HORM. PARA ARMAR HA-25 159,07 159,071,000
E05HLE030 m2ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 39,08 195,405,000
E04AB020 kgACERO CORRUGADO B 500 S 1,64 262,40160,000

Suma la partida ................................................................. 616,87
Costes indirectos ............................... 2% 12,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 629,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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H.A.HA-25/P/20/IIa, e=15 cm, losa escalera con peldañeado de hormigón03.13 m²

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15-25 cm de
espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de ta-
blones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura so-
porte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortiza-
bles en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separado-
res, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofran-
te y curado del hormigón.

mt50spa052b mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 3,93 2,950,750
mt08eve020 m²Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de

escalera de hormigón armado
15,56 3,110,200

mt50spa081a uPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 11,95 0,190,016
mt08cim030b m³Madera de pino. 212,95 0,640,003
mt08var060 kgPuntas de acero de 20x100 mm. 3,13 0,130,040
mt08dba010b lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua

para encofrados metálicos, f
1,77 0,050,030

mt07aco020f uSeparador homologado para losas de escalera. 0,11 0,333,000
mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de var
1,25 22,5018,000

mt08var050 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,47 0,400,270
mt10haf010nha m³Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 129,03 31,230,242
mo044 hOficial 1ª encofrador. 24,28 31,271,288
mo091 hAyudante encofrador. 20,22 26,041,288
mo043 hOficial 1ª ferrallista. 24,28 6,630,273
mo090 hAyudante ferrallista. 20,22 5,520,273
mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,28 1,380,057
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,22 4,630,229
%0700 %Medios auxiliares 7,00 9,591,370

Suma la partida ................................................................. 146,59
Costes indirectos ............................... 2% 2,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 25+5cm, B-81 B.HGÓN.03.14 m2

Forjado de 25+5 cm formado por doble semivigueta de hormigón
pretensado Castelo modelo S o similar, separadas 81 cm entre ejes,
bovedilla hormigón de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm,
de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de repar-
to 20x30x5, i/armadura (2,50 kg/m2), macizado en los apoyos de vi-
guetas y terminado. (Carga total 3,91 KN/m2). Según normas NTE,
EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y
bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. ENCOFRADO INFERIOR CONTI-
NUO. Se incluyen conectores de redondo de diámetro 16 cada 50
cm y de 50 cm de longitud para la unión de forjado con solera. Me-
dida la superficie de cara interior de viga/zuncho a cara interior de
viga/zuncho.
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O01OB010 h.Oficial 1ª encofrador 24,28 9,760,402
O01OB020 h.Ayudante encofrador 20,22 8,130,402
mo043 hOficial 1ª ferrallista. 24,28 0,530,022
mo090 hAyudante ferrallista. 20,22 0,440,022
mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,28 1,120,046
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,22 3,660,181
M02GT002 h.Grúa pluma 30 m./0,75 t. 16,35 2,190,134
P03VA030 mVigueta D/T pretensada 18 cm 5,10/5,90 m (27,5 kg/m) 6,97 19,522,800
P03BH230 uBovedilla hormigón forjado unidireccional 60x20x25 cm 0,87 4,304,938
P03AM170 m2Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 0,97 1,161,200
P01HA010PP m3Hormigón HA-25/P/20/I central 129,03 15,480,120
E04AB020 kgACERO CORRUGADO B 500 S 1,64 4,102,500
E05HFE010 m2ENCOF. MADERA EN FORJADOS 2,75 2,751,000

Suma la partida ................................................................. 73,14
Costes indirectos ............................... 2% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con SESENTA CÉNTIMOS

FORJADO SEMIVIGUETA 25+5cm, B-70 B.HGÓN.03.15 m2

Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón
pretensadas Castelo modelo S o similar, separadas 60 cm entre ejes,
bovedilla hormigón de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm,
de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de repar-
to 20x30x5, i/armadura (1,80 kg/m2), macizado en los apoyos de vi-
guetas y terminado. (Carga total 3,41 KN/m2). Según normas NTE,
EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y
bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. ENCOFRADO INFERIOR CONTI-
NUO. Medida la superficie de cara interior de viga/zuncho a cara in-
terior de viga/zuncho.

O01OB010 h.Oficial 1ª encofrador 24,28 10,850,447
O01OB020 h.Ayudante encofrador 20,22 9,040,447
mo043 hOficial 1ª ferrallista. 24,28 0,510,021
mo090 hAyudante ferrallista. 20,22 0,420,021
mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,28 0,870,036
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,22 2,810,139
M02GT002 h.Grúa pluma 30 m./0,75 t. 16,35 2,190,134
P03VA020 mVigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m) 6,99 10,001,430
P03BH230 uBovedilla hormigón forjado unidireccional 60x20x25 cm 0,87 4,304,938
P03AM170 m2Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 0,97 1,161,200
P01HA010PP m3Hormigón HA-25/P/20/I central 129,03 15,480,120
E04AB020 kgACERO CORRUGADO B 500 S 1,64 4,102,500
E05HFE010 m2ENCOF. MADERA EN FORJADOS 2,75 2,751,000

Suma la partida ................................................................. 64,48
Costes indirectos ............................... 2% 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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FORJADO CHAPA COLABORANTE03.16 m2

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada ti-
po EUROMODUL 44 de EUROPERFIL, o similar de 1 mm. de espesor,
con capa de compresión de 56 mm. (canto total 100 mm) de hormi-
gón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y armado con mallazo B
500 T 150x300x4, con armado negativo diámetro 10; i/ uniones sol-
dadas a perfil perimetral, apeos necesarios, colocado, vibrado y cura-
do de hormigón, totalmente terminado. Se incluyen en esta partida
negativos de refuerzo en perimetro de huecos, todo ello según pla-
nos de estructura, anclajes, rellenos y todo tipo de piezas de unión
necesarias. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medida la superficie descontando huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 13,010,536
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 10,840,536
HORM25BB m3Hormigón HA25/B/20/IIa central 133,55 13,360,100
MALLAZO m2Mallazo 15x30x6 - 2,10 kg/m2 0,95 1,051,103
GRUA hGrua telescopica s/camión 16 t. 40,00 1,560,039
PANEL1 m2Panel chapa EUROMODUL 44 e:1mm 13,61 15,011,103
ACERO kgAcero laminado A-42b 1,47 1,471,000
%000000100 %Medios auxiliares 1,00 0,560,563

Suma la partida ................................................................. 56,86
Costes indirectos ............................... 2% 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO
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04 CUBIERTA

BARRERA DE VAPOR SARNAVAP 1.00004.01 m2

Suministro y colocación de barrera de vapor SARNAVAP 1000, o si-
milar, colocada en rollos, con juntas adheridas y solapadas al menos
100 mm, mediante cinta adhesiva SARNAVAP tipo F, o similar. Con
p.p. de medios auxiliares. 
Medida la superficie teórica en proyeccción horizontal, con p.p. de
solapes, recortes y encuentros perimetrales con petos verticales has-
ta 20 cm. de altura.

O01OA050 h.Ayudante 20,22 1,090,054
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 1,090,054
P06SL140 m2barrera de vapor Sarnavap 1000 0,44 0,481,100

Suma la partida ................................................................. 2,66
Costes indirectos ............................... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EFIPOR BASIC PENDIENTES-03404.02 m3

Suministro y colocación de planchas de asilamiento con pendientes
de Efipor Basic Pendientes-034 o similar, con 100 cm de espesor me-
dio y 5 cm de mínimo, con pendientes de evacuación de agua al
1,5% según plano de cubiertas, previo estudio de pendientes y re-
parto de piezas a colocar incluido en el precio, formado por bloques
de poliestireno expandido de 2000x1000mm o 1000x500mm, de
conductividad térmica 0,034 W/m2ºK, cortados en fábrica con las
pendientes de la cubierta a aislar, de superficie rugosa, canto recto,
espesor variable y baja conductividad térmica para formación de
pendientes y aislamiento termo-acústico de cubiertas. Colocado y
recibido al forjado y entre piezas mediante espuma de poliuretano
no expansivo. Incluso piezas especiales para encuentro con sumide-
ros y medias cañas de remate perimetral en encuentro con petos
del contorno.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 1,090,045
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 0,910,045
P07TX1CDC m2Paneles EFIPOR basic pendientes 034 151,88 159,471,050

Suma la partida ................................................................. 161,47
Costes indirectos ............................... 2% 3,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO  con SETENTA
CÉNTIMOS

GEOTEXTIL SEPARADOR04.03 m2

Suministro e instalación flotante de capa separadora de fibras conti-
nuas de polipropileno 100%, resistencia  al punzonamiento CBR
1200N, resistencia a la oxidación, resistencia química según
EN14030, resistencia microbiológica según EN12225, tipo TYPAR
SF-37 de DuPont  o equivalente. Solape 20 cm. Medida la superficie
en verdadera magnitud.

O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 0,180,009
P06GL0cd m2Fieltro geotextil 300 gr/m2 1,30 1,431,100

Suma la partida ................................................................. 1,61
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM 1,35mm04.04 m2

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho
EPDM 100% vulcanizado RubberGard LSFR de Firestone o similar,
de 1,1 mm de grueso constante, elongación del 300% con memoria,
emisiones CO2 de 28,3 kg/m2, con marcaje CE, certificado ISO
14001, cumpliendo la UNE-EN 13956 y todo el sistema de instala-
ción certificado por el DIT 554-R/17 y Avis Technique o equivalente,
prefabricada monocapa se presenta en obra en grandes módulos o
mantas sin uniones (3,05 m; 6,10 m; 9,15 m; 12,20 m; ó 15,25 m de
ancho por 30,05 m de largo ó 61 m de largo). Colocada flotante so-
bre geotextil separador entre soporte y lámina impermeabilizante
en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los para-
mentos verticales los perímetros y puntos singulares mediante el
“Adhesivo de Soporte” del sistema (BA-2004, BA-2012, BA-2012S ó
SA-008max) se incluye en esta partida la adhesión en altura a perí-
metros. Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en
obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm previa imprima-
ción “Quick Prime” e interponiendo “Junta Rápida Autoadhesiva de
76 mm” a lo largo de todo el área de solape provocando una unión
química en frío. Incluye mermas, (detalle E-LS-1). Incluida la p.p. de
recortes, refuerzos y solapes, en verdadera magnitud, p.p. de me-
dios auxiliares.
Se incluyen los remates y refuerzos realizados sobre pasatubos, ele-
mentos de soporte de antenas, ventilaciones, etc. Incluso fijación pe-
rimetral mediante anclaje mecánico de banda perimetral armada au-
toadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del
sistema o barras de reparto V Plate de Firestone. Con garantía de 20
años del material, dada por el fabricante a la Propiedad. Montaje se-
gún detalles de instalación y plano de vientos del Fabricante Firesto-
ne. Medida la superficie teórica de proyecto, incluida la p.p. de re-
cortes, refuerzos y solapes, en verdadera magnitud, p.p. de medios
auxiliares. Se incluye la parte proporcional de lámina colocada verti-
calmente en los perímetros hasta el remate con la parte superior de
los antepechos.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 2,380,098
O01OA050 h.Ayudante 20,22 1,980,098
P06SL043 m2Lámina EPDM 1,35 mm 9,39 9,861,050
P06WA190 uMaterial auxiliar EPDM 4,01 4,811,200

Suma la partida ................................................................. 19,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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FIJACION PERIMETRAL Y REMATE SUPERIOR04.05 m

Remate de impermeabilización con encuentros verticales con la mis-
ma lámina impermeabilizante, mediante anclaje mecánico, a la base
o al murete, de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecá-
nicamente con barra de solera galvánica del sistema o placas de re-
parto V-Plate de Firestone o similar, (detalle E-BT-1 fijación al mure-
te ó detalle E-BT-2 fijación a la base) y fijación perimetral final de la
membrana de caucho EPDM mediante “Barra de Anclaje Final” del
sistema en aluminio pre perforado cada 10 cm de 2,5 cm de ancho
por 3 m de largo, con goterón para sustentar sellado flexible de PU,
(detalle E-T-4) con tornillería adecuada al soporte cada 200 mm.
Se incluye el empalme con lámina de EPDM.
Sellado posterior realizado con cordón continuo de masilla de poliu-
retano monocomponente aplicada "in situ" de alta calidad. 
Medida la longitud teórica de proyecto, incluyendo la parte propor-
cional de recortes y pérdidas, con p. p. de medios auxiliares.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 1,090,045
O01OA050 h.Ayudante 20,22 0,910,045
P07094FSD mPerfil colaminado acero-TPO 8,00 8,401,050

Suma la partida ................................................................. 10,40
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PINTURA ACRYLTOP SOBRE IMPERMEABILIZACION EPDM04.06 m2

Pintura decorativa blanca AcryliTop PC-100 o similar, para aplicar so-
bre la membrana EPDM que sube por el peto de cubierta hasta en-
contrarse con el alero de cubierta. La aplicación con rodillo exige el
empleo de una mano de imprimación AcryliTop PC-100 Base Coat y
una mano de AcryliTop PC-100 de acabado. Aplicar la imprimación
AcryliTop PC-100 Base Coat (gris clara) con un rendimiento de 5 
5½ m² por litro (20 m²/galón). Después del secado de la mano de
imprimación y dentro de la misma jornada aplicar la pintura Acryli-
Top PC-100 con un rendimiento también, de 5  5½ m² por litro (20
m²/galón). Antes de permitir la circulación por encima, dejar secar la
pintura AcryliTop PC-100 hasta que esté seca al tacto. El tiempo de
secado es de alrededor de las 24 horas según el estado del medio
ambiente. Revisar la instalación para asegurar que quede totalmente
recubierta la capa de imprimación base. Aplicar pintura AcryliTop
PC-100 adicional en aquellas zonas donde sea necesario para asegu-
rar el recubrimiento completo de la imprimación. Incluso prepara-
ción del soporte (el EPDM previamente adherido) antes de pintar:
-Limpieza de la superficie eliminando con disolventes restos de ad-
hesivos, soporte seco.
-Aplicación por pulverización con Airless (una capa de 0,480 kg/m2)
Alternativa:
-Aplicación a rodillo en dos capas, la primera bien estirada, admite
dilución con agua como máximo al 5%, la segunda capa cruzada
después de 24 horas de secado para evitar el tack residual. Consu-
mo total aproximado 0,55 kg/m2.
Medida la superficie de lámina en proyección horizontal. Se incluye
la parte proporcional de lámina colocada verticalmente en los perí-
metros hasta el remate con la parte superior de los antepechos.
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Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,24

12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

LAMINA DRENANTE POLIETILENO Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYSTEMS"04.07 m2

Formación de drenaje de suelos mediante lámina drenante de polie-
tileno, Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 7 mm de es-
pesor, preparado para recibir directamente el revestimiento (no in-
cluido en este precio). Incluso p/p de corte y preparación de las lá-
minas drenantes.
Incluye: Corte y preparación de las láminas drenantes. Colocación de
las láminas drenantes.
Medida la superficie en proyección horizontal según documentación
gráfica de Proyecto.

mo029 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,28 0,440,018
mo067 hAyudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,22 0,360,018
mt15res330r m²Lámina drenante de polietileno, Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYST 12,37 12,991,050

Suma la partida ................................................................. 13,79
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SIETE CÉNTIMOS

GRAVA EN CUBIERTA NO TRANSITABLE04.08 m2

Suministro y extendido de capa de 10 cm. de espesor mínimo de
grava de canto rodado 20/40, en protección de cubiertas invertidas.
Medida la superficie en proyección horizontal.

O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 3,620,179
P01AG05CD m3Gravilla 20/40 mm 31,29 4,690,150

Suma la partida ................................................................. 8,31
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GRAVA DECORATIVA EN PATIO04.09 m2

Suministro y extendido de capa de 10 cm. de espesor medio de gra-
va decorativa machacada, aprovechada de la excavación, en patio in-
terior. Medida la superficie en proyección horizontal.

O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 8,670,429
P01AG05CDb m3Gravilla decorativa 20/40 mm 31,29 3,130,100

Suma la partida ................................................................. 11,80
Costes indirectos ............................... 2% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CUATRO CÉNTIMOS
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PAV.FLOT.EXT.REG. CÁVITI SC-750 máx 2% 50-310 mm C/BALD. 50x50 c04.10 m2

Suministro y colocación de pavimento flotante registrable para exte-
riores, formado por soportes CÁVITI SC-750, de polipropileno con
carga mineral de carbonato cálico termo-inyectado, con dimensio-
nes de apoyo superior e inferior de 90 mm y 150 mm de diámetro,
respectivamente, con resistencia a compresión de 750 kg/ud, de al-
tura regulable entre 50 y 310 mm, con correción de desnivel hasta
2%, resistente a sales inorgánicas, acidos, álcalis y a la mayoría de di-
solventes orgánicos y a microorganismos. Colocado y nivelado me-
diente cuerda y nivel de burbuja directamente sobre la superficie a
cubrir, con replanteo de la primera hilada. Incluso baldosa de hormi-
gón prefabricado de dimensiones 50x50x4 cm, colocada directamen-
te sobre el soporte manteniendo la junta, con separación máxima
entre baldosas de 4 mm. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 0,730,030
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 0,610,030
P08DA390CD uSoporte pavimento flotante Cáviti SC-750 2% 50-310 mm 1,19 5,594,700
B1003.0080 m2PAVIM TERRAZAS EXT MARÉS P 4 CM 31,29 32,851,050

Suma la partida ................................................................. 39,78
Costes indirectos ............................... 2% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SISTEMA SCHLUTER DITRA 2504.11 m2

Sistema completo de impermeabilización de Schlüter, formado por
la lámina Ditra 25 sellada en sus uniones y remates perimetrales me-
diante la banda impermeable Schlüter Kerdi Keba 125, utilizando el
adhesivo bicomponente Schlüter Kerdi Coll, perfil DILEX-EKE en en-
cuentro con paramentos verticales, perfil RONDEC/JOLLY/QUADEC
en remate superrior de cerámica en paramento vertical.
Lista para cubrir con protección pesada. Incluso rematería, levantes
en perimetros y piezas especiales. Se considera en esta partida la
p.p. de encuentros con sumideros, de lámina en levantes verticales
en encuentros con elementos perimetrales, según detalle de planos.
Medida la superficie en proyección horizontal descontando huecos.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 1,090,045
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 0,910,045
P07TX1CDK m2Sistema Schluter Ditra 25 32,65 34,281,050

Suma la partida ................................................................. 36,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con UN CÉNTIMOS

GÁRGOLA ACERO INOX D.30mm04.12 ud

Gárgola de acero inoxidable formada por tubo de diámetro 30 mm,
apertura de hueco y recibida con mortero de C.P. 1:3. Medida la uni-
dad colocada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 13,010,536
B0001.0070 hPEON SUELTO 19,54 3,500,179
B1612.0045 uGARGOLA HORM BLANCO SAS 10x28CM 6,94 6,941,000
A0103.0030 m3MORTERO CP Y ARENA 1:3 0,00 0,000,001
%0300 %Medios Auxiliares 3,00 0,710,235
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Suma la partida ................................................................. 24,16
Costes indirectos ............................... 2% 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SISTEMA LÍNEA HORIZONTAL SOBRE CABLE. INOX04.13 m

Sistema homologado de línea horizontal de seguridad de acero ino-
xidable de 10 mm de espesor, anticaídas, sujeta cada 3 m a cables ti-
rantes de estructura mediante unión empresillada atornillada de ace-
ro inoxidable, i/p.p de soportes extremos, guías intermedias y tenso-
res de cable, incluyendo montaje y tensado. Certificada por empresa
autorizada.
Medida la longitud teórica de proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 2,160,089
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 1,800,089
P31IS560 udAnticaídas sobre cable 10 mm. 49,42 3,460,070
P31IS562 udSoporte extremo 36,70 0,730,020
P31IS563 udGuía intemedia 62,04 1,240,020
P31IS564 udTensor de cable 32,02 0,640,020
P31IS565 m.Cable inox. 10 mm. 5,22 5,221,000

Suma la partida ................................................................. 15,25
Costes indirectos ............................... 2% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05 ALBAÑILERIA

AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA WEBER.THERM 8cm05.01 m2

Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico por el ex-
terior en fachadas, Weber.Therm MINERAL con Nº DIT 582/12 , for-
mado por: 
1. Aplicación de capa de mortero termoaislante Weber.Therm AISLO-
NE , proyectado mecánicamente sobre el soporte previamente pre-
parado, de 80 mm de espesor, aplicado en 2 capas, monocompo-
nente y predosificado, transpirable e impermeable, compuesto de
conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, aligerantes, fibras de
vidrio de alta dispersión y aditivos especiales, instalado en soporte
mediante regles de espesor para garantizar planimetría en toda la
superficie
3. Aplicación de una capa de mortero de regularización polimérico
Weber.Therm BASE, compuesto por cemento gris, cargas minerales,
resina redispersable en polvo, fibras HD y aditivos especiales, predo-
sificado y monocomponente, transpirable e impermeable, y con el
espesor necesario para su adecuado aplomado, incorporando a éste
una malla de fibra de vidrio antiálcalis Weber.Therm MALLA 160 de
3,5x3,8 mm de luz, de 160 g/m², para refuerzo del mortero de regu-
larización, de la misma naturaleza, con un espesor medio de aplica-
ción de entre 3 a 5 mm total.
4. instalacion de espigas de sujeción Weber therm Espigas de longi-
tud 14 cm sobre la malla previa a la colocación de la segunda capa
de wber therm base
5. Aplicación de pintura reguladora de fondo Weber.CS Plus  aplica-
do a brocha o rodillo, en color similar al revestimiento final y como
homogeneizador de secado
6. Revestimiento final con mortero decorativo mineral de altas pres-
taciones con efecto fotocatalítico que permite proteger y alargar la
vida útil de la fachada frente a la suciedad Weber.Tene Extraclean
Active, de baja tracción mecánica y alta deformabilidad (modulo
elástico < 3000 Mpa.), impermeable (capilaridad inferior a 0,1
g/dm2 x min½) y transpirable, de gran dureza y alta resistencia a la
abrasión, aplicado en espesores de 1,5 mm y acabado fratasado, co-
lor a definir.
Incluso p/p de perfilería de arranque, modulación, formación de jun-
tas, perfil goterón sobre huecos de ventana y voladizos, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuen-
tros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie. Todo según indicaciones del fabricante.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
El color y textura del mortero de revestimiento deberá ser definido
por la dirección facultativa. Incluso p/p de suministro y colocación
de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su super-
ficie.
Se incluye la aplicación en mochetas, dinteles y cargaderos, en cuyo
caso se hará en 40 mm de espesor y en los elementos como carga-

AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA WEBER.THERM 8cm05.01 m2

Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico por el ex-
terior en fachadas, Weber.Therm MINERAL con Nº DIT 582/12 , for-
mado por: 
1. Aplicación de capa de mortero termoaislante Weber.Therm AISLO-
NE , proyectado mecánicamente sobre el soporte previamente pre-
parado, de 80 mm de espesor, aplicado en 2 capas, monocompo-
nente y predosificado, transpirable e impermeable, compuesto de
conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, aligerantes, fibras de
vidrio de alta dispersión y aditivos especiales, instalado en soporte
mediante regles de espesor para garantizar planimetría en toda la
superficie
3. Aplicación de una capa de mortero de regularización polimérico
Weber.Therm BASE, compuesto por cemento gris, cargas minerales,
resina redispersable en polvo, fibras HD y aditivos especiales, predo-
sificado y monocomponente, transpirable e impermeable, y con el
espesor necesario para su adecuado aplomado, incorporando a éste
una malla de fibra de vidrio antiálcalis Weber.Therm MALLA 160 de
3,5x3,8 mm de luz, de 160 g/m², para refuerzo del mortero de regu-
larización, de la misma naturaleza, con un espesor medio de aplica-
ción de entre 3 a 5 mm total.
4. instalacion de espigas de sujeción Weber therm Espigas de longi-
tud 14 cm sobre la malla previa a la colocación de la segunda capa
de wber therm base
5. Aplicación de pintura reguladora de fondo Weber.CS Plus  aplica-
do a brocha o rodillo, en color similar al revestimiento final y como
homogeneizador de secado
6. Revestimiento final con mortero decorativo mineral de altas pres-
taciones con efecto fotocatalítico que permite proteger y alargar la
vida útil de la fachada frente a la suciedad Weber.Tene Extraclean
Active, de baja tracción mecánica y alta deformabilidad (modulo
elástico < 3000 Mpa.), impermeable (capilaridad inferior a 0,1
g/dm2 x min½) y transpirable, de gran dureza y alta resistencia a la
abrasión, aplicado en espesores de 1,5 mm y acabado fratasado, co-
lor a definir.
Incluso p/p de perfilería de arranque, modulación, formación de jun-
tas, perfil goterón sobre huecos de ventana y voladizos, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuen-
tros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie. Todo según indicaciones del fabricante.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
El color y textura del mortero de revestimiento deberá ser definido
por la dirección facultativa. Incluso p/p de suministro y colocación
de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su super-
ficie.
Se incluye la aplicación en mochetas, dinteles y cargaderos, en cuyo
caso se hará en 40 mm de espesor y en los elementos como carga-
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deros donde haya de adherirse el mortero a chapa metálica se dará
una imprimación previa de agarre Weberprim ep 2k.

Se incluye la preparación del soporte MEDIANTE LIMPIEZA DEL MIS-
MO, EL PICADO DE LAS ALBARDILLAS Y MOLDURAS EXISTENTES,
así como la creación de una junta de desolarización de 5 mm. que
será rellenada con una masilla de poliuretano weber.flex PU; así tam-
bién como la aplicación de un golpe de llana en las zonas del para-
mento donde quede el ladrillo a la vista.

Medida la superficie deduciendo huecos superiores a 1 m2.
A012U001 hOficial 1a revocador 24,28 13,010,536
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 5,420,268
B071U604 kgRevest.acríl.capa fina altas prest.,p/imperm.,decor.+prot.WEBER. 2,88 8,643,000
B07ZU103 lSellador elástico+adhesivo multiusos poliuretano.WEBER FLEX PU,r 1,47 0,020,015
B755U101 kgImprimación regular.color+absor.fondo WEBER CS BLANCO,ref.324720 4,01 0,800,200
B755U102 kgMortero cal aislante termoacústico,0,042 W/mK,imperm.+transp.WEB 2,41 28,9212,000
B755U104 kgMortero adh.+regul.WEBER.THERM BASE GRIS,ref.32322500 0,79 4,746,000
B7ZZU004 uEspiga fijación PP+clave expans.p/placas WEBER.THERM ESPIGA 90,r 0,13 0,131,000
B7ZZU010 m2Malla FV 160 gr/m2 p/refuerzo WEBER.THERM MALLA 160 (R131),ref.3 1,62 1,781,100
C200X000 hMezclad-bombeadora,p/morteros+yesos proyect. 3,75 0,840,224

Suma la partida ................................................................. 64,30
Costes indirectos ............................... 2% 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

REVESTIMIENTO FACHADA WEBER.THERM ACRILICO05.02 m2

Aplicación de revestimiento con Nº DIT 582/12, con mortero decora-
tivo mineral de altas prestaciones con efecto fotocatalítico que per-
mite proteger y alargar la vida útil de la fachada frente a la suciedad
 Weber.Tene Extraclean Active, de baja tracción mecánica y alta de-
formabilidad (modulo elástico < 3000 Mpa.), impermeable (capilari-
dad inferior a 0,1 g/dm2 x min½) y transpirable, de gran dureza y al-
ta resistencia a la abrasión, aplicado en espesores de 3 mm y acaba-
do fratasado, color a definir. Los morteros acrílicos de la gama we-
ber.tene se deberán aplicar a llana o a pistola sobre una capa de im-
primación de fondo y regulador de absorción, weber CS, con las si-
guientes características técnicas: densidad en masa 1.275 ±0.075
g/cm3, contenido en cenizas a 450ºC: 70±2% y a 900ºC: 43±2%, ex-
tracto en seco 42±2% y viscosidad 5000±2500 mPas. El color y tex-
tura del mortero de revestimiento deberá ser definido por la direc-
ción facultativa. Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles
de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mo-
chetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

A012U001 hOficial 1a revocador 24,28 10,850,447
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 4,530,224
B071U604 kgRevest.acríl.capa fina altas prest.,p/imperm.,decor.+prot.WEBER. 2,88 9,023,131

Suma la partida ................................................................. 24,40
Costes indirectos ............................... 2% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CARA SUPERIOR PETOS CUBIERTA Y WEBER.THERM ACRILICO05.03 m

Ejecución de remate superior de petos de cubierta con rasilla con
mortero de cemento sobre lámina impermeabilizante DITRA o simi-
lar, y mortero mineral hidrofugado en masa Weber.Tene Extraclean
Activeacrílico o similar, en continuidad con el de fachada y dándole
pendiente del 2% hacia el interior. Medida la longitud.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 9,010,371
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 7,560,374
P07TX1CDK m2Sistema Schluter Ditra 25 32,65 11,430,350
A02A080 m3MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 46,04 1,150,025
P01LG050 uRasillón cerámico 40x20x4 cm 0,18 0,543,000
B8B1U105 kgMortero mineral hidrof.gris p/enlucido int.+revoco fachadas.WEBE 0,14 1,5411,000

Suma la partida ................................................................. 31,23
Costes indirectos ............................... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

FÁB.LADR PERF.H16 29x14x705.04 m2

Fábrica de ladrillo perforado H16 de 29x14x7 cm. colocado a media
asta, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 11,560,476
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 9,620,476
P01LT020 udLadrillo perfora. tosco 25x12x7 0,17 8,8452,000
A02A080 m3MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 46,04 1,150,025

Suma la partida ................................................................. 31,17
Costes indirectos ............................... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.-HORZ.05.05 m2

Revoco proyectado a máquina en paramentos verticales y horizonta-
les con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), de 1,5 cm. de espesor, PA-350, sacado de rincones, aristas y
puntos singulares, con formación de maestras cada 3 m, termina-
ción regleada y rematada con alisador, incluso p.p. de malla en zo-
nas de transición de materiales de distinta naturaleza y colocación
de angulares en esquinas, p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-5. 
Medida deduciendo huecos la superficie definida en proyecto de en-
foscado totalmente ejecutado.
NOTA: Los soportes deberán recibir el visto bueno de la D.F. antes
de realizarse la proyección del mortero.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 10,460,431
O01OA050 h.Ayudante 20,22 8,710,431
P04RW030 m2Malla mortero 1,44 0,570,393
A02A080 m3MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 46,04 0,920,020

Suma la partida ................................................................. 20,66
Costes indirectos ............................... 2% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con SIETE CÉNTIMOS
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TRASDOS.AUTOPORTAN. PLADUR 15+15/4605.06 m2

Trasdosado de fachada formado por dos placas Pladur N o similar
de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero galva-
nizado de 46 mm. y dimensión total de 76 mm., fijada al suelo y te-
cho con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamien-
tos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, ni-
velación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, suminis-
tro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y canal, aisla-
miento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfile-
ria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se
colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su espesor
e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio. Incluido
perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de es-
pesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de suelo y te-
cho y encuentros verticales con puertas y ventanas según planos de
detalle. El rodapié y tapajuntas de puertas quedarán enrasados con
la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 6,070,250
O01OA050 h.Ayudante 20,22 5,060,250
P04PY035 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm 4,81 10,102,100
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,170,350
P04PW010 m.Cinta de juntas Pladur 0,04 0,051,200
P04PW030 kgMaterial de agarre Pladur 0,24 0,110,450
P04PW090 udTornillo PM-25 mm. 0,01 0,1010,000
P04PW2435 m.Canal 35 mm. 0,61 0,580,950
P04PW16035 m.Montante de 34 mm. 0,69 2,423,500
JUNTFIE m.Panel de lana de roca 2,68 2,811,050

Suma la partida ................................................................. 27,47
Costes indirectos ............................... 2% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con DOS CÉNTIMOS

TRASDOS.AUTOPORTAN. PLADUR H1 15+15/4605.07 m2

Trasdosado de fachada formado por dos placas Pladur o similar de
15 mm. de espesor, la exterior tipo H1 con tratamiento hidrófugo,
atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y di-
mensión total de 76 mm., fijada al suelo y techo con tornillos de ace-
ro y montantes cada 600 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo
auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de án-
gulos y repaso de juntas con cinta, suministro y colocación de junta
de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de panel de
lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pin-
tar, s/NTE-PTP-9. Incluido perfiles de remate de acero galvanizado o
aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos
los contornos de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y
ventanas según planos de detalle. El rodapié y tapajuntas de puertas
quedarán enrasados con la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 6,070,250
O01OA050 h.Ayudante 20,22 5,060,250
P04PY035 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm 4,81 5,771,200
P04PY330 m2Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 5,53 6,641,200
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,190,400
P04PW010 m.Cinta de juntas Pladur 0,04 0,051,300
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P04PW030 kgMaterial de agarre Pladur 0,24 0,130,530
P04PW090 udTornillo PM-25 mm. 0,01 0,2020,000
P04PW2435 m.Canal 35 mm. 0,61 0,580,950
P04PW16035 m.Montante de 34 mm. 0,69 2,423,500
JUNTFIE m.Panel de lana de roca 2,68 2,811,050

Suma la partida ................................................................. 29,92
Costes indirectos ............................... 2% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TAB.PLADUR METAL 15+15/46/15+15-40005.08 m2

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas N
de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galvanizado de 46 mm., y dimensión total de 106 mm. fijado
al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm.,
colocación de banda de espuma VOLCAN o similar, para aumentar
el índice de reducción acústica en despachos i/tratamientos de hue-
cos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de
juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpie-
za, suministro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y ca-
nal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 en-
tre perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa ex-
terior se colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su
espesor e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio. In-
cluido perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de
1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos
de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas se-
gún planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 8,040,331
O01OA050 h.Ayudante 20,22 6,690,331
P04PY035 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm 4,81 20,204,200
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,380,800
P04PW010 m.Cinta de juntas Pladur 0,04 0,123,000
P04PW240 m.Canal 48 mm. 0,69 0,660,950
P04PW161 m.Montante de 48 mm. 0,79 3,164,000
P04PW090 udTornillo PM-25 mm. 0,01 0,4242,000
JUNTFIE m.Panel de lana de roca 2,68 2,811,050

Suma la partida ................................................................. 42,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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TAB.PLADUR METAL H1 15+15/46/15+15-40005.09 m2

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas
de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galvanizado de 46 mm., la exterior de un lado tipo H1 con tra-
tamiento hidrófugo y dimensión total de 106 mm. fijado al suelo y
techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamien-
tos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones
y limpieza, suministro y colocación de junta de fieltro entre pavimen-
to y canal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca de 40
kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La
placa exterior se colocará de tal forma que el rodapié quede embuti-
do en su espesor e irá rematada inferiormente con cantonera de alu-
minio. Incluido perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio
de 1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contor-
nos de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas
según planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 8,040,331
O01OA050 h.Ayudante 20,22 6,690,331
P04PY035 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm 4,81 15,393,200
P04PY330 m2Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 5,53 6,641,200
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,380,800
P04PW010 m.Cinta de juntas Pladur 0,04 0,123,000
P04PW240 m.Canal 48 mm. 0,69 0,660,950
P04PW161 m.Montante de 48 mm. 0,79 3,164,000
P04PW090 udTornillo PM-25 mm. 0,01 0,4242,000
JUNTFIE m.Panel de lana de roca 2,68 2,811,050

Suma la partida ................................................................. 44,31
Costes indirectos ............................... 2% 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS

TAB.PLADUR METAL H1 15+15/46/15+15 H1-40005.10 m2

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas
de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galvanizado de 46 mm., las exteriores a ambos lados tipo H1
con tratamiento hidrófugo y dimensión total de 106 mm. fijado al
suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., in-
cluida suministro y aplicación de imprimación hidrófuga Gisun de
Bettor en un lado, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nive-
lación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de
cercos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colocación de
junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de pa-
nel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo
para pintar, s/NTE-PTP-9. Incluido perfiles de remate de acero galva-
nizado o aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo
en todos los contornos de suelo y techo y encuentros verticales con
puertas y ventanas según planos de detalle. El rodapié y tapajuntas
de puertas quedarán enrasados con la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 8,040,331
O01OA050 h.Ayudante 20,22 6,690,331
P04PY035 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm 4,81 10,582,200
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P04PY330 m2Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 5,53 12,172,200
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,380,800
P04PW010 m.Cinta de juntas Pladur 0,04 0,123,000
P04PW240 m.Canal 48 mm. 0,69 0,660,950
P04PW161 m.Montante de 48 mm. 0,79 3,164,000
P04PW090 udTornillo PM-25 mm. 0,01 0,4242,000
JUNTFIE m.Panel de lana de roca 2,68 2,811,050

Suma la partida ................................................................. 45,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TAB.PLADUR METAL F15+F15/46/F15+F15-40005.11 m2

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas ti-
po F, de mayor resistencia al fuego, de 15 mm. de espesor atornilla-
das a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46 mm.,
y dimensión total de 106 mm. fijado al suelo y techo con tornillos
de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamientos de huecos, re-
planteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas
con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, sumi-
nistro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y canal, aisla-
miento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfile-
ria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se
colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su espesor
e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio. Incluido
perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de es-
pesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de suelo y te-
cho y encuentros verticales con puertas y ventanas según planos de
detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 8,040,331
O01OA050 h.Ayudante 20,22 6,690,331
P04PY064 m2Placa yeso RF PPF 15 mm 7,73 63,398,200
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,380,800
P04PW010 m.Cinta de juntas Pladur 0,04 0,123,000
P04PW240 m.Canal 48 mm. 0,69 0,660,950
P04PW161 m.Montante de 48 mm. 0,79 3,164,000
P04PW090 udTornillo PM-25 mm. 0,01 0,4242,000
JUNTFIE m.Panel de lana de roca 2,68 2,811,050

Suma la partida ................................................................. 85,67
Costes indirectos ............................... 2% 1,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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TAB.PLADUR METAL H1 15+F15+F15/46/F15+F15-40005.12 m2

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas ti-
po F, de mayor resistencia al fuego, de 15 mm. de espesor atornilla-
das a cada lado y una placa tipo H1 con tratamiento hidrófugo de
15 mm en uno de los lados, de una estructura de acero galvanizado
de 46 mm., y dimensión total de 121 mm. fijado al suelo y techo con
tornillos de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamientos de hue-
cos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de
juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpie-
za, suministro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y ca-
nal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 en-
tre perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa ex-
terior se colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su
espesor e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio. In-
cluido perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de
1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos
de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas se-
gún planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 9,130,376
O01OA050 h.Ayudante 20,22 7,600,376
P04PY064 m2Placa yeso RF PPF 15 mm 7,73 63,398,200
P04PY330 m2Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 5,53 6,641,200
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,380,800
P04PW010 m.Cinta de juntas Pladur 0,04 0,123,000
P04PW240 m.Canal 48 mm. 0,69 0,660,950
P04PW161 m.Montante de 48 mm. 0,79 3,164,000
P04PW090 udTornillo PM-25 mm. 0,01 0,4242,000
JUNTFIE m.Panel de lana de roca 2,68 2,811,050

Suma la partida ................................................................. 94,31
Costes indirectos ............................... 2% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con VEINTE CÉNTIMOS

GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT-HOR.05.13 m2

Guarnecido maestreado con yeso grueso y enlucido con yeso fino
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa gal-
vanizada, colocación de andamios y limpieza, s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos.

O01OB110 h.Oficial yesero o escayolista 24,28 12,600,519
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 1,250,062
A01AA030 m3PASTA DE YESO GRUESO 42,27 2,790,066
A01AA040 m3PASTA DE YESO FINO 45,01 0,320,007
P04RW060 m.Guardavivos plástico y metal 0,19 0,070,347

Suma la partida ................................................................. 17,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAJEADO YESO LAM. TECHO/PARED ILUMINACION05.14 m

Cajeado de yeso laminado de dimensiones según detalles de pla-
nos, para el alojamiento de iluminación, en encuentro de techo y pa-
red, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, for-
mada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pas-
ta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-
do en su longitud.

O01OB110 h.Oficial yesero o escayolista 24,28 19,980,823
O01OB120 h.Ayudante yesero o escayolista 20,22 16,640,823
P04PY035 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm 4,81 1,520,315
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,150,313
P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,062,100
P04TW030 mPerfil angular remates 0,92 1,932,100
P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,22 2,562,100
P04TW080 uPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,44 0,230,533
P04TW090 uHorquilla techo yeso laminado T-47 0,52 0,280,533
P04PW065 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,1010,000
P04PW100 uTornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,105,000
P04PW030 kgMaterial de agarre Pladur 0,24 0,040,178

Suma la partida ................................................................. 43,59
Costes indirectos ............................... 2% 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CAJEADO YESO LAM. TECHO/PARED CLIMATIZACION05.15 m

Cajeado de yeso laminado de dimensiones según detalles de pla-
nos, para climatización, en encuentro de techo y pared, colocado so-
bre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfi-
les T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-
jación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.

O01OB110 h.Oficial yesero o escayolista 24,28 19,980,823
O01OB120 h.Ayudante yesero o escayolista 20,22 16,640,823
P04PY035 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm 4,81 1,520,315
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,150,313
P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,062,100
P04TW030 mPerfil angular remates 0,92 1,932,100
P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,22 2,562,100
P04TW080 uPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,44 0,230,533
P04TW090 uHorquilla techo yeso laminado T-47 0,52 0,280,533
P04PW065 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,1010,000
P04PW100 uTornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,105,000
P04PW030 kgMaterial de agarre Pladur 0,24 0,040,178

Suma la partida ................................................................. 43,59
Costes indirectos ............................... 2% 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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FALSO TECHO PLADUR 46+15 N05.16 m2

Suministro y montaje de techo continuo formado por una placa de
yeso PLADUR o similar, N de 15 mm. de espesor, según U.N.E.
102-023, atornillado sobre una estructura  portante oculta de chapa
de acero galvanizada, formada por perfiles T/C de 46 mm. colocadas
a 400 mm y perfilería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperfo-
rantes de acero galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero
MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empalme, remates,
cortineros para ventanas y puertas y aire acondicionado según pla-
nos de detalle y piezas especiales, juntas con cinta y pasta, elemen-
tos de suspensión y fijación, incluso recibido de perfilería metálica
de iluminación, totalmente terminado y listo para pintar acabado ni-
vel calidad Q4, según NTE-RTP. C.M:Superficie realmente ejecutada.

O01OB110 h.Oficial yesero o escayolista 24,28 6,510,268
O01OB120 h.Ayudante yesero o escayolista 20,22 5,420,268
P04PY035 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm 4,81 5,051,050
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,230,470
P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,061,890
P04PW150 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 1,47 1,030,700
P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,22 3,172,600
P04PW065 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,1010,000
P04PW100 uTornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,105,000
P04TW080 uPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,44 0,140,320
P04TW090 uHorquilla techo yeso laminado T-47 0,52 0,661,260
P04PW030 kgMaterial de agarre Pladur 0,24 0,130,530

Suma la partida ................................................................. 22,60
Costes indirectos ............................... 2% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con CINCO CÉNTIMOS

FALSO TECHO PLADUR 46+15 H105.17 m2

Suministro y montaje de techo continuo formado por una placa de
yeso PLADUR o similar, H1 con tratamiento hidrófugo de 15 mm. de
espesor, según U.N.E. 102-023, atornillado sobre una estructura 
portante oculta de chapa de acero galvanizada, formada por perfiles
T/C de 46 mm. colocadas a 400 mm y perfilería "U" de 34x31x34
mm., con tornillos autoperforantes de acero galvanizado PM-25
mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas
de empalme, remates, cortineros para ventanas y puertas y aire
acondicionado según planos de detalle y piezas especiales, juntas
con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, incluso recibi-
do de perfilería metálica de iluminación, totalmente terminado y lis-
to para pintar acabado nivel calidad Q4, según NTE-RTP. C.M:Super-
ficie realmente ejecutada.

O01OB110 h.Oficial yesero o escayolista 24,28 6,510,268
O01OB120 h.Ayudante yesero o escayolista 20,22 5,420,268
P04PY330 m2Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 5,53 5,811,050
P04PW040 kgPasta para juntas Pladur 0,48 0,230,470
P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,061,890
P04PW150 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 1,47 1,030,700
P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,22 3,172,600
P04PW065 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,1010,000
P04PW100 uTornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,105,000
P04TW080 uPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,44 0,140,320
P04TW090 uHorquilla techo yeso laminado T-47 0,52 0,661,260
P04PW030 kgMaterial de agarre Pladur 0,24 0,130,530
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Suma la partida ................................................................. 23,36
Costes indirectos ............................... 2% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

FALSO TECHO CONTINUO YESO LAM ACUST 8/18mm 46+12,505.18 m2

Falso techo contínuo liso acústico de placas de yeso laminado acús-
tico Knauf Cleaneo o similar, de 12,5x1188x1998 mm, con perfora-
ciones circulares continuas 8/18mm al 15,5%, velo acústico y coefi-
ciente de absorcion alpha sabin medio de 0,62; suspendido con es-
tructura metálica de acero galvanizado, con perfil perimetral 30/30 y
guías 60/27, separación 50 cm, nivelación con varillas de cuelgue y
caballetes, incluso accesorios de fijación, sellado, encintado y repaso
de juntas, remates, cortineros para ventanas y puertas y aire acondi-
cionado según planos de detalle y piezas especiales, juntas con cin-
ta y pasta, elementos de suspensión y fijación, incluso recibido de
perfilería metálica de iluminación, totalmente terminado y listo para
pintar acabado nivel calidad Q2, según NTE-RTP. C.M:Superficie real-
mente ejecutada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 7,650,315
O01OA060 h.Peón especializado 20,22 2,310,114
B0201.0045 kgPASTA DE JUNTAS FALSO TECHO KNAUF (5 KG) 2,95 0,890,300
B0201.0050 kgPASTA DE AGARRE YESO LAMINADO (20 KG) 0,81 0,080,100
B1403.0060 m2PLACA ACÚSTICA CLEANEO PERF 18,59 20,451,100
B1710.0110 mlMAESTRA 60MM KNAUF 2,20 9,244,200
B1710.0150 uCUELGUE MAESTRA 60  KNAUF 1,05 1,371,300
B1710.0170 uVARILLA CUELGUE KNAUF 100CM 0,60 0,781,300
B1710.0180 uCONECTOR MAESTRA 60 KNAUF 0,65 0,590,900
B1710.0190 uCABALLETE MAESTRA 60 KNAUF 0,80 2,803,500
B1710.0200 uFIJACION TACO-TORNILLO 0,06 0,081,300
B1710.0240 uTORNILLO SN KNAUF 3.5x30MM 0,02 0,4623,000

Suma la partida ................................................................. 46,70
Costes indirectos ............................... 2% 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 300x300 mm05.19 u

Suministro y montaje de trampilla de registro gama Básica, Basic
12,5, sistema E102.a "KNAUF" o similar, de 300x300 mm, para falso
techo continuo de placas de yeso laminado, formada por marco,
puerta, cierre y brazo de seguridad. Incluso accesorios de montaje.
Medida la unidad.

mt12ppk060bp uTrampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de
300x300 mm

24,86 24,861,000

mo015 hOficial 1ª montador de falsos techos. 24,28 7,380,304
mo082 hAyudante montador de falsos techos. 20,22 3,070,152
%0400 %Medios auxiliares 2,00 0,710,353
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Suma la partida ................................................................. 36,02
Costes indirectos ............................... 2% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TRAMPILLA REGISTRO ESPECIAL FALSO TECHO ACUSTICO 600x1200 mm05.20 u

Suministro y montaje de trampilla de registro gama especial Revo
Cleaneo 8/18 R, sistema E112.c "KNAUF" o similar, de 1213x613, for-
mada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado
con perforaciones circulares 8/18 R, Cleaneo Akustik Redonda, de
12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas de yeso la-
minado. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos sin-
gulares. Formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, pa-
ra falso techo continuo de placas de yeso laminado perforado acus-
tico. Incluso accesorios de montaje. Medida la unidad.

mt12ppk060120e2 m2Trampilla de registro gama Especial, Revo Cleaneo 8/18 R, sistema E112.c
"KNAUF", de 613x1213

95,15 95,151,000

mo015 hOficial 1ª montador de falsos techos. 24,28 7,380,304
mo082 hAyudante montador de falsos techos. 20,22 3,070,152
%0400 %Medios auxiliares 2,00 2,111,056

Suma la partida ................................................................. 107,71
Costes indirectos ............................... 2% 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x1200 mm05.21 u

Suministro y montaje de trampilla de registro instalaciones, de
1200x600, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. El
precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. For-
mada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso te-
cho continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de
montaje. Medida la unidad.

mt12ppk060120e uTrampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de
600x1200 mm

51,48 51,481,000

mo015 hOficial 1ª montador de falsos techos. 24,28 7,380,304
mo082 hAyudante montador de falsos techos. 20,22 3,070,152
%0400 %Medios auxiliares 2,00 1,240,619

Suma la partida ................................................................. 63,17
Costes indirectos ............................... 2% 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 45mm05.22 m2

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana
mineral sobre falsos techos, en rollos, de 45 mm de espesor. Resis-
tencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), se-
gún UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN
ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 14315-1:2013.
Incluso velo acústico blanco y p.p. de cortes. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13162:2013.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 1,750,072
O01OA050 h.Ayudante 20,22 0,730,036
P07TL890 m2Panel acustico MW rollo 45 mm 2,59 2,721,050

Suma la partida ................................................................. 5,20
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA CÉNTIMOS

ASIL.TÉRMICO FACHADAS SISTEMA FIXROCK 12CM05.23 m2

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja para revestir
mediante sistema FIXROCK o similar, formado por panel semirrígido
de lana de roca FIXROCK ECO DE "ROCKWOOL", de doble densidad,
conductividad térmica 0.034 W/(m*K), transmisión de vapor de agua
MU1 µ = 1 según UNE-EN 12086, no revestido, de 120 mm de espe-
sor, adherido con mortero hidrófugo FIXROCK para asegurar la es-
tanqueidad al agua. Aptitud de las prestaciones técnicas del sistema
acreditada mediante DIT. Medida la superficie descontando huecos.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 2,500,103
O01OA050 h.Ayudante 20,22 2,080,103
mt28mop020d m2Mortero hidráulico, Tradimur "GRUPO PUMA", color gris 0,29 2,328,000
P07TR110CD m2Aislamiento térmico sistema FIXROCK 12 cm 12,71 13,351,050
mt16aaa030 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,27 0,120,440
mq06pym010 hMezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. 7,07 0,630,089

Suma la partida ................................................................. 21,00
Costes indirectos ............................... 2% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

BARRERA FÓNICA05.24 m

Barrera fónica para cierre de mampara, por encima de falso techo,
formada con paneles de Climarock o similar, igual a la lana de roca
rígida y con doble panel, fijados a estructura metálica de fijación al
techo de las mamparas (valorada en partida aparte). Incluso: anda-
miaje, replanteo, aplomado, elementos de ajuste al falso techo, colo-
cación, fijaciones al forjado y a paramentos verticales, ajustes, respa-
sos y p.p. de medios auxiliares.
Totalmente colocada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 0,340,014
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 3,120,145
P12BF01fi MLBarrera fónica 26,82 26,821,000

Suma la partida ................................................................. 30,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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AISL.T.SUELO STYRODUR 2500-5005.25 m2

Aislamiento térmico en suelo, mediante placas rígidas de poliestire-
no extruído, tipo III, Styrodur 2500-C de 50 mm. de espesor y p.p.
de corte y colocación. incluso lámina separadora de polietileno 2
mm en cara superior y lámina separadora geotextil de poliéster, con
p.p. de corte y colocación. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 1,090,045
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 0,910,045
P07TX1CD m2Panel poliestireno extruido 50 7,93 8,331,050
P07W190 mFilm protector polietileno 0,15 0,161,050
P06GL025 m2Fieltro geotextil 150 gr/m2 0,63 0,691,100

Suma la partida ................................................................. 11,18
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA CÉNTIMOS

CAPA MORTERO-LATEX05.26 m2

Capa de compresión de 5 cm de mortero de cemento M5, fibras de
vidrio (5Kg/m3 y contenido minimo de un 16% de Oxido de circo-
nio) y latex (Sikalatex 65kg/m3), amasado manualmente, directamen-
te sobre estructura, con mallazo de armadura 20x20 cm de 4 mm
con doble solape en uniones y pasante continuo sobre limatesas, in-
cluso parte proporcional de caballete, limas, remates perimetrales
de chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de
cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-RPG y NTE-QTP.
Medida en verdadera magnitud.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 6,510,268
O01OA050 h.Ayudante 20,22 5,420,268
CAPALAT m2Mortero latex 18,00 18,001,000

Suma la partida ................................................................. 29,93
Costes indirectos ............................... 2% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AYUDAS ALB. INSTAL. FONTANERIA Y SANEAMIENTO05.27 ud

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de fontanería y saneamiento, consis-
tente en apertura y cierre de rozas, media caña con mortero de ce-
mento sobre tubería, recibido de soportes y valvulería con mortero
de cemento en divisiones, medios de elevación y acopios, etc. i/por-
centaje estimado para pequeño material, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad. Considerando un 6% sobre el presupuesto
del capítulo correspondiente.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2% 58,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.996,05

2.937,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  con
CINCO CÉNTIMOS

369 agosto 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AYUDAS ALB. INSTAL. CALEFACCION Y GAS05.28 ud

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de calefacción, consistente en apertu-
ra y cierre de rozas, media caña con mortero de cemento sobre tu-
bería, recibido de soportes y valvulería con mortero de cemento, o
con mortero sobre fábrica de ladrillo, medios de elevación y aco-
pios, etc... i/porcentaje estimado para pequeño material, medios au-
xiliares y elementos de seguridad. Considerando un 3% sobre el pre-
supuesto del capítulo correspondiente.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2% 108,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.532,53

5.424,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AYUDAS ALB. INSTAL. ELECTRICIDAD05.29 ud

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de electricidad, consistente en apertu-
ra y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido de cajas de registro y
mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo,  medios de eleva-
ción y acopios, etc... i/porcentaje estimado para pequeño material,
medios auxiliares y elementos de seguridad. Considerando un 6%
sobre el presupuesto del capítulo correspondiente.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2% 114,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.828,79

5.714,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AYUDAS ALB. INSTAL. TELECOMUNICACIONES05.30 ud

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de telecomunicaciones, consistente en
apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido de cajas de re-
gistro y mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo, medios
de elevación y acopios, etc... i/porcentaje estimado para pequeño
material, medios auxiliares y elementos de seguridad. Considerando
un 5% sobre el presupuesto del capítulo correspondiente.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2% 19,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 991,98

972,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

AYUDAS ALB. INSTAL. PROTECCION INCENDIOS05.31 ud

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de actividad clasificada (garaje y vi-
vienda), consistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas,
recibido de cajas de registro y mecanismos con mortero sobre fábri-
ca de ladrillo, medios de elevación y acopios, etc... i/porcentaje esti-
mado para pequeño material, medios auxiliares y elementos de se-
guridad. Considerando un 2% sobre el presupuesto del capítulo co-
rrespondiente.

379 agosto 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2% 3,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,81

157,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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06 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

ALIC.AZULEJO GRES PORCELANICO06.01 m2

Alicatado cerámico con baldosas de dimensiones 10x10 cm, enmal-
tadas, y espesor 8 mm TOP-CER SERIE 1 Y SERIE 2 o similar, de color
a elegir en obra, adherido con mortero cola BETTOR FLEXMORTEL,
juntas de 3 mm de anchura selladas con pasta de rejuntado con adi-
tivos sintéticos BETTOR FLEXFUGE, modelo y color a determinar por
la D.F., recibido con mortero de cemento BETTOR FLEXMORTEL, con
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, remates, encuentros y lim-
pieza, s/NTE-RPA-4. Medida la superficie realmente ejecutada dedu-
ciendo huecos.

O01OB090 h.Oficial solador, alicatador 24,28 12,600,519
O01OB100 h.Ayudante solador, alicatador 20,22 10,490,519
P09AC080 m2Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª 6,63 6,631,000
P01DA020 kgAdhesivo blanco 0,19 0,422,200
A01ALOLO m3LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20 52,18 0,050,001

Suma la partida ................................................................. 30,19
Costes indirectos ............................... 2% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PAV.GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE06.02 m2

Pavimento de gres porcelánico antideslizante clase III de dimensio-
nes 10x10 cm, enmaltadas, y espesor 8 mm TOP-CER SERIE 1 Y SE-
RIE 2 o similar, tipo de textura DD acabado antideslizante grado 3
según CTE SUA 1, de color a elegir en obra, adherido con mortero
cola BETTOR FLEXMORTEL C, juntas de 3 mm de anchura selladas
con pasta de rejuntado con aditivos sintéticos BETTOR FLEXFUGE,
enlechado, cumpliendo resbaladicidad según normativa en las dife-
rentes estancias, con p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rema-
tes, encuentros y limpieza, s/NTE-RPA-4.
Se incluye preparación del soporte con picado de solera si fuera ne-
cesario asi como del encuentro con la rejilla para una corecta eva-
cuación del agua. Medida la superfice ejecutada.

O01OB090 h.Oficial solador, alicatador 24,28 8,400,346
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 7,000,346
P01DA030 kgMortero cola Cleintex Porcelánico blanco 0,54 3,246,000
P01DA110 kgMortero cola blanco ligantes mixtos 0,42 0,090,225
P08EPO011 m2Bald.gres porcelánico no esmaltado 45x45 17,31 18,181,050

Suma la partida ................................................................. 36,91
Costes indirectos ............................... 2% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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IMPERMEABILIZACION DUCHA, sistema Schlüter-KERDI-LINE06.03 m

Formación de impermeabilización de paramentos verticales y hori-
zontales de ducha de obra con canaleta de drenaje, sistema Schlü-
ter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS" o similar, compuesta por kit
Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado
por canaleta de drenaje de acero inoxidable AISI 316L de 1000 mm
de longitud con lámina impermeabilizante flexible de polietileno,
elemento portante de la canaleta de 78 mm de altura, sumidero sifó-
nico de salida horizontal de 40 mm de diámetro, tubo de desagüe
de 40 mm de diámetro, manguito con reducción, para unión con
junta elástica, de 50 mm de diámetro nominal en un extremo y 40
mm de diámetro nominal en el otro extremo, y dos piezas para la re-
solución de ángulos internos en tratamientos impermeabilizantes,
con unión termosellada entre la canaleta y la lámina, rejilla con mar-
co para empotrar, de acero inoxidable AISI 316L, acabado cepillado,
Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de
1000x74x19 mm y lámina impermeabilizante flexible de polietileno,
con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI
200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte
con adhesivo cementoso de fraguado normal C1, preparada para re-
cibir directamente el revestimiento (no incluido en este precio). In-
cluso adhesivo bicomponente Schlüter-KERDI-COLL-L, y banda de
refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 y corte y preparación de las
láminas impermeabilizantes de polietileno.
Incluye: Corte y preparación de las láminas impermeabilizantes de
polietileno. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la im-
permeabilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuer-
zos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de juntas
elásticas. Colocación de la rejilla.
Medida la longitud ejecutada.

mo029 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,28 15,590,642
mo067 hAyudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,22 12,980,642
mt09mcr021g kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 12004, co 0,31 1,745,600
mt15res010a m²Lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas cara 14,27 15,701,100
mt15res100CD UdKit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado 154,19 154,191,000
mt15res060d kgAdhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL-L "SCHLÜTER-SYSTEMS", 7,84 4,900,625
mt15res020ob mBanda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 "SCHLÜTER-SYSTEMS" 2,92 1,460,500
mt15res105CD UdRejilla con marco para empotrar, de acero inoxidable AISI 316L, 142,00 142,001,000

Suma la partida ................................................................. 348,56
Costes indirectos ............................... 2% 6,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 355,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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AGLOMERADO MDF Y HPL BLANCO 20 mm06.04 m2

Suministro y colocación de tablero aglomerado MDF ignífugo aca-
bado en sus caras vistas con laminado alta presión HPL de 0,8 mm
CORE masa blanca o similar, en color blanco RAL 9016, de 20 mm
de espesor total, fijado a tabiquería de yeso laminado con rastreles
verticales de madera de pino 40x12 mm ignifugados al autoclave,
i/tratamientos de huecos, junta entre paneles a media madera, re-
planteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos y limpieza. Conjun-
to certificado reacción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 17,360,715
O01OA050 h.Ayudante 20,22 14,460,715
P04MA010 m2Tablero aglomerado  e=12mm 26,82 28,161,050
P01EW070 m.Listón de madera pino 20x20 mm. 0,28 13,7249,000
P04PW080 udTornillo PM-35 mm. 0,01 0,4242,000

Suma la partida ................................................................. 74,12
Costes indirectos ............................... 2% 1,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS

AGLOMERADO 20 MM Y LISTONES 20.2006.05 m2

Suministro y colocación de tablero aglomerado ignífugo de 20 mm
acabado rechapado pino rameado 35, con listones de madera de pi-
no de 20x20mm. clavados a tablero ignifugados al autoclave, fijado
a tabiquería de yeso laminado con rastreles verticales de madera de
pino 40x12 mm, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivela-
ción, ejecución de ángulos y limpieza. Incluso tintado y barnizado,
barniz Bs1d0. Conjunto certificado reacción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 17,360,715
O01OA050 h.Ayudante 20,22 14,460,715
P04MA010 m2Tablero aglomerado  e=12mm 26,82 28,161,050
P01EW070 m.Listón de madera pino 20x20 mm. 0,28 13,7249,000
P04PW080 udTornillo PM-35 mm. 0,01 0,4242,000
TRATIG m3Tratamiento ignífugo autoclave Cs2d0 268,24 2,680,010

Suma la partida ................................................................. 76,80
Costes indirectos ............................... 2% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CONJUNTO LISTONES MADERA PINO 40.2006.06 m2

Conjunto de listones de madera de pino de sección rectangular de
20x40 mm ignifugados al autoclave, desmontables, sujetos a dur-
mientes de madera superior e inferior encajados en pefiles metáli-
cos U 30.30.2 de acero inoxidable (valorados en esta partida) fijados
a suelo y techo con tornillos de acero, barilla de sujeción intermedia
a 90 cm de altura, roscada de acero diámetro 8 mm, con casquillos
separadores entre listones de redondo de acero inoxidable de 1 mm
de espesor; replanteo auxiliar, nivelación y limpieza, terminado y lis-
to para pintar, s/NTE-PTP. Incluso madera ignifugada al autoclave,
tintado y barnizado, barniz Bs1d0. Conjunto certificado reacción al
fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 21,710,894
O01OA050 h.Ayudante 20,22 18,080,894
P01EW0701a m.Listón de madera pino 20x40 mm. 1,07 26,7525,000
P03AT010 kgAcero en tubo rectangular 0,58 5,8010,000
P25OU080 l.Minio electrolitico 6,49 2,920,450
TRATIG m3Tratamiento ignífugo autoclave Cs2d0 268,24 2,680,010

Suma la partida ................................................................. 77,94
Costes indirectos ............................... 2% 1,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE  con CINCUENTA CÉNTIMOS

RODAPIE ALUMINIO 35.22.1,506.07 m

Rodapie realizado con chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor ple-
gada en forma de L con dimensiones 35.22, recibido pegado con ad-
hesivo o atornillado con piezas del mismo material, incluso sellado
de juntas, cortes, ingletes y piezas auxiliares, limpieza, s/NTE-RSF.
Medida la longitud totalmente suministrada y colocada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 2,110,087
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 0,180,009
P08MA020 kgAdhesivo contacto 2,49 0,250,100
P08WB010INOX m.Perfil acero inoxidable 30.15.2 15,58 16,201,040
P08WB010IAL m.Chapa de aluminio 30.20.1,5 10,39 10,811,040

Suma la partida ................................................................. 29,55
Costes indirectos ............................... 2% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CATORCE CÉNTIMOS

RODAPIE MDF Y HPL BLANCO06.08 m

Rodapie realizado con MDF hidrófugo de 90x12 mm, recibido pega-
do con adhesivo o atornillado con piezas del mismo material, inclu-
so sellado de juntas, cortes, ingletes y piezas auxiliares, revestidas
sus dos caras vistas con laminado alta presion HPL de 0,8 mm de es-
pesor CORE masa blanca o similar, en color blanco RAL 9016, con
p.p. de recortes y pérdidas, limpieza, s/NTE-RSF. Conjunto certifica-
do reacción al fuego Cs2 d0. Colocación en tramos lineales conti-
nuos mayores de 2,5 m. Quedará enrasado con la última placa de
yeso laminado.
Medida la longitud totalmente suministrada y colocada.

O01OB160 h.Ayudante carpintero 20,22 1,600,079
P08MR110 m.Rodapié DM acabado sapelly 7x1cm 5,19 5,451,050
P33EC010 kgPintura plástica interiores 3,46 0,280,080
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Suma la partida ................................................................. 7,33
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FELPUDO ESPECIAL. RIZO VINILICO BLANCO 14 mm06.09 m2

Suministro y colocación de FELPUDO ESPECIAL encastrado de SUMI-
GRAN o similar, a definir por la DF, de 14 mm de espesor, en color
blanco a definir por la DF, que se compone por perfiles metálicos L
(aluminio) perimetrales para encastrado en pavimento, incluso for-
mación y preparacion de dicho encastrado, y cerdas de rizo vinilico,
de 14 mm de espesor sobrebase continua; todo el conjunto será re-
sitente a la humedad; según el sistema propio del fabricante, coloca-
do a medida, en una sola pieza (de no indicarse lo contrario en la
partida correspondiente) e incluyendo la formación del cajeado ade-
cuado para su alojamiento, capa mortero autonivelante base y el re-
mate perimetral de L 20.20.2mm acero inoxidable mate. Incuso p.p.
de cortes, despuntes y encuentros con paramentos u otros elemen-
tos verticales, cajeados en solados y formación de rampas, comple-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 4,350,179
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 3,620,179
FELPB m2Felpudo rizo PVC 28,97 28,971,000

Suma la partida ................................................................. 36,94
Costes indirectos ............................... 2% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

BANCADA LAVABOS 60 cm.06.10 m

Suministro y colocación de bancadas para soporte de lavabos, de 60
cm de fondo, compuestas por estructura de perfiles tubulares
#50.50.3, de acero inoxidable AISI 316 18/10/2, con acabado lijado
satinado industrial, soldados entre sí y encimera de aglomerado de
cuarzo, de 12 mm de espesor de color blanco a definir por la DF,
con faldón frontal de 5 cm.
Se incluye la ejecución de huecos para alojamiento de lavabos y pa-
so de instalaciones.
Completamente colocada, medida la longitud, con p.p. de recortes y
pérdidas. Juntas contra la albañilería selladas mediante cordón conti-
nuo de silicona neutra BETTOR SILCOFERM de color gris.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 10,850,447
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 9,040,447
BANCLA mBancada lavabos 71,12 71,121,000

Suma la partida ................................................................. 91,01
Costes indirectos ............................... 2% 1,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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RECREC. 10 cm. MORTERO BASE + MALLAZO06.11 m2

Recrecido del soporte de pavimentos realizado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 10 cm. de espesor me-
dio, con una relación agua cemento de 0,5 (consistencia de tierra hu-
meda) y arena de rio lavada con una granulometría de 0,8 a 2 mm
con la siguiente proporción de la mezcla:
- 50 kg de cemento
- 220 kg de arena
- 16 litros de agua de amasado
- 0,3 kg de aditivo
Maestreado, regleado y nivelado, con una planeidad de más menos
2 mm medido con regla de 2 metros, con juntas de retracción en
1/3 del espesor del recrecido en las zonas correspondientes a los
huecos de paso. 
Incluso suministro y colocación previa de zócalo perimetral realiza-
do con planchas de poliestireno expandido de 10 mm para absor-
ber dilataciones, fijada a la base de las paredes desde el suelo base
hasta por encima de la cota superior del pavimento.
Armado con mallazo 15.15.6.
Se incluye en esta unidad una lámina de polietileno de 0,2 mm con
solapes de 200 mm a colocar sobre el forjado o solera bajo el recre-
cido.
Con p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Si el recrecido presenta desniveles superiores a 2 mm. medi-
do con regla de 2 m., se considerará incluido en el precio la aplica-
ción posterior de pasta niveladora.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 2,380,098
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 2,110,098
P06SL150 m2Film poliet. CS-PE-500 0,10 0,111,100
P07TE1103 MLJunta contorno Porexpán 10 mm h=10 0,19 0,100,500
P01MEN010 tMortero recrecido (CT-C5-F2) 189,62 6,450,034
P03AM030 m2Malla 15x15x6     -2,870 kg/m2 1,25 1,251,000

Suma la partida ................................................................. 12,40
Costes indirectos ............................... 2% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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RECREC. 5 cm. MORTERO BASE + FIBRAS06.12 m2

Recrecido del soporte de pavimentos realizado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 10 cm. de espesor me-
dio, con una relación agua cemento de 0,5 (consistencia de tierra hu-
meda) y arena de rio lavada con una granulometría de 0,8 a 2 mm
con la siguiente proporción de la mezcla:
- 50 kg de cemento
- 220 kg de arena
- 16 litros de agua de amasado
- 0,3 kg de aditivo
Maestreado, regleado y nivelado, con una planeidad de más menos
2 mm medido con regla de 2 metros, con juntas de retracción en
1/3 del espesor del recrecido en las zonas correspondientes a los
huecos de paso. 
Incluso suministro y colocación previa de zócalo perimetral realiza-
do con planchas de poliestireno expandido de 10 mm para absor-
ber dilataciones, fijada a la base de las paredes desde el suelo base
hasta por encima de la cota superior del pavimento.
Armado con fibras de vidrio (5Kg/m3 y contenido minimo de un
16% de Oxido de circonio) y latex (Sikalatex 65kg/m3).
Se incluye en esta unidad una lámina de polietileno de 0,2 mm con
solapes de 200 mm a colocar sobre el forjado o solera bajo el recre-
cido.
Con p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Si el recrecido presenta desniveles superiores a 2 mm. medi-
do con regla de 2 m., se considerará incluido en el precio la aplica-
ción posterior de pasta niveladora.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 2,380,098
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 2,110,098
P06SL150 m2Film poliet. CS-PE-500 0,10 0,111,100
P07TE1103 MLJunta contorno Porexpán 10 mm h=10 0,19 0,100,500
P01MEN010 tMortero recrecido (CT-C5-F2) 189,62 3,790,020
P03W050 kgFibra acero 60 mm Dramix RC 65/60-BN 3,44 0,860,250

Suma la partida ................................................................. 9,35
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PINTURA POLIURETANO S/HORMIGÓN CLASE 106.13 m2

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguientes
operaciones:
Preparación, decapado y apertura de poro de la solera/mortero ba-
se mediante lijado mecánico con lija abrasiva de diamante de grano
fino, y posterior aspirado industrial. Acabado matizado uniforme sin
círculos o marcas del lijado.
Reparación de pequeñas coqueras y/o desconches con mortero fino
de alta resistencia tipo ARDUFIX o similar.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi al
agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a definir
por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliureta-
no alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL 9010/9016,
con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliuretano
alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar, tona-
lidad satinada-mate.
Grado 1 de resbaladicidad según CTE. 
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 7,280,300
O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 6,070,300
P25MT030 l.Catalizador Transparente 5,05 1,260,250
P25RO040 kgPintura de poliuretano 22,35 5,590,250
P25WW220 udPequeño material 0,68 0,140,200

Suma la partida ................................................................. 20,34
Costes indirectos ............................... 2% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PINTURA POLIURETANO S/HORMIGÓN CLASE 206.14 m2

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguientes
operaciones:
Preparación, decapado y apertura de poro de la solera/mortero ba-
se mediante lijado mecánico con lija abrasiva de diamante de grano
fino, y posterior aspirado industrial. Acabado matizado uniforme sin
círculos o marcas del lijado.
Reparación de pequeñas coqueras y/o desconches con mortero fino
de alta resistencia tipo ARDUFIX o similar.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi al
agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a definir
por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliureta-
no alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL 9010/9016,
con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliuretano
alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar, tona-
lidad satinada-mate.
Grado 2 de resbaladicidad según CTE. Incorporando áridos de corin-
dón antideslizante de 280 mixtos mediante espolvoreo en seco en-
tre capas de pintura aprox. 30 gr/m2.
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 7,280,300
O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 6,070,300
P25MT030 l.Catalizador Transparente 5,05 1,260,250
P25RO040 kgPintura de poliuretano 22,35 5,590,250
P25WW220 udPequeño material 0,68 0,140,200

Suma la partida ................................................................. 20,34
Costes indirectos ............................... 2% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RESINA AUTONIVELANTE Y PINTURA POLIUR. S/HORMIGÓN CLASE 106.15 m2

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguientes
operaciones:
Limpieza y preparación del soporte.
Aplicación de resina autonivelante (pigmentado en blanco) con llana
dentada, con una dotación de 2,5 a 3 kg/m2 aprox.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi al
agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a definir
por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliureta-
no alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL 9010/9016,
con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliuretano
alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar, tona-
lidad satinada-mate.
Grado 1 de resbaladicidad según CTE. 
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 4,560,188
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O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 3,800,188
P25MT030 l.Catalizador Transparente 5,05 1,260,250
P08FI210CD kgRecubrimiento poliuretano autoniv. 10,32 13,621,320
P25RO040 kgPintura de poliuretano 22,35 11,180,500
P25WW220 udPequeño material 0,68 0,140,200

Suma la partida ................................................................. 34,56
Costes indirectos ............................... 2% 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

RESINA AUTONIVELANTE Y PINTURA POLIUR. S/HORMIGÓN CLASE 206.16 m2

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguientes
operaciones:
Limpieza y preparación del soporte.
Aplicación de resina autonivelante (pigmentado en blanco) con llana
dentada, con una dotación de 2,5 a 3 kg/m2 aprox.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi al
agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a definir
por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliureta-
no alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL 9010/9016,
con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliuretano
alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar, tona-
lidad satinada-mate.
Grado 2 de resbaladicidad según CTE. Incorporando áridos de corin-
dón antideslizante de 280 mixtos mediante espolvoreo en seco en-
tre capas de pintura aprox. 30 gr/m2.
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 4,560,188
O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 3,800,188
P25MT030 l.Catalizador Transparente 5,05 1,260,250
P08FI210CD kgRecubrimiento poliuretano autoniv. 10,32 13,621,320
P25RO040 kgPintura de poliuretano 22,35 11,180,500
P25WW220 udPequeño material 0,68 0,140,200

Suma la partida ................................................................. 34,56
Costes indirectos ............................... 2% 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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07 CARPINTERIA DE MADERA

I03 PUERTA HPL BLANCO 1H 86x210cm07.01 ud

Puerta de paso I03, ciega de hoja de 86x210 cm., hoja compuesta
por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos tableros
lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en blanco CORE
masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/supe-
rior, panelada enrasada con su propio marco o panelado en el que
se encuentren integradas (según memoria de carpintería), incluso
colocación de precerco de pino (según tipología del levante en que
se coloca), galce o cerco visto de MDF laminado HPL, tapajuntas li-
sos de MDF laminados HPL en ambas caras, enrasados a tabiquería
de yeso laminado si no va panelado, cantos protegidos. Banda adhe-
rida de neopreno espumado en todo el contorno de la junta ho-
ja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o
similar, acabado inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de segu-
ridad con manilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pesti-
llos modelo MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de
carpinteria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabi-
que, a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de me-
dios auxiliares. Las puertas de despachos llevarán burlete de guilloti-
na inferior. Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones y uni-
dades se comprobarán en obra. Medida la unidad totalmente termi-
nada y colocada.

O01OB150 h.Oficial 1ª carpintero 24,28 21,710,894
O01OB160 h.Ayudante carpintero 20,22 18,080,894
I03PUERTA udPuerta HPL blanco 1H 86x210 cm 331,64 331,641,000

Suma la partida ................................................................. 371,43
Costes indirectos ............................... 2% 7,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 378,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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I04, I05 PUERTA PANELADA RAST. PINO 1H 86x210cm07.02 ud

Puerta de paso I04 e I05, ciega de hoja de 86x210 cm., hoja com-
puesta por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos
tableros lisos de aglomerado MDF panelado al exterior con rastreles
de pino de 20 mm (según memoria de carpintería) y al interior aca-
bado rechapado HPL en blanco CORE masa blanca o similar, RAL
9016, en todas sus caras y cantos i/superior, panelada enrasada con
su propio marco o panelado en el que se encuentren integradas (se-
gún memoria de carpintería), incluso colocación de precerco de pi-
no (según tipología del levante en que se coloca), galce o cerco vis-
to de MDF laminado HPL, tapajuntas lisos de MDF laminados HPL,
cantos protegidos. Banda adherida de neopreno espumado en todo
el contorno de la junta hoja/marco. Herrajes de colgar de cierre y
manivelas de marca Ocariz o similar, acabado inox 304, cuatro bisa-
gras ocultas, herrajes de seguridad con manilla modelo L, escudo y
cerradura, condenas y pestillos modelo MR/BR, llave modelo Bomb
R (todo según memoria de carpinteria); marco de sección variable,
según distintos tipos de tabique, a comprobar en obra, i/ recibido
de cercos, topes de puerta de acero inoxidable INF o similar, mode-
lo IN 13.121.20 y p.p. de medios auxiliares. Incluida la colocación de
rodapié de aluminio L igual al colocado en paramentos con rastre-
les. Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones y unidades
se comprobarán en obra. Medida la unidad totalmente terminada y
colocada.

O01OB150 h.Oficial 1ª carpintero 24,28 21,710,894
O01OB160 h.Ayudante carpintero 20,22 18,080,894
I04PUERTA udPuerta para panelar 1H 86x210 cm 323,97 323,971,000
RAST udRastrel pino 20 mm 44,67 44,671,000
TRATIG m3Tratamiento ignífugo autoclave Cs2d0 268,24 4,830,018

Suma la partida ................................................................. 413,26
Costes indirectos ............................... 2% 8,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 421,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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I06 PUERTA HPL BLANCO 1H 70x210cm07.03 ud

Puerta de paso I05, ciega de hoja de 70x210 cm., hoja compuesta
por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos tableros
lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en blanco CORE
masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/supe-
rior, panelada enrasada con su propio marco o panelado en el que
se encuentren integradas (según memoria de carpintería), incluso
colocación de precerco de pino (según tipología del levante en que
se coloca), galce o cerco visto de MDF laminado HPL, tapajuntas li-
sos de MDF laminados HPL en ambas caras, enrasados a tabiquería
de yeso laminado si no va panelado, cantos protegidos. Banda adhe-
rida de neopreno espumado en todo el contorno de la junta ho-
ja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o
similar, acabado inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de segu-
ridad con manilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pesti-
llos modelo MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de
carpinteria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabi-
que, a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de me-
dios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones y
unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad totalmente ter-
minada y colocada.

O01OB150 h.Oficial 1ª carpintero 24,28 21,710,894
O01OB160 h.Ayudante carpintero 20,22 18,080,894
I06PUERTA udPuerta HPL blanco 1H 70x210 cm 267,30 267,301,000

Suma la partida ................................................................. 307,09
Costes indirectos ............................... 2% 6,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 313,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

I07 PUERTA HPL BLANCO 1H 91x250cm07.04 ud

Puerta de paso I07, ciega de hoja de 91x250 cm., marco de chapa
plegada de acero inoxidable 50.10 mm. y hoja compuesta por basti-
dor perimetral de madera de pino forrado con dos tableros lisos de
aglomerado MDF acabado rechapado HPL en blanco CORE masa
blanca o similar, RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/superior,
panelada enrasada con su propio marco o panelado en el que se en-
cuentren integradas (según memoria de carpintería), incluso coloca-
ción de premarco de acero lacado al horno #35.35.3 visto y oculto
según sea el caso, dos manos de imprimación antioxidante. Banda
adherida de neopreno espumado en todo el contorno de la junta
hoja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Oca-
riz o similar, acabado inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de
seguridad con manilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y
pestillos modelo MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memo-
ria de carpinteria); marco de sección variable, según distintos tipos
de tabique, a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de
puerta de acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p.
de medios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad total-
mente terminada y colocada.

O01OB150 h.Oficial 1ª carpintero 24,28 21,710,894
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Suma la partida ................................................................. 330,39
Costes indirectos ............................... 2% 6,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 337,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

I08 PUERTA PIVOTANTE HPL BLANCO 1H 177x255cm07.05 ud

Puerta de paso pivotante de gran tamaño I08, ciega de hoja de
1750x2550 mm. de 80 mm de espesor, hoja compuesta por tablero
compuesto de una sola pieza Finlight White SR209 con caras exterio-
res compuestas de tableros superpan decor ignífugos de 8 mm de
espesor acabados en laminado alta presión ignifugo MDF rechapa-
do HPL en blanco CORE masa blanca o similar, RAL 9016, en todas
sus caras y cantos i/superior, panelada enrasada con su propio mar-
co o panelado en el que se encuentren integradas (según memoria
de carpintería), incluso colocación de precerco de pino (según tipo-
logía del levante en que se coloca), galce o cerco visto de MDF lami-
nado HPL, tapajuntas lisos de MDF laminados HPL en ambas caras,
cantos protegidos. Incluido rebaje perimetral del tablero y canteado
macizo de listón de pino de 60x60mm, mecanizado y canteado en
hpl según detalles de proyecto e indicaciones de la DF. Banda adhe-
rida de neopreno espumado en todo el contorno de la junta ho-
ja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o
similar, acabado inox 304, bisagras, herrajes de seguridad con mani-
lla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpintería);
marco de sección variable, según distintos tipos de tabique, a com-
probar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de acero inoxi-
dable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de medios auxiliares.
Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones y unidades se
comprobarán en obra. Medida la unidad totalmente terminada y co-
locada.

O01OB150 h.Oficial 1ª carpintero 24,28 54,272,235
O01OB160 h.Ayudante carpintero 20,22 45,192,235
I08PUERTA udPuerta pivotante HPL blanco 1H 177x255 cm 700,58 700,581,000

Suma la partida ................................................................. 800,04
Costes indirectos ............................... 2% 16,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 816,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS  con CUATRO
CÉNTIMOS

MÁMPARA-CABINA SANITARIA07.06 m2

Suministro y colocación de cabina sanitaria tipo ZCA, compuesta
por paneles fijos y puertas, todos ellos fabricados con tablero fenóli-
co COMPACTO de FORMICA o similar, de 10 mm de espesor de co-
lor blanco RAL 9016. Herrajes de soporte a pared, laterales en U, pa-
tas, nudos, bisagras y pomos en acero inoxidable de calidad AISI
316. Completamente colocada. Se efectúa medición de suelo a bor-
de superior de mámpara considerándose una altura de 2,15 m.

O01OA060 h.Peón especializado 20,22 10,840,536
O01OA070 h.Peón ordinario 20,22 10,840,536
P34IC010CD m2Mampara cabina sanitaria 10 mm 42,83 51,401,200
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Suma la partida ................................................................. 73,08
Costes indirectos ............................... 2% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

REGISTRO FALSO TECHO MARCO PINO07.07 m2

Registro para falso techo compuesto por marco de pino sujeto y an-
clado a falso techo y perfileria metálica, con pestaña para apoyo de
placa de MDF, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación
y montaje, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17. Medida la
superficie.

O01OB110 h.Oficial yesero o escayolista 24,28 4,610,190
O01OB120 h.Ayudante yesero o escayolista 20,22 3,840,190
MARCODM m2Registro f. techo marco pino 223,53 223,531,000

Suma la partida ................................................................. 231,98
Costes indirectos ............................... 2% 4,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 236,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

CERRADURA AMAESTRADA PUERTA07.08 ud

Amaestramiento de un nivel. Instalación de cerradura embutida de
seguridad de un punto en puerta practicable abatible o corredera,
con llave. Sistema AZ de WINKHAUS o similar para cilindro doble de
30x30, totalmente montada y funcionando. Incluso tarjeta de seguri-
dad del amaestramiento y p.p. de medios auxiliares. 
Medida la unidad.

P07138 udCerradura amaestrada seguridad puerta 20,26 20,261,000

Suma la partida ................................................................. 20,26
Costes indirectos ............................... 2% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08 CARPINTERIA DE ALUMINIO

NOTA PREVIA CARP. ALUM. EXTERIOR08.01

Ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior CORTIZO
o similar, Sistema Cortizo COR-60 Hoja Oculta con RPT abisagrada
de canal europeo, formada por una hoja, compuesta por perfiles de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico TSAC T-5. Herraje
compuesto por ángulo de reenvío horizontal con cerradero regula-
ble al marco, compás suplementario, puntos de cierre intermedios y
manilla minimalista de acero inoxidable limitada a giro 90º Sistema
STAC.

Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm.

Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico
obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida
6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de
vidrio. Transmitancia del marco U=3,6 W/m2ºK.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1.13 x1.16 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil exterior:
-Anodizado, acabado satinado químico color natural, a elegir en
obra, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacio-
nes de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado.
El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 25 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado satinado químico color natural, a elegir en
obra, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacio-
nes de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado.
El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 25 micras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
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VENTANA E12 BAT. AL.AN. 189x80 cm.08.02 ud

Suministro y colocación de ventana E12 batiente de eje horizontal
de una hoja oculta practicable tipo Cortizo Cor60 o similar, para
acristalar (según detalle memoria de carpintería), de aluminio anodi-
zado en su color natural, de 25 micras, de 189x80 cm. de medidas
de luz de hueco, compuesta por cerco, hojas, y herrajes de colgar y
de seguridad, incluso premarcos, recibido, con p.p. de medios auxi-
liares, sellado de juntas y limpieza, s/NTE-FCL-17. Medida la unidad
totalmente colocada. Las unidades y dimensiones se comprobarán
en obra.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 2,670,110
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 1,130,056
P12CQ110V m2Ventana aluminio anodizado 259,67 392,101,510
PEQMAT udPequeño material 11,19 11,191,000

Suma la partida ................................................................. 407,09
Costes indirectos ............................... 2% 8,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 415,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

VENTANA E13 BAT. AL.AN. 238x80 cm.08.03 ud

Suministro y colocación de ventana E13 batiente de eje horizontal
de una hoja oculta practicable tipo Cortizo Cor60 o similar para
acristalar (según detalle memoria de carpintería), de aluminio anodi-
zado en su color natural, de 25 micras, de 238x80 cm. de medidas
de luz de hueco, compuesta por cerco, hojas, y herrajes de colgar y
de seguridad, incluso premarcos, recibido, con p.p. de medios auxi-
liares, sellado de juntas y limpieza, s/NTE-FCL-17. Medida la unidad
totalmente colocada. Las unidades y dimensiones se comprobarán
en obra.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 2,670,110
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 1,130,056
P12CQ110V m2Ventana aluminio anodizado 259,67 494,411,904
PEQMAT udPequeño material 11,19 11,191,000

Suma la partida ................................................................. 509,40
Costes indirectos ............................... 2% 10,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 519,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

VIERTEAG. AL. ANODIZADO e=2 mm a=30 cm08.04 m

Vierteaguas de chapa de alumnio anodizado acabado satinado quí-
mico en color natural a determinar por la D.F., con goterón, forma-
do por piezas de un espesor de 2 mm. y 30 cm. de ancho, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6
(M-40), incluso piezas especiales y remates finales de chapa de alu-
minio, soldaduras, sellados, solapes  y piezas de conexión, sellado
de juntas con silicona incolora y limpieza.
Medida la unidad totalmente suministrada y colocada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 4,220,174
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 3,750,174
P10VW020 m.Vierteaguas alum. lacado 2 mm. 10,85 4,340,400
P08MA030 kgAdhesivo resina epoxi 3,81 1,520,400
P06SI82bd m.Fondo de juntas D=6 mm para sellado 0,04 0,020,500
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P01UJ050 m.Sellado poliuretano e=7 mm. 0,64 0,320,500

Suma la partida ................................................................. 14,17
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FORRADO CHAPA ALUM. ANODIZADO NTRAL.08.05 m2

Forrado con chapa de aluminio anodizado en su color natural de 2
mm. de espesor atornillada a subestructura de 3 perfiles de acero
galvanizado de 40.40.2, i/corte, montaje, soldadura y recibido, termi-
nado.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 46,251,905
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 38,521,905
P13TC0601 m2Chapa aluminio lacado 3 mm. 12,98 12,981,000
P03AL2101242 kgPerfil 40.40.2 acero laminado 0,60 4,507,500

Suma la partida ................................................................. 102,25
Costes indirectos ............................... 2% 2,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO  con TREINTA CÉNTIMOS

ALBARDILLA AL. LACADO e=2 mm a=40 cm08.06 m

Albardilla de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9016, con gote-
rón a ambos lados, de 40 cm de ancho, formada por piezas de un
espesor de 2 mm. y 60 cm. de desarrollo, colocadas mediante clipa-
do sobre chapa de acero galvanizado plegada y colocada cada 60
cm, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6 (M-40), incluso piezas especiales y remates finales de chapa
de aluminio, soldaduras, sellados, solapes  y piezas de conexión, se-
llado de juntas con silicona incolora y limpieza.
Medida la unidad totalmente suministrada y colocada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 5,240,216
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 4,650,216
P10VM010 m2Chapa aluminio anodizado 19,54 11,720,600
P01UJ030 m.Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,70 1,582,250
P08MA030 kgAdhesivo resina epoxi 3,81 1,520,400
P10VM010G m2Chapa acero galvanizado 18,63 5,590,300

Suma la partida ................................................................. 30,30
Costes indirectos ............................... 2% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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ESTRUCT. TRAMPILLA CUB 1/H 600x100008.07 ud

Estructura auxiliar de acceso a cubierta desde escalera escamotea-
ble, de 1 hoja de 600 x 1.000 mm. de dimensiones totales, de 500
mm. de altura media desde el nivel del forjado de planta de cubier-
ta, realizada con:
- Bastidor formado por estructura principal formada por tubos hori-
zontales de acero galvanizado 60.60.2 mm. a los que se les adosa
una estructura paralela de tubos de acero galvanizado 20.20.2 mm.
y estructura secundaria formada por tubos verticales de acero galva-
nizado 20.20.2 mm., fijada a la principal y soldada a una placa embe-
bida en el canto del forjado. 
La estructura secundaria irá revestida hacia e interior por tablero
contrachapado, compuesto por mezcla de partículas de madera y
cemento Portland en acabado bruto, en paneles 19 mm. de espesor.
- Hoja con asidero D=10 mm. para apertura manual, formada por
chapa de acero prelacada de 2 mm.
- Peldaños fijados mecánicamente al tablero contrachapado, hasta
alcanzar la hoja superior para salida a cubierta, formados por redon-
dos de acero galvanizado de D=14 mm.
Incluso replanteo, soldaduras, repasos de soldaduras con una pintu-
ra rica en zinc tipo Zinga o equivalente, fijaciones, remates y ajustes,
y p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 52,862,177
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 46,912,177
P04TW420ve UDTrampilla en falso techo 74,99 74,991,000
P03AL01bd1 kgAcero S 275JR galvaniza tubos 1,06 36,1934,140
P03AL02vd kgAcero laminado S 275 JR galvanizado 0,93 36,6039,350
P13TC10bd m2Chapa galvanizada 2 mm 8,13 10,571,300
P13EV020 UDPate estándar a.galv. D=18 mm 5,09 15,273,000
P25OU02tm kgpintura zinc tipo Zinga 7,25 0,330,045
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,090,220

Suma la partida ................................................................. 273,81
Costes indirectos ............................... 2% 5,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 279,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TRAMPILLA FALSO TECHO. SALIDA A CUBIERTA08.08 ud

Trampilla en falso techo para acceso a cubierta, de 1 hoja de
600x1000 mm. de dimensiones totales, realizada con:
- Estructura auxiliar soporte compuesta por tubos de acero galvani-
zado 100.100.3 mm., fijada a la estructura de cubierta mediante ore-
jetas atornilladas a las correas, formando cajón recubierto por am-
bas caras, interior y exterior del hueco, con paneles de pladur de 19
mm., con aislamiento entre los dos tableros formado por paneles la-
na de roca de e= 40 mm.
- Hoja con apertura manual, formada por panel sandwich de alumi-
nio, con aislamiento interior de poliuretano inyectado, con sistema
de fijación con desbloqueo desde el interior.
- Herrajes.
Incluso replanteo, piezas de encuentro con forjado, fijaciones, rema-
tes y ajustes, y p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente colocada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 30,861,271
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 27,391,271
P14CTO19fi UDTrampilla salida cubier 1,00x0,79 419,85 419,851,000
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P03AL01bd1 kgAcero S 275JR galvaniza tubos 1,06 79,5075,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,421,000

Suma la partida ................................................................. 558,02
Costes indirectos ............................... 2% 11,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 569,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

ESCALERA RETRACTIL08.09 ud

Escalera retractil 3 piezas está construida modelo Legno o equivalen-
te, accionada manualmente, para salvar una altura de 3,35 m. desde
el suelo hasta la cara inferior del forjado.
Fabricada en madera de abeto, cajón metálico zincado con pasama-
nos y tapa en melamina blanca en falso techo, con peldaños de ma-
dera de abeto, con autocierre que garantice su estanquidad y rema-
tes de encuentro con falso techo.
- Hueco libre mínimo de paso: 100x60 cm.
Incluso hueco en forjado, realización de todo tipo de remates y en-
cuentros con  falso techo, con estructura y con la  cubierta, de for-
ma que se garantice la estanquidad del conjunto.
Totalmente instalada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 46,281,906
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 41,071,906
P14ECW01fi UDEscal. ascamot. eléct. 3,5 173,04 173,041,000

Suma la partida ................................................................. 260,39
Costes indirectos ............................... 2% 5,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 265,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con SESENTA
CÉNTIMOS
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09 CERRAJERIA

NOTA PREVIA CARP. ACERO EXTERIOR09.01

Carpintería Sistema Jansen JANISOL o similar, formada por fijos y
abatibles según detalles de planos.
Ficha técnica:
- Acero calidad S235JRG2, según la EN 10025:1993.
- Perfiles conformados por laminación en frío.
- Protección frente a la corrosión por el procedimiento Sendzimir
(zincado en caliente) en las dos caras del perfil.
- Profundidad de 70 mm.
- Espesor de los perfiles de 1,5 mm.
- Rotura de puente térmico de 25 mm de profundidad. Cumpliendo
la prueba de integridad estructural para perfiles metal/PVC-U com-
puestos según la EN14024 con categoría CW/TC2.
- Atenuación acústica, Rw = 46 dB (con vidrio de 49 dB).
- Valor Uf (EN10077-2) desde 2,10 W/m2*Kº (1.45 W/m2*Kº para el
subsistema Plus)
- Herrajes preparados para cumplir los estándares de las normas
EN1125 y EN179 de la marca ECO SCHULTE y SIGENIA
Acabado superficial lacado al horno blanco RAL 9016.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO

E01 VENTANAL FIJO ACERO 980x250009.02 ud

Ventanal fijo E01 realizado con carpintería de acero con rotura de
puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una dimen-
sión de hueco de 1160x2500 mm (según memoria y planos de deta-
lle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble ajunqui-
llado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atornillado
avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con premar-
co de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos de ex-
pansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con encuentros
a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Inclu-
so suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de de-
talle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 28,211,162
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 23,501,162
PEQMAT udPequeño material 11,19 11,191,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 58,937,320
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 654,487,320

Suma la partida ................................................................. 776,31
Costes indirectos ............................... 2% 15,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 791,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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E02 VENTANAL FIJO ACERO 2380x250009.03 ud

ud. Ventanal fijo E02 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2380x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 63,062,597
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 52,512,597
PEQMAT udPequeño material 11,19 11,191,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 78,899,800
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 876,229,800

Suma la partida ................................................................. 1.081,87
Costes indirectos ............................... 2% 21,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.103,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E03 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 3900x250009.04 ud

ud. Ventanal fijo y practicable E03 realizado con carpintería de acero
con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para
una dimensión de hueco de 3900x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y do-
ble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm
atornillado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso
con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con ta-
cos de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura multipunto (apertura exterior) y perfil en L
100.50.3 de 1500 mm de longitud para tirador exterior lacado al hor-
no blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en
taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según
UNE EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus
componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Incluso
suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 119,414,918
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 99,444,918
PEQMAT udPequeño material 11,19 67,146,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 103,0412,800
P13CV180UH m2Ventana/puerta abat. 1 H. acero rpt lacado horno 894,16 2.123,632,375
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 974,5710,900
P23FM340 udCierre antipánico 1H. un punto 130,45 130,451,000
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Suma la partida ................................................................. 3.617,68
Costes indirectos ............................... 2% 72,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.690,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA  con TRES
CÉNTIMOS

E04 PUERTA CORREDERA ACERO 1 H. 2250x255009.05 ud

Puerta E04 corredera de 1 hoja lacada al horno blanco RAL 9016,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero la-
minado en frío 50.50.2, para una dimensión total de hueco de
2250x2550 cm (según memoria y planos de detalle de carpinterias),
hoja con panel de chapa de acero de 2 mm. de espesor microperfo-
rada 8 mm. c/20 mm. en ambas caras y relleno interior con placas
de aislamiento, con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o
forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de acero gal-
vanizado, con encuentros a inglete soldados, patillas para anclaje,
herrajes de deslizamiento y seguridad, cerradura y perfil en L
100.50.3 de 1500 mm de longitud para tirador a ambos lados laca-
do al horno blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suple-
mento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 4,200,173
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 3,500,173
P13CX230 udTransporte a obra 51,93 8,310,160
AISLPOREX m2Placa de poliestireno expandido 3,46 19,865,740
P13CV210 m2Ventana corredera acero esmaltado 157,65 904,915,740
P13TC0601 m2Chapa aluminio lacado 3 mm. 12,98 74,515,740

Suma la partida ................................................................. 1.015,29
Costes indirectos ............................... 2% 20,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.035,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS

E05 VENTANAL FIJO ACERO 2040x250009.06 ud

ud. Ventanal fijo E05 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2040x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 173,677,153
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 144,637,153
PEQMAT udPequeño material 11,19 44,764,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 73,099,080
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 811,849,080

619 agosto 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 1.247,99
Costes indirectos ............................... 2% 24,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.272,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 3510x250009.07 ud

ud. Ventanal E06 compuesto por dos fijos y una hoja practicable, re-
alizado con carpintería de acero con rotura de puente térmico laca-
da al horno blanco RAL 9016, para una dimensión de hueco de
3510x2500 mm (según memoria y planos de detalle de carpinterias).
Seccion formada por perfil base y doble ajunquillado interior y exte-
rior mediante perfiles #35.15.2mm atornillado avellanado con torni-
lleria inox de cabeza plana. Incluso con premarco de acero fijado fir-
memente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y tira-
fondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, pati-
llas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradura multipun-
to (apertura exterior) y perfil en L 100.50.3 de 1500 mm de longitud
para tirador exterior lacado al horno blanco RAL 9016 i/corte, prepa-
ración y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado
en obra. Barra antipánico según UNE EN 1125 en acero lacado al
horno blanco Ral 9016 todos sus componentes menos brazo hori-
zontal en acero inoxidable. Incluso suplemento de perfil tubular sol-
dado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 54,272,235
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 45,192,235
PEQMAT udPequeño material 11,19 44,764,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 130,0916,160
P13CV180UH m2Ventana/puerta abat. 1 H. acero rpt lacado horno 894,16 1.922,442,150
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 1.144,4512,800
P23FM340 udCierre antipánico 1H. un punto 130,45 130,451,000

Suma la partida ................................................................. 3.471,65
Costes indirectos ............................... 2% 69,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.541,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN  con
OCHO CÉNTIMOS

E07 VENTANAL FIJO ACERO 2480x250009.08 ud

ud. Ventanal fijo E07 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2480x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 63,062,597
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O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 52,512,597
PEQMAT udPequeño material 11,19 11,191,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 80,189,960
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 890,529,960

Suma la partida ................................................................. 1.097,46
Costes indirectos ............................... 2% 21,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.119,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E08 PUERTA 2H ACERO 2470x250009.09 ud

ud. Puerta de paso doble practicable E08 realizado con carpintería
de acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, para una dimensión de hueco de 2470x2500 mm (según me-
moria y planos de detalle de carpinterias). Seccion formada por per-
fil base y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabeza
plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o
forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de acero ino-
xidable, con encuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura 3 puntos (apertura exterior) y
perfil en L 100.50.3 de 1500 mm de longitud para tirador exterior la-
cado al horno blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipáni-
co según UNE EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 to-
dos sus componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable.
Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano
de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 54,272,235
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 45,192,235
PEQMAT udPequeño material 11,19 22,382,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 60,387,500
P13CV180UH m2Ventana/puerta abat. 1 H. acero rpt lacado horno 894,16 5.525,916,180
P23FM340 udCierre antipánico 1H. un punto 130,45 130,451,000

Suma la partida ................................................................. 5.838,58
Costes indirectos ............................... 2% 116,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.955,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E09 CARPINTERIA FIJO+PUERTAS ACERO 6000x250009.10 ud

ud. Ventanal fijo y practicable E06 realizado con carpintería de acero
con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para
una dimensión de hueco de 6000x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y do-
ble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm
atornillado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso
con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con ta-
cos de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura multipunto (apertura exterior) y perfil en L
100.50.3 de 1500 mm de longitud para tirador exterior lacado al hor-
no blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en
taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según
UNE EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus
componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Incluso
suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 141,125,812
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 117,525,812
PEQMAT udPequeño material 11,19 67,146,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 136,8517,000
P13CV180UH m2Ventana/puerta abat. 1 H. acero rpt lacado horno 894,16 4.470,805,000
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 1.207,0413,500

Suma la partida ................................................................. 6.140,47
Costes indirectos ............................... 2% 122,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.263,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E10 VENTANAL FIJO ACERO 2380x250009.11 ud

ud. Ventanal fijo E10 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2380x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 63,062,597
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 52,512,597
PEQMAT udPequeño material 11,19 11,191,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 78,579,760
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 872,649,760
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Suma la partida ................................................................. 1.077,97
Costes indirectos ............................... 2% 21,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.099,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E11 VENTANAL FIJO ACERO 5990x250009.12 ud

ud. Ventanal fijo E11 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 5990x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 149,816,170
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 124,766,170
PEQMAT udPequeño material 11,19 67,146,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 136,6916,980
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 1.518,1816,980

Suma la partida ................................................................. 1.996,58
Costes indirectos ............................... 2% 39,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.036,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y SEIS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E14 VENTANAL FIJO ACERO 1950x270009.13 ud

ud. Ventanal fijo E14 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 1950x2700 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 63,062,597
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 52,512,597
PEQMAT udPequeño material 11,19 11,191,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 74,879,300
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 831,519,300
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Suma la partida ................................................................. 1.033,14
Costes indirectos ............................... 2% 20,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.053,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES  con OCHENTA
CÉNTIMOS

E15 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 2520x270009.14 ud

ud. Ventanal fijo y practicable E15 realizado con carpintería de acero
con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, for-
mada por un fijo y una puerta abatible de una hoja, para una dimen-
sión de hueco de 2520x2700 mm (según memoria y planos de deta-
lle de carpinterias), hoja con panel de chapa de acero de 3 mm en
ambas caras del bastidor de la hoja y relleno interior con placas de
aislamiento lana de roca. Incluso con premarco de acero fijado fir-
memente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y tira-
fondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, pati-
llas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradura multipun-
to (apertura interior) lacado al horno blanco RAL 9016 i/corte, prepa-
ración y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado
en obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 63,062,597
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 52,512,597
PEQMAT udPequeño material 11,19 33,573,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 84,0410,440
P13CV180UH m2Ventana/puerta abat. 1 H. acero rpt lacado horno 894,16 1.493,251,670
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 807,379,030
AISLPOREX m2Placa de poliestireno expandido 3,46 5,781,670
P13TC0601 m2Chapa aluminio lacado 3 mm. 12,98 43,353,340

Suma la partida ................................................................. 2.582,93
Costes indirectos ............................... 2% 51,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.634,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16 VENTANAL FIJO ACERO 2480x270009.15 ud

ud. Ventanal fijo E16 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2480x2700 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 67,302,772
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 56,052,772
PEQMAT udPequeño material 11,19 44,764,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 83,4010,360
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P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 926,2910,360

Suma la partida ................................................................. 1.177,80
Costes indirectos ............................... 2% 23,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.201,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E17 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 2520x270009.16 ud

ud. Ventanal fijo y practicable E17 realizado con carpintería de acero
con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, for-
mada por un fijo y una puerta abatible de una hoja, para una dimen-
sión de hueco de 2520x2700 mm (según memoria y planos de deta-
lle de carpinterias), hoja con panel de chapa de acero de 3 mm en
ambas caras del bastidor de la hoja y relleno interior con placas de
aislamiento lana de roca. Incluso con premarco de acero fijado fir-
memente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y tira-
fondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, pati-
llas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradura multipun-
to (apertura interior) lacado al horno blanco RAL 9016 i/corte, prepa-
ración y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado
en obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 63,062,597
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 52,512,597
PEQMAT udPequeño material 11,19 33,573,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 84,0410,440
P13CV180UH m2Ventana/puerta abat. 1 H. acero rpt lacado horno 894,16 1.493,251,670
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 807,379,030
AISLPOREX m2Placa de poliestireno expandido 3,46 5,781,670
P13TC0601 m2Chapa aluminio lacado 3 mm. 12,98 43,353,340

Suma la partida ................................................................. 2.582,93
Costes indirectos ............................... 2% 51,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.634,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E18 VENTANAL FIJO ACERO 4760x270009.17 ud

ud. Ventanal fijo E18 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 4760x2700 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 134,615,544
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 112,105,544
PEQMAT udPequeño material 11,19 55,955,000
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P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 120,1114,920
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 1.334,0014,920

Suma la partida ................................................................. 1.756,77
Costes indirectos ............................... 2% 35,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.791,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E19 VENTANAL FIJO ACERO 6010x270009.18 ud

ud. Ventanal fijo E19 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 6010x2700 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 171,517,064
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 142,837,064
PEQMAT udPequeño material 11,19 78,337,000
P12PW010PL mPremarco pletina acero 8,05 140,2317,420
P13CV170DF mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 1.557,5217,420

Suma la partida ................................................................. 2.090,42
Costes indirectos ............................... 2% 41,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.132,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

E21 ESTRUCTURA PASARELA Y VIDRIO ACERO INOX09.19 m

Suministro y colocación de estructura para sujeción de pasarela y vi-
drio de acero inoxidable AISI 304 acabado esmaltado blanco RAL
9016. Formada por:
-L longitudinal inferior soldado a placas de espera en estructura de
hormigón armado 100.40.2 de acero inoxidable, cada 1250 mm, pa-
ra sujeción de pasarela; 
-perfil superior de 3 mm de espesor sujeto a estructura de hormi-
gón armado, para sujeción de vidrio;
-L inferior de 3 mm de espesor para sujeción de vidrio;
-Varilla maciza de acero inoxidable AISI 304 diámetro 20 mm, solda-
da a esperas doble pletina de 250 mm y espesor 5 mm, 
Incluso uniones atorminlladas y calzos de neopreno; corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra.
Según detalle de planos.
Medida la longitud ejecutada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 7,160,295
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 6,360,295
P01T09so mAcero inoxidable AISI-314 81,22 81,221,000
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Suma la partida ................................................................. 94,74
Costes indirectos ............................... 2% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I01 PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x210 cm LACADA09.20 ud

Puerta I01 de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x210 cm realizada
con doble chapa de acero lacada de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla Ocariz o similar inox 304 modelo L, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste, recibido y colocación en obra. Acabado lacado al
horno blanco RAL 9016. Incluso tope de puerta de acero inoxidable.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 8,690,358
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 7,240,358
P13CP020 uP. paso 80x200 cm chapa lisa galv. 88,14 88,141,000

Suma la partida ................................................................. 104,07
Costes indirectos ............................... 2% 2,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS  con QUINCE CÉNTIMOS

I02 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2100 mm09.21 ud

Puerta I02 metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones
800x2100 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, forma-
da por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor,
junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida
por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espe-
sor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo
panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente.
Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica fo-
rrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín con-
forme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9016. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluso ajuste, recibido y colocación
en obra. Incluso tope de puerta de acero inoxidable.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 5,440,224
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 4,530,224
P23PSU020 uPuerta EI2-60-C5 1 hoja 830x2030 mm 145,57 145,571,000
%PM0100 %Pequeño Material 1,00 1,561,555

Suma la partida ................................................................. 157,10
Costes indirectos ............................... 2% 3,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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PERFIL ACERO INOX. FIJACION VIDRIOS FIJOS. Inferior y lateral09.22 m

Suministro y colocación de PERFIL de ACERO INOXIDABLE en forma
de U de dimensiones interiores 30.30.30 y 3 mm de espesor y acaba-
do MATE, para la fijación inferior y lateral de vidrio fijo con junqui-
llos macizos 15.15 de acero inoxidable, según detalle de planos, so-
bre premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con ta-
cos de expansión mecánica y tirafondos de acero galvanizado, con
encuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, respectivamente
embutida en cualquier caso en el suelo y pared, quedando enrasa-
dos con ambos, incluso suministro y colocación de durmiente corri-
do de madera de pino tratada al autoclave riesgo 4 de 60x60mm, to-
do ello según detalle e indicaciones previas de la D.F. Incluso corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste, elementos de fi-
jación, sellados, recibido y colocado en obra según notas previas. In-
cluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. 
Medida la longitud teórica del perfil.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 7,160,295
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 6,360,295
P01T09sU mAcero inoxidable AISI-314 30.30.30.3 11,82 11,821,000

Suma la partida ................................................................. 25,34
Costes indirectos ............................... 2% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PERFIL ACERO INOX. FIJACIÓN VIDRIOS FIJOS. Superior09.23 m

Suministro y colocación de PERFIL de ACERO INOXIDABLE en forma
de U de dimensiones interiores 50.30.50 y 3 mm de espesor y acaba-
do MATE, para la fijación superior de vidrio fijo, incluido subestruc-
tura tubular de acero #40.40.2 mm a fabrica existente, para la fija-
ción lateral vertical de la carpintería de vidrio fijo, según detalle de
planos, embutida en cualquier caso en el paramento, quedando en-
rasada con el mismo, según detalle de planos, sobre premarco de
acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos de expansión
mecánica y tirafondos de acero galvanizado, con encuentros a ingle-
te soldados, patillas para anclaje, respectivamente embutida en cual-
quier caso en el techo y pared, quedando enrasados con ambos, to-
do ello según detalle e indicaciones previas de la D.F. Incluso corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste, elementos de fi-
jación, sellados, recibido y colocado en obra según notas previas. In-
cluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. 
Medida la longitud teórica del perfil.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 7,160,295
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 6,360,295
P01T09UU mAcero inoxidable AISI-314 50.30.50.3 25,94 25,941,000

Suma la partida ................................................................. 39,46
Costes indirectos ............................... 2% 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SOPORTE BARANDILLA VIDRIO ACERO INOX.09.24 m

Barandilla de vidrio y acero inoxidable AISI 304, formada por:
- Fijada empotrada 15 cm en el lateral de la rampa (según detalle en
planos).
- Barandilla formada por vidrio laminar stadip de 20 mm de espesor
(2 lunas 10+10 lamiglass valoradas en partida aparte).
- Soporte inferior realizado con perfil conformado de acero inoxida-
ble (según detalle en planos) de 10 mm de espesor, fijando el vidrio
con silicona incolora y un calzo de apoyo.
Fabricada en taller y colocada en obra.
Realizada según detalle de planos e indicaciones de la DF.
Incluso: 
- Transporte.
- Replanteo y nivelación.
- Fijaciones.
- Repasos, remates, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminada y colocada.
Medida la longitud.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 7,160,295
O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 6,360,295
P01T09so mAcero inoxidable AISI-314 81,22 81,221,000

Suma la partida ................................................................. 94,74
Costes indirectos ............................... 2% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PASARELA ENTR.REJI.GALV.09.25 m2

Pasarela formada por emparrillado de rejilla de pletina de 30x2 mm
de acero galvanizado esmaltado blanco a definir por la DF, según
planos de detalle de proyecto, formando cuadrícula de 30x30 mm.,
sujeta a bastidor realizado con perfil metálico y refuerzos con el mis-
mo perfil ( rectangular 100.80.4mm.) cada 125 cm. (20 perfiles), an-
clado y sujeto a estructura de edifcio mediante placa de acero de
250x250x25mm. y rematada mediante perfil corrido de "L" de acero
120.6.5 mm., incluso remate de cuadradillo de 20.20.1 mm, prepara-
ción y soldadura de perfiles, ajuste, recibido y colocado en obra. In-
cluso acabado lacado al horno RAL 9016. Medida la superficie total-
mente suministrada, colocada y terminada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 27,321,125
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 22,751,125
P13DE080 m2Rejilla STD 30x30/30x2/10x2 galv. 34,62 34,621,000
P13WW220 udAnclaje unión rejilla galv. 0,55 4,408,000
P03AL2101 kgPerfil L-120.60.5 acero laminado 0,60 4,217,020
P03AL21012 kgPerfil L-100.80.4 acero laminado 0,60 2,804,670
P03AL210124 kgPerfil 20.20.1 acero laminado 0,60 0,380,630

Suma la partida ................................................................. 96,48
Costes indirectos ............................... 2% 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CHAPA AC. DINTEL HUECO 25009.26 m

Dintel de hueco, formado por chapa de acero de 25 cm. de ancho,
anclado a forjado para sujeción de fabrica de ladrillo, pintados con
minio de plomo soldadas a la chapa, colocada y pintada RAL 9016.
Según normas NTE y NBE. Medida la longitud.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 10,510,433
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 8,760,433
ACERO kgAcero laminado A-42b 1,47 6,624,500
P25OU080 l.Minio electrolitico 6,49 0,780,120

Suma la partida ................................................................. 26,67
Costes indirectos ............................... 2% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con VEINTE CÉNTIMOS

SUBESTRUCTURA COLGADA PERFILES HUECOS ACERO MAMPARAS09.27 m

Subestructura de durmiente corrido y montantes colgados compues-
ta por perfiles huecos de acero S-275-JR, laminado en frío, #40.1,5
mm, placas de anclaje a forjado 100.100.5 y tornapuntas perpendicu-
lares a 45º, todos ellos soldados entre sí. Cada montante se compo-
ne de un elemento vertical de aproximadamente 450 mm de longi-
tud y un tornapuntas, ambos atornillados sobre la cara inferior del
forjado mediante anclajes de expansión mecánica HILTI. Los montan-
tes se dispondrán a intervalos comprendidos entre 1000 y 1500 
mm, según planos de proyecto. El acabado de las piezas será me-
diante dos manos de imprimación antioxidante. Según detalle en
planos. Completamente colocada, nivelada y aplomada, con p.p. de
medios auxiliares. Medida la longitud teórica de hueco.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 11,560,476
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 9,620,476
P03AT010 kgAcero en tubo rectangular 0,58 2,734,700
P25OU080 l.Minio electrolitico 6,49 2,920,450

Suma la partida ................................................................. 26,83
Costes indirectos ............................... 2% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P.SANDW.VERT.CHAPA PREL-60 I/REMATES.09.28 m2

Suministro y colocacion de cerramiento en fachada de panel vertical
de ARCELOR MITTAL LISO o similar, formado por 2 láminas de acero
de 0,6 mm prelacados según planos de alzados y color RAL9010 a
definir por la DF, a colocar en patio, en perfil comercial de 0,6 mm.
de espesor, con desarrollo lateral de la misma chapa plegada de 200
mm a cada lado según planos de detalle y núcleo central de espuma
de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 6 cm. sobre
estructura auxiliar metálica "C"50.50.3mm (incluida) de ARCELOR
MITTAL o similar, previamente colocada, según detalle planos, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, en-
cuentros y medios auxiliares. Según NTE-QTG. 
Medido la superficie teórica de proyecto.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 5,440,224
O01OA050 h.Ayudante 20,22 3,620,179
P04SA020 m2P.sand-vert 1150 a.prelac liso .60mm 21,54 24,771,150
P05CGP310 m.Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 5,53 2,210,400
P05CW010 udTornillería y pequeño material 0,13 0,161,240
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Suma la partida ................................................................. 36,20
Costes indirectos ............................... 2% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

REFUERZO TABIQUE YESO LAMINADO SUJECIÓN BARANDILLA09.29 m

Suministro y colocación de refuerzo en el tabique de yeso laminado
para sujeción de barandillas con perfilería de acero galvanizado y
chapa de 0,8 mm de espesor, conformada según las exigencias del
elemento a sustentar, suspendida de unos soportes conformados
también en chapa de acero de 0,6 mm, con una serie de troqueles
que permiten elegir la posición donde anclar las patillas de la chapa,
en función del fondo de los elementos. Dichos soportes irán atorni-
llados a las montantes con tornillería de acero autoperforante. Medi-
da la longitud.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 11,290,465
O01OA050 h.Ayudante 20,22 9,400,465
P04PW090 udTornillo PM-25 mm. 0,01 0,2020,000
P04PW16035 m.Montante de 34 mm. 0,69 2,423,500

Suma la partida ................................................................. 23,31
Costes indirectos ............................... 2% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PASAMANOS METALICO09.30 m

Pasamanos formado por tubo de acero de diam. 40.3 anclado a pa-
red en varios puntos mediante L de varilla maciza de acero de 8 mm
cada metro, soldados entre si, elaborada en taller y montaje en
obra, pintado en color RAL 9016. Incuso refuerzos enpared si fuese
necesario. Medido el metro lineal ejecutado.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 4,350,179
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 3,620,179
P13BP010 mPasamanos tubo D=40 mm 18,71 18,711,000

Suma la partida ................................................................. 26,68
Costes indirectos ............................... 2% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

PANELADO METALICO ACERO LACADO AL HORNO09.31 m2

Panelado metálico de acero lacado al horno color igual a la carpinte-
ría, formado por chapa de acero de 3 mm de espesor sobre bastidor
de perfiles 25x20x1, patillas para anclaje i/corte, montaje, soldadura
y recibido, terminado, elaborada en taller, montaje y recibido en
obra. Medida la superficie.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 1,990,082
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 3,420,169
P01T060 m.Perfil metálico 1,78 3,922,200
P13DC02022 m2Chapa acero 5 mm 35,77 35,771,000

Suma la partida ................................................................. 45,10
Costes indirectos ............................... 2% 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS
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CHAPA GALV. LAGRIMADA 3 mm.09.32 m2

Chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm. de espesor, en
constitucion de descansillos para escalera, apoyada sobre losa de
hormigón, recibido sobre subestructura tubular de acero galvaniza-
do 60.30.2 i/ cortes, ingletes, piezas especiales, remates, encuentros,
montaje, soldaduras, y p.p. de medios auxiliares. Según detalle de
planos. Medida la superficie.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 12,360,509
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 10,330,511
P03TC040U m2Chapa lagrimada 4/6 mm. 21,41 23,551,100

Suma la partida ................................................................. 46,24
Costes indirectos ............................... 2% 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PELDAÑEADO CHAPA GALV. 3 mm.09.33 m

Forrado de huella y tabica de PELDAÑO formada por chapa de ace-
ro galvanizado lagrimada, de 3 mm de espesor, recibido sobre su-
bestructura tubular de acero galvanizado 60.30.2, incluso cortes, in-
gletes, piezas especiales, remates, encuentros; montaje, soldaduras y
p.p. de medios auxiliares. Según detalle de planos. Medida la longi-
tud ejecutada.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 3,470,143
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 2,890,143
P13EP020 udPelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm 17,12 17,121,000

Suma la partida ................................................................. 23,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PERGOLA LAMAS ALUMINIO09.34 ud

Suministro y colocación de pérgola para sombrear el patio, formada
por 10 unidades de 6000 mm de longitud y sección 300x100 mm y
4 mm de espesor, de aluminio lacado al horno blanco RAL 9016. In-
cluso herrajes de acero inoxidable 304 para sujeción a fábrica en sus
extremos; herrajes en cada extremo de tubulares 80.80.3 mm de 40
cm de longitud, soldados a placa de agarre en L a fábrica
120x400-100 mm y 3 mm de espesor. La lama va atornillada a estos
herrajes. Según detalles de planos. Medida la unidad del conjunto.

O01OB130 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 173,677,153
O01OB140 h.Ayudante cerrajero 20,22 144,637,153
PAERG udPérgola aluminio 1.999,33 1.999,331,000

Suma la partida ................................................................. 2.317,63
Costes indirectos ............................... 2% 46,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.363,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10 VIDRIO

I09 PUERTA (1.55x2.50 M.) CORREDERA LAMINAR10.01 ud

Puerta I09 (1.55x2.50 m.), puerta de paso corredera de una hoja de
vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, guía embutida Kleim o simi-
lar, incluso herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados y mane-
tas de cierre de inoxidable, pestillo en pared de acero inoxidable,
p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449, con vidrios lamina-
dos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Totalmente montada y colocada, según de-
talle planos. Medida la unidad.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 173,677,153
I09P udPuerta corredera laminar 559,74 559,741,000

Suma la partida ................................................................. 733,41
Costes indirectos ............................... 2% 14,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 748,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  con OCHO
CÉNTIMOS

I10 PUERTA (1.55x2.70 M.) C. AUTOMÁTICA LAMINAR10.02 ud

Puerta I10 (1.55x2.70 m.), puerta de paso corredera automática de
una hoja de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, incluso herrajes
de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de cierre de la-
tón, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449, con vidrios la-
minados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montada y colocada, se-
gún detalle planos. Medida la unidad.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 173,677,153
I10P udPuerta corredera automática laminar 2.696,64 2.696,641,000

Suma la partida ................................................................. 2.870,31
Costes indirectos ............................... 2% 57,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.927,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I11 PUERTA (1.30x2.70 M.) C. AUTOMÁTICA LAMINAR10.03 ud

Puerta I11 (1.30x2.70 m.), puerta de paso corredera automática de
una hoja de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, incluso herrajes
de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de cierre de la-
tón, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449, con vidrios la-
minados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montada y colocada, se-
gún detalle planos. Medida la unidad.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 173,677,153
I11P udPuerta corredera automática laminar 2.153,69 2.153,691,000

Suma la partida ................................................................. 2.327,36
Costes indirectos ............................... 2% 46,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.373,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

MIRALITE REVOLUTION 4 mm10.04 m2

Espejo plateado Miralite Revolution realizado con un vidrio Planicle-
ar de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perime-
tral y taladros, p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 18,450,760
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P14GI010 m2Miralite Revolution incoloro 4 mm 15,70 15,791,006
P14KC010 mCanteado espejo 0,85 3,404,000
P14KW080 uTaladro espejo hasta 10 mm 0,98 3,924,000

Suma la partida ................................................................. 41,56
Costes indirectos ............................... 2% 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD LAMIGLASS 66.2 INCOLORO 1B110.05 m2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN
14449, LamiGlass o similar, 66.2 SC compuesto por dos lunas de vi-
drio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guardian de espesor
6 mm y butiral acústico de polivinilo de 0.76 mm claro, con nivel de
resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN
12600, y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso p.p. de
medios auxiliares, cortes de vidrio y colocación de junquillos total-
mente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estima-
da del conjunto 34 dBA (-1;-3).

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 4,350,179
P14DUI170AC m2LamiGlass 55.1 ExtraClear Guardian 56,26 56,601,006
P14KW050 mSellado con silicona incolora 0,89 6,237,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,631,500

Suma la partida ................................................................. 67,81
Costes indirectos ............................... 2% 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con DIECISIETE CÉNTIMOS

VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD LAMIGLASS 1010.2 INCOLORO 1B110.06 m2

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN
14449, LamiGlass o similar, 1010.2 compuesto por dos lunas de vi-
drio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guardian de espesor
10 mm y butiral de polivinilo de 0.76 mm claro, con nivel de resisten-
cia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso p.p. de
medios auxiliares, cortes de vidrio y colocación de junquillos total-
mente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estima-
da del conjunto 37 dBA (-1;-3).

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 4,350,179
P14DUI200CD m2LamiGlass 1010.2 ExtraClear Guardian 57,22 57,561,006
P14KW050 mSellado con silicona incolora 0,89 6,237,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,631,500

Suma la partida ................................................................. 68,77
Costes indirectos ............................... 2% 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con QUINCE CÉNTIMOS
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VIDRIO TEMPLADO/LAMINADO LAMIGLASS 1212.4 INCOLORO 1B110.07 m2

Acristalamiento con vidrio templado/laminado de seguridad, acorde
UNE-EN 14449, LamiGlass o similar, 1212.4 compuesto por dos lu-
nas de vidrio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guardian de
espesor 12 mm y butiral de polivinilo de 1.52 mm claro, con nivel de
resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN
12600. Transmitancia U=4,8 W/m2K; factor solar g=62,5%; coeficien-
te de reflexión luz exterior 7,7%. Fijado sobre perfil de acero galvani-
zado U, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora neutra Waker Elastosil
400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente
instalado según EN 85222:1985. Incuso bandas elásticas separado-
ras de la perfilería, para evitar el contacto entre vidrio y cerrajería. In-
cluso p.p. de medios auxiliares, revestimiento por el interior con vini-
lo translñucido al 70% rallado horizontal de 10 mm de espesor cada
30 mm de separación. Medida la superficie.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 4,350,179
P14DUIxCD m2LamiGlass templado/laminado1212.4 ExtraClear Guardian 191,76 192,911,006
P14KW050 mSellado con silicona incolora 0,89 6,237,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,631,500

Suma la partida ................................................................. 204,12
Costes indirectos ............................... 2% 4,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 208,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO  con VEINTE CÉNTIMOS

AISLAGLAS 4/16/4 CLIMAGUARD PREMIUM10.08 m2

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio Float Guar-
dian ExtraClear incoloro de 4 mm en el vidrio exterior y un vidrio Flo-
at Guardian ExtraClear de 4 mm con tratamiento de capa magnetró-
nica con características bajo emisivas ClimaGuard Premium en el vi-
drio interior (tratamiento en cara #3), separados por cámara de ar-
gón de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral. Transmitancia U=1 W/m2K; factor solar g=57,1%; coeficiente
de reflexión luz exterior 12,3%. Fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de
junquillos. Atenuación del conjunto aproximada 33 dBA (-1;-3). To-
talmente instalado según EN 85222:1985.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 4,350,179
P14EGB030 m2AislaGlas 6/10-16/4 ClimaGuard Premium 28,55 28,721,006
P14KW050 mSellado con silicona incolora 0,89 6,237,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,631,500

Suma la partida ................................................................. 39,93
Costes indirectos ............................... 2% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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AISLAGLAS 8/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM10.09 m2

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio Float Guar-
dian ExtraClear incoloro de 8 mm en el vidrio exterior y un vidrio la-
minado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior con tratamiento de
capa magnetrónica con características bajo emisivas ClimaGuard Pre-
mium en el vidrio interior (tratamiento en cara #3), separados por
cámara de argón de 16 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K; factor solar
g=57,1%; coeficiente de reflexión luz exterior 12,3%. Fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso p.p. de medios
auxiliares, colocación de junquillos. Atenuación del conjunto aproxi-
mada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instalado según EN 85222:1985.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 4,350,179
P14EGA050 m2AislaGlas 6/10-16/LamiGlass 55.1 mm 48,26 48,551,006
P14KW050 mSellado con silicona incolora 0,89 6,237,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,631,500

Suma la partida ................................................................. 59,76
Costes indirectos ............................... 2% 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AISLAGLAS LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM10.10 m2

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio laminado de
seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm
clear PVB) en el vidrio exterior y un vidrio laminado de seguridad
1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB)
en el vidrio interior con tratamiento de capa magnetrónica con ca-
racterísticas bajo emisivas ClimaGuard Premium en el vidrio interior
(tratamiento en cara #3), separados por cámara de argón de 16 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. Transmi-
tancia U=1 W/m2K; factor solar g=57,1%; coeficiente de reflexión
luz exterior 12,3%. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junqui-
llos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmen-
te instalado según EN 85222:1985.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 4,350,179
P14EGA050CD m2AislaGlas 55.1/10-16/LamiGlass 55.1 mm 84,39 84,901,006
P14KW050 mSellado con silicona incolora 0,89 6,237,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,631,500

Suma la partida ................................................................. 96,11
Costes indirectos ............................... 2% 1,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con TRES CÉNTIMOS
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AISLAGLAS LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM10.11 m2

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio laminado de
seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm
clear PVB) en el vidrio exterior y un vidrio laminado de seguridad
1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB)
en el vidrio interior con tratamiento de capa magnetrónica con ca-
racterísticas bajo emisivas ClimaGuard Premium en el vidrio interior
(tratamiento en cara #3), separados por cámara de argón de 16 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. Transmi-
tancia U=1 W/m2K; factor solar g=36,6%; coeficiente de reflexión
luz exterior 10,9%. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junqui-
llos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmen-
te instalado según EN 85222:1985.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 4,350,179
P14EGA050CD m2AislaGlas 55.1/10-16/LamiGlass 55.1 mm 84,39 84,901,006
P14KW050 mSellado con silicona incolora 0,89 6,237,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,631,500

Suma la partida ................................................................. 96,11
Costes indirectos ............................... 2% 1,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con TRES CÉNTIMOS

AISLAGLAS SUNGUARD 70S 8/16/LAMIGLASS 55.110.12 m2

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio Float Guar-
dian ExtraClear incoloro de 8 mm en el vidrio exterior con tratamien-
to de capa magnetrónica selectiva con características de control so-
lar + baja emisividad, SN 70S(tratamiento en cara #2) y vidrio un vi-
drio laminado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, Lami-
Glass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior, separados por
cámara de argón de 16 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K; factor solar
g=36,6%; coeficiente de reflexión luz exterior 10,9%. Fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso p.p. de medios
auxiliares, colocación de junquillos. Atenuación del conjunto aproxi-
mada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instalado según EN 85222:1985.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 24,961,028
P14EGF210CD m2AislaGlas SunGuard Superneutral 70/35 6-8/10-16/55.1 90,58 91,121,006
P14KW050 mSellado con silicona incolora 0,89 6,237,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,631,500

Suma la partida ................................................................. 122,94
Costes indirectos ............................... 2% 2,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO  con CUARENTA CÉNTIMOS
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AISLAGLAS SUNGUARD SNX 60 LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.110.13 m2

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio laminado de
seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm
clear PVB) en el vidrio exterior con tratamiento de capa magnetróni-
ca selectiva con características de control solar + baja emisivi-
dad,SNX 60 (tratamiento en cara #4) y vidrio un vidrio laminado de
seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm
clear PVB) en el vidrio interior, separados por cámara de argón de
16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral.
Transmitancia U=1 W/m2K; factor solar g=28,4%; coeficiente de re-
flexión luz exterior 12,6%. Fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de jun-
quillos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Total-
mente instalado según EN 85222:1985.

O01OB250 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 24,961,028
P14EGX150CD m2AislaGlas SunGuard SNX 60/28 LamiGlass 44/10,12,16/44.1 117,78 118,491,006
P14KW050 mSellado con silicona incolora 0,89 6,237,000
P01DW090 udPequeño material 0,42 0,631,500

Suma la partida ................................................................. 150,31
Costes indirectos ............................... 2% 3,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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11 PINTURA

NOTA PREVIA PINTURA11.01

NOTA: Se cumpliran como mínimo las especificaciones contenidas
en la norma tecnológica de la edificación; "Revestimientos de para-
mentos: PINTURAS" (NTE-RPP). Se exigira la previa aprobación de
color y acabado por la D.O., se incluyen en los precios la prepara-
ción adecuada del soporte, cumpliendo las exigencias sobre hume-
dades, efluorescencias y manchas expresadas en R.P.P.. Medición:
Superficie real en desarrollo incluyendo mochetas, deduciendo hue-
cos.(28.01)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO

PINTURA AL SILICATO PARA FACHADA/EXTERIORES11.02 m2

Pintura al silicato tipo KEIM Granital o similar, aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada y zonas exterio-
res, color RAL 9016 a elegir en obra, lista para aplicar, a base de sili-
cato segun DIN 18 363 2.4.1 con pigmentos inorganicos totalmente
estables a la luz y sustancias de relleno minerales. Medida la superfi-
cie deduciendo huecos.

mt27pir120a lImprimación no orgánica, a base de silicato potásico, aplicado con brocha o
rodillo.

5,02 0,500,100

mt27pir110g lPintura para exterior, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos
micronizados y aditivo

12,61 3,530,280

mo038 hOficial 1ª pintor. 24,28 3,930,162
mo076 hAyudante pintor. 20,22 3,280,162
%0400 %Medios auxiliares 2,00 0,220,112

Suma la partida ................................................................. 11,46
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PINTURA PLASTICA LISA MATE11.03 m2

Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, color a determinar por
la D.F., en paramentos verticales y horizontales interiores, con reac-
ción al fuego Cs2-d0, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plástico diluido y acabado con dos manos, con p.p. de medios auxi-
liares y limpieza, según NTE-RPP-24.

mt27pfp010b lImprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de sopo

2,95 0,370,125

mt27pir020a lPintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos, pigmentos y
aditivos especiales, co

5,97 1,190,200

mo038 hOficial 1ª pintor. 24,28 2,670,110
mo076 hAyudante pintor. 20,22 2,220,110
%0400 %Medios auxiliares 2,00 0,130,065

Suma la partida ................................................................. 6,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA SATINADO11.04 m2

Tratamiento de paramentos de yeso o pladur mediante esmalte sati-
nado base agua de alta calidad, obra nueva o rehabilitación, Torlak
Aqua Satinado de Jotun o similar, formulado con resinas acrílicas ba-
se base agua y de alto contenido en sólidos, en blanco o color, pre-
via aplicación de una mano de imprimación acrílica multiadherente
base agua Torlak Primer de Jotun y dos manos de Torlak Aqua Sati-
nado siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del so-
porte según se especifica en ficha técnica. Con reacción al fuego
Cs2-d0. Medida la superficie deduciendo huecos.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 6,600,272
O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 0,930,046
P25OZ040 lEmulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 7,38 0,810,110
P25ES040 lEsmalte al agua exterior/interior 9,80 1,780,182
P25WW220 udPequeño material 0,68 0,070,100
%0400 %Medios auxiliares 2,00 0,200,102

Suma la partida ................................................................. 10,39
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SESENTA CÉNTIMOS

REVESTIMIENTO VINÍLICO SOBRE VIDRIO EXTERIOR11.05 m2

Restimiento de vidrios con vinilo transparente decorativo para exte-
riores de más de 2mm formando bandas horizontales, identico en
dimension y espaciado a los colocados en la primera fase contigua,
colocado sobre la cara interior del vidrio, lavable, i/alisado y limpie-
za, resistencia al UV, fuego s/EN 15102, medida la superficie ejecuta-
da. Incluso limpieza. Montaje incluido.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 3,040,125
O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 2,530,125
P25VP020ext m2Lamina adesiva vinílica transparente impreso exterior control solar 18,60 19,531,050
P25WW220 udPequeño material 0,68 0,050,080
P25VV040 kgCola para empapelar papel/vinilo 5,36 1,070,200

Suma la partida ................................................................. 26,22
Costes indirectos ............................... 2% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REVESTIMIENTO VINÍLICO SOBRE VIDRIO INTERIOR11.06 m2

Restimiento de vidrios con vinilo decorativo transparente impreso
de 2mm para interiores formando bandas verticales translucidas de
10mm de anchura cada 20mm, colocado sobre cara del vidrio, a de-
finir por la DF, lavable, i/alisado y limpieza, resistencia al UV, fuego
s/EN 15102, certificado reacción al fuego CS2-d0, medida la superfi-
cie ejecutada. Incluso limpieza previa del soporte. Montaje incluido.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 3,040,125
O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 2,530,125
P25VP020 m2Vinílico transparente impreso interior 2mm 13,05 13,701,050
P25WW220 udPequeño material 0,68 0,050,080
P25VV040 kgCola para empapelar papel/vinilo 5,36 1,070,200
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Suma la partida ................................................................. 20,39
Costes indirectos ............................... 2% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con OCHENTA CÉNTIMOS

IMPRIMACION SOBRE CHAPA LAGRIMADA11.07 m2

Aplicación de imprimación sobre chapa lagrimada de escaleras para
garantizar la adherencia de la pintura de suelos, i/limpieza y desen-
grase. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 10,850,447
P33600 kgMinio electrolítico 34,03 0,680,020
P33680c kgImprimación s/metal 4,47 0,220,050

Suma la partida ................................................................. 11,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min)11.08 m2

Revestimiento de pintura intumescente STOPFIRE o similar en perfi-
les de acero, aplicado para garantizar un grado de resistencia al fue-
go R-60 sobre perfiles de acero tubulares o laminados, en espesores
comprendidos entre 2000 y 4000 micras, para valores de masividad
comprendidos entre 180 y 250 m-1.
Aplicado de forma que no se supere un espesor de 500 micras por
capa.
Ensayado y homologado por laboratorio acreditado según normas
UNE 23093-81 y UNE 23820. Tras la conclusión de los trabajos, se
expedirá un certificado de homologación y aplicación que será en-
tregado a la D.F.
Capa de terminación de dos manos de esmalte ignífugo M-1 EGA-
LUX o similar.
El color de acabado será blanco Ral 9016.
Medida la superficie teórica de proyecto.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 2,310,095
O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 1,920,095
P25OU030 l.Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 9,64 2,410,250
P25PF020 l.Pintura intumes.met/mad/obra Montofoc E. 11,92 16,691,400
P25WW220 udPequeño material 0,68 0,100,150

Suma la partida ................................................................. 23,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con NOVENTA CÉNTIMOS

PINTURA PANTALLAS ASCENSOR POR INTERIOR11.09 m2

Pintado de pantallas de hormigón por el hueco del ascensor a base
de la aplicación de dos manos de pintura plástica lisa en color blan-
co. Medida la superficie.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 0,850,035
O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 0,710,035
P33EC010 kgPintura plástica interiores 3,46 1,050,304
P02DW090 udPequeño material 0,58 0,070,115

Suma la partida ................................................................. 2,68
Costes indirectos ............................... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PINTURA DE PETOS CUBIERTA Y TAPAS AL CLOROCAUCHO BLANCA11.10 m2

Pintura al clorocaucho en petos de cubierta al interior, Acriltop
PC-100 de Firestone, o similar, resistente a agentes químicos, hon-
gos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada
cubrición, color blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos. Inclu-
so preparación del soporte (EPDM previamente adherido): 
-Limpieza de la superficie eliminando con disolventes restos de ad-
hesivos, soporte seco.
-Aplicación por pulverización con Airless (una capa de 0,480kg/m2)
Alternativa:
-Aplicación a rodillo en dos capas, la primera bien estirada, admite
dilución con agua como máximo al 5%, la segunda capa cruzada
después de 24 horas de secado para evitar el tack residual. Consu-
mo total aproximado 0,55 Kg/m2.
Medida la superficie.

O01OB230 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 6,070,250
O01OB240 h.Ayudante Pintura 20,22 5,060,250
P25IP010CD lPintura clorocaucho estándar blanca 5,28 0,480,090
P25WW220 udPequeño material 0,68 0,140,200

Suma la partida ................................................................. 11,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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12 ELEVACIÓN

ASC. KONE 3 PAR. 8 PERS. 630 kg S/CUARTO MAQUINAS12.01 ud

Instalación completa KONE EcoSpace-1 o similar, ascensor eléctrico
gearless sin cuarto de máquinas, 3 paradas con tres accesos en lado
de embarque principal, 8 personas, 630 kg, con cabina de dimensio-
nes 1100x1400x2100 mm, con suelo de Vinilo Ash Gray (VF20), pare-
des con disposición vertical de los paneles y acabado en Acero Pin-
tado color Cloud White (P50), y botonera KSC286 LCD segmentado
F Asturias Satin Cuadrado En relieve Pulsador de alarma con aro
amarillo. DOB O - Pulsador apert. puertas, contacto norm. Abierto;
Botoneras de piso KSL286. Otros pulsadores en la botonera de piso
F Asturias Satin Blanco En el marco de la puerta; Puertas de piso con
marco. Hojas de puertas en Acero Inoxidable Asturias Satin (F); Te-
cho Acabado en Acero Pintado color Cloud White (P50); Ilumina-
ción, Modelo LF99 con tubos fluorescentes compactos. La máquina
trifásica está diseñada como un motor sin reductora, síncrono de
imanes permanentes cuya polea motriz está fabricada con una fundi-
ción especial resistente a la abrasión. El silencioso freno electromag-
nético se activa con el imán del freno. Dispositivo de apertura de fre-
no para situaciones de emergencia; velocidad 1 m/s. Maniobra co-
lectiva en bajada, Maniobra Simplex. Ascensor acorde a EN81-20
(Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascenso-
res para personas y personas y cargas). Medida la unidad.

KONE uAscensor Estándar Eficiencia Energética 3 par. 8 pers. 630 kg s/ 15.708,50 15.708,501,000

Suma la partida ................................................................. 15.708,50
Costes indirectos ............................... 2% 314,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.022,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL VEINTIDÓS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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13 EQUIPAMIENTO

MOSTRADOR TURISMO13.01 ud

Suministro y colocación de mostrador en turismo, formado por es-
tructura de # 40.40.2 de acero galvanizado imprimado y forrado con
HPL blanco sobre tablero aglomerado ignifugo, según detalles de
planos a definir por la DF. Medida la unidad.

O01OB150 h.Oficial 1ª carpintero 24,28 325,6413,412
O01OB160 h.Ayudante carpintero 20,22 271,1913,412
P03AT010 kgAcero en tubo rectangular 0,58 11,6020,000
P04MA010 m2Tablero aglomerado  e=12mm 26,82 1.072,8040,000

Suma la partida ................................................................. 1.681,23
Costes indirectos ............................... 2% 33,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.714,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CATORCE  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ASIDERO MINUSV. P/LAVABO13.02 ud

Asidero para lavabo, para minusválidos, de Mediclinics, compuesto
por tubos de acero inoxidable tipo AISI 316, e= 1,2 mm, Ø 32 mm.,
con fijaciones ocultas a pared, totalmente instalado, incluso replan-
teo, tornilleria, tacos de fijación, accesorios, remates, limpieza y  p.p.
de medios auxiliares. Totalmente instalado.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 5,170,213
P19CW10tb UDAsidero lavabo minusválidos 124,21 124,211,000

Suma la partida ................................................................. 129,38
Costes indirectos ............................... 2% 2,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ASIDERO MINUSV. FIJO P/INODORO13.03 ud

Asidero para lavabo, para minusválidos, de Mediclinics, compuesto
por tubos de acero inoxidable tipo AISI 316, e= 1,2 mm, Ø 32 mm.,
con fijaciones ocultas a pared, totalmente instalado, incluso replan-
teo, tornilleria, tacos de fijación, accesorios, remates, limpieza y  p.p.
de medios auxiliares. Totalmente instalado.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 5,170,213
P19CW10fi UDAsidero inodro fijo minusválidos 130,64 130,641,000

Suma la partida ................................................................. 135,81
Costes indirectos ............................... 2% 2,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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ASIDERO MINUSV. P/INODORO ABATIB13.04 ud

Asidero abatible para inodoro con giro vertical, especial para minus-
válidos, tipo serie BG0800CS de Mediclinics o similar de 737 mm. de
longitud y colocado el eje de giro a una altura de 838 mm. y 381
mm. del eje del inodoro, compuesto por tubos de acero inoxidable
tipo 304, e= 1,5 mm, Ø 32 mm., con incorporación de portarrollos,
pletina de anclaje  de acero inox.  AISI 304 de e= 3mm  con 6 tala-
dros Ø6,5 mm., con acabado satinado, con fijaciones vistas a la pa-
red, totalmente instalado, incluso replanteo, tornillería, tacos de fija-
ción, accesorios, remates, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Total-
mente instalado

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 5,170,213
P19CW17tz UDBarra abatible inodoro p/minus. a inox. 88,41 88,411,000

Suma la partida ................................................................. 93,58
Costes indirectos ............................... 2% 1,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO13.05 ud

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido para empo-
trar en lavabo o encimera tipo B-822 de Mediclinics o similar, de 1 l.
de capacidad, de vástago largo, pistón y pico en acero inoxidable  ti-
po 304 con tapa de ABS cromado, longitud de pico a elegir, coloca-
do mediante sistema propio de fijación; Incluso taladrado de orifi-
cio, colocación, ajustes, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Total-
mente instalado y comprobado.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 7,360,303
P19CW03cl UDDosificador jabón líquido 1 l. 23,96 23,961,000

Suma la partida ................................................................. 31,32
Costes indirectos ............................... 2% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PERCHA ASEOS13.06 ud

Suministro y colocación de percha en cabinas de inodoros mod
B-671 de Mediclinis o similar de acero con fijaciones ocultas.
Incluso fijaciones, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente colocada.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 3,520,145
P16SA10nm UDPercha aseos 9,11 9,111,000

Suma la partida ................................................................. 12,63
Costes indirectos ............................... 2% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PORTARROLLOS INOX13.07 ud

Portarrollos de acero inoxidable tipo MD 236 de Mediclinics o simi-
lar, fijado al paramento mediante tornillos y tacos; incluso replanteo,
fijación tornillería, tacos, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Total-
mente colocado.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 2,960,122
P19CA07cl UDProtarrollos acero cromado 23,42 23,421,000
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Suma la partida ................................................................. 26,38
Costes indirectos ............................... 2% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PAPELERA CUBO CON TAPA13.08 ud

Suministro y colocación de papelera-cubo con tapa basculante y pe-
dal mod 1127i de Meiclinics o similar, con las siguientes característi-
cas:
- Dimensiones Ø 250 alto 405 mm.
- Capacidad 10 l.
- Acabado cromado.
Incluso colocación.

O01OA030 h.Oficial primera 24,28 5,290,218
P19SA02nm UDPapelera cubo 10 l 8,94 8,941,000

Suma la partida ................................................................. 14,23
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PICTOGRAMA AC. INOXIDABLE13.09 ud

Pictograma de acero inoxidable AISI 316 con indicación de planta o
designación de sala, con símbolos internacionales y topes de goma
de 4 mm. con agujeros para tornillos avellanados, incluso estos; de
175x175 mm., mod. A148.0 de Dline o equivalente; incluso replan-
teo, fijaciones con tornillería de acero inoxidable y p.p. de medios
auxiliares. Totalmente colocado.

O01OA040 h.Oficial segunda 21,55 1,550,072
P19WWW01tm UDPictograma c. inox D line A148.0 19,81 19,811,000

Suma la partida ................................................................. 21,36
Costes indirectos ............................... 2% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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14 CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN ACS Y VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN ACS Y VENTILACIÓN14.01 ud

Instalación de climatización, producción de acs y ventilación, según
proyecto anexo.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2% 3.524,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 179.758,00

176.233,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO
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15 EVACUACIÓN DE AGUAS

EVACUACIÓN DE AGUAS15.01 ud

Instalación de evacuación de aguas, según proyecto anexo.
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 2% 422,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.565,20

21.142,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
con VEINTE CÉNTIMOS
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16 FONTANERÍA

FONTANERÍA16.01 ud

Instalación de fontanería, según proyecto anexo.
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 2% 450,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.954,20

22.504,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO  con VEINTE CÉNTIMOS
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17 CONTRA INCENDIOS

CONTRA INCENDIOS17.01 ud

Instalación de protección contra incendios, según proyecto anexo.
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 2% 137,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.009,98

6.872,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NUEVE  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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18 ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD18.01 ud

Instalación de electricidad, según proyecto anexo.
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 2% 1.609,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 82.077,19

80.467,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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19 TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES19.01 ud

Instalación de telecomunicaciones, según proyecto anexo.
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 2% 198,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.111,55

9.913,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO ONCE  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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20 CONTROL DE CALIDAD

LOTE CONTROL HORMIGÓN 6 PROBETAS20.01 u

Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08,
para comprobar antes del suministro que las propiedades de resis-
tencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las pre-
vistas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de
6 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN
12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN
12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormi-
gón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.

P32HH010 uToma de muestras 16,76 16,761,000
P32HH020 uFabricación y conservación probeta 21,50 43,002,000
P32HH030 uRefrentado probeta 5,37 10,742,000
P32HH040 uConsistencia cono Abrams 25,05 25,051,000
P32HH060 uResistencia a compresión 7,05 14,102,000

Suma la partida ................................................................. 109,65
Costes indirectos ............................... 2% 2,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO20.02 ud

e255;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\hea-
der\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri-
ke0\cf0}{\footer\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulno-
ne\stri-
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0
\ulnone\strike0\cf0 Suministro y colocaci\u243?n de tablero aglome-
rado ign\u237?fugo de 20 mm acabado rechapado pino rameado
35, con listones de madera de pino de 20x20mm. clavados a tablero
ignifugados al autoclave, fijado a tabiquer\u237?a de yeso laminado
con rastreles verticales de madera de pino 40x12 mm, i/tratamientos
de huecos, replanteo auxiliar, nivelaci\u243?n, ejecuci\u243?n de
\u225?ngulos y limpieza. Incluso tintado y barnizado, barniz Bs1d0.
Conjunto certifi

XEB010 uEnsayo sobre dos barras corrugadas de acero para determinación de
características físicas

138,44 138,441,000

XEB020 uEnsayo sobre muestra de barras corrugadas de acero para determinación
de características mecánicas

60,27 60,271,000

Suma la partida ................................................................. 198,71
Costes indirectos ............................... 2% 3,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 202,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ENSAYO COMPLETO MALLAS DE ACERO20.03 ud

Ensayo completo, de las características geométricas y mecánicas de
una malla de acero, para su empleo en la fabricación de hormigón
armado, con la determinación de sus características geométricas,
s/UNE 36092, y la resistencia al arrancamiento del nudo, s/UNE-EN
ISO 15630-2.

P32HC900 udCaractísticas geométricas, mallazos 42,02 42,021,000
P32HC910 udRes. al arrancamiento del nudo, mallazos 28,61 28,611,000

959 agosto 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 70,63
Costes indirectos ............................... 2% 1,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con CUATRO CÉNTIMOS

ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES20.04 ud

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con lí-
quidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.

P32M050 udEnsayo de soldadura por líquidos penetrantes 14,31 14,311,000
%RI2000 %Redacción Informe 20,00 2,860,143

Suma la partida ................................................................. 17,17
Costes indirectos ............................... 2% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS20.05 ud

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estruc-
turas metálicas, s/UNE-EN 970.

P32M045 udExamen visual de cordón soldadura 9,84 9,841,000
%RI0300 %Redacción Informe 3,00 0,290,098

Suma la partida ................................................................. 10,13
Costes indirectos ............................... 2% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ESTANQUEIDAD AZOTEAS20.06 u

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1,
en paños en los que no es posible conseguir la inundación, median-
te regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas,
comprobando las filtraciones al interior.

O01OB520 hEquipo técnico laboratorio 63,69 142,352,235

Suma la partida ................................................................. 142,35
Costes indirectos ............................... 2% 2,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO  con VEINTE
CÉNTIMOS

RESBALADICIDAD20.07 u

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento/res-
balamiento de suelo, s/ UNE-EN 13748-1 /2:2005 o UNE-EN
1339:2004.

P32FHE070 uResistencia al resbalamiento 64,79 64,791,000

Suma la partida ................................................................. 64,79
Costes indirectos ............................... 2% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con NUEVE CÉNTIMOS
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21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD21.01 ud

Estudio de Seguridad y Salud, según proyecto anexo.
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 2% 229,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.722,65

11.492,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02 m3 LEVANTADO PAVIMENTO ASFALTICO C/COMPRESOR 30,60

Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil
de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del es-
combro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior
transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.

TREINTA  con SESENTA CÉNTIMOS
01.03 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 0,52

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecáni-
cos de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transpor-
te al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

CERO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04 m3 EXCAV MEC C A EN BLANDO 3,55

Excavación en vaciado a cielo abierto, en terreno blando, por
medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los
planos, con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso
excesos y desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados,
refinos, carga y transporte al vertedero y canon de vertido asi co-
mo entibación y achique de agua si fuese necesario, y con p.p.
de medios auxiliares. Medido el volumen teórico según dimen-
siones de proyecto.

TRES  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05 m3 EXCAV MEC C A ROCA DURA 9,58

Excavación en vaciado a cielo abierto, en roca (caliza dura), por
medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los
planos, con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso
excesos y desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados,
refinos, carga y transporte al vertedero y canon de vertido asi co-
mo entibación y achique de agua si fuese necesario, y con p.p.
de medios auxiliares. Medido el volumen teórico según dimen-
siones de proyecto.

NUEVE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.06 m3 EXCAV MEC ZANJAS Y POZOS EN ROCA 30,82

Excavación en zanjas y pozos, en roca, por medios mecánicos,
hasta alcanzar los niveles indicados en los planos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, incluso excesos y desprendi-
mientos, roturas y reposiciones, perfilados, refinos, carga y trans-
porte al vertedero y canon de vertido; incluso entibación y achi-
que de agua si fuese necesario, y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen teórico según dimensiones de proyecto.

TREINTA  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.07 m3 RELL CIELO AB.MEC.C/APORTE GRAVAS 14,55

Relleno extendido con gravas de préstamo a cielo abierto, por
medios mecánicos, con aporte de gravas, incluso regado de las
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

CATORCE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.08 m3 EXC.ZANJA INSTALACIONES T. TERRENO MEC. 27,29

Excavación en zanjas de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
por medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en
los planos, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ción, incluso excesos y desprendimientos, roturas y reposiciones,
perfilados, refinos, carga y transporte al vertedero y canon de
vertido; incluso entibación y achique de agua si fuese necesario,
y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico se-
gún dimensiones de proyecto.

VEINTISIETE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.09 m3 EXC.ARQ. INSTALACIONES A MÁQ. T. TERR. 23,90

Excavación en arquetas o pozos de instalaciones, en todo tipo
de terrenos, por medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles in-
dicados en los planos, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación, incluso excesos y desprendimientos, roturas y re-
posiciones, perfilados, refinos, carga y transporte al vertedero y
canon de vertido; incluso entibación y achique de agua si fuese
necesario, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen te-
órico según dimensiones de proyecto.

VEINTITRÉS  con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 CIMENTACION
02.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40/IIa  V.M 139,50

Hormigón en masa HM-5 N/mm2. (HM-5/P/40/IIa), consistencia
plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación; con p.p. de solapes,
anclajes, separadores y material auxiliar.
Medido el volumen teórico definido en proyecto.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.02 m3 HA-25/P/24/IIa CIMIENTOS  V.M 246,41

Hormigón armado en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
ción HA-25/P/24/IIa, resistencia mínima HA-25 N/mm2., consis-
tencia plástica, Tmáx.24 mm., para exposición ambiente normal,
elaborado en central homologada (contenido mínimo de cemen-
to 300 kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60) , incluso
armadura de zapatas y enanos de espera de pilares y muros en
acero B-500 S para barras y B-500 T para mallazos (Cuantía de
acero y disposición según planos de proyecto), encofrado y de-
sencofrado de laterales si fuese necesario, vertido con por me-
dios manuales, vibrado y colocado, encamillado de pilares y mu-
ros; con p.p. solapes, mermas, anclajes, separadores y material
auxiliar. Según normas NTE y EHE. Medido el volumen teórico
definido en proyecto.
*Incluida la confección de ensayos según disposiciones de pro-
yecto. De estas probetas se romperán dos a los siete días, dan-
do conocimiento del resultado a la D.F. dentro de los 3 días si-
guientes, y guardando las otras dos hasta los 28 días, comuni-
cando los resultados a la D.F. dentro de los 7 días siguientes.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o
similar, a aprobar por la D.F.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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02.03 m2 SOL.ARM.HA-25,15 MALLAZO+ECH.25 41,51

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/12/IIa, acabado raspado, resist. mínima HA-25
N/mm2., Tmáx.12 mm., consistencia plástica, ambiente normal
(humedad alta), elaborado en central homologada (contenido
mínimo de cemento 300 kg/m3, máxima relación agua/cemento
de 0.60), sobre enchachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisón; i/encofrados latera-
les y desencofrados, vertido, colocación y armado con mallazo
(Cuantía de acero según disposición en planos) en acero B-500
T, p.p. colocación de  capa de arena de 4 cms de espesor y lami-
na de polietileno bajo solera dispuesta según detales de proyec-
to (solape de 1 m. de altura en encuentros con paramentos verti-
cales, cajeado en la pared y recibido de la lámina en la misma),
solapes, anclajes, separadores y material auxiliar; formación de
juntas perimetrales (con placa de poliestireno expandido de 2
cm) y en paños cada 25 m2, aserrado de las mismas, fratasado y
sellado de encuentros con paramentos.
*NO se  realizarán juntas de hormigonado.
*NO se admitirán coqueras ni zonas de compactación irregular.
*Incluida la confección de ensayos según disposiciones de pro-
yecto. De las probetas se romperán dos a los siete días, dando
conocimiento del resultado a la D.F. dentro de los 3 días siguien-
tes, y guardando las otras dos hasta los 28 días, comunicando
los resultados a la D.F. dentro de los 7 días siguientes.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o
similar, a aprobar por la D.F.
TODO según norma EHE. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

CUARENTA Y UN  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa MUROS 2C. 315,59

Hormigón armado en muros HA-25/B/20/IIa, resistencia mínima
HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambien-
te normal (humedad alta); elaborado en central (contenido míni-
mo de cemento 300kg/m3, máxima relación agua/cemento de
0.60), incluso armadura en acero B-500 S para barras y B-500 T
para mallazos, armadura de pilares incluidos en muro (Cuantía
de acero y disposición según planos de proyecto), encofrado y
desencofrado con encofrado metálico a dos caras (el encofrado
deberá ser aprobado por la D.F. con anterioridad al hormigona-
do), vertido con camión-bomba, vibrado y colocado; con p.p. de
solapes, mermas, anclajes, apuntalamiento, separadores y mate-
rial auxiliar.  Medido el volumen teórico definido en proyecto.
*NO se admitirán coqueras ni zonas de compactación irregular.
*Incluida la confección de ensayos, según disposiciones de pro-
yecto y de la D.F. De estas probetas se romperá una a los siete
días, dando conocimiento del resultado a la D.F. dentro de los 3
días siguientes, y guardando las otras tres hasta los 28 días, co-
municando los resultados a la D.F. dentro de los 7 días siguien-
tes. En caso de que la primera probeta presente una resistencia
inferior  al 80 % de la nominal, se reservará una probeta para
romper a los 90 días.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o
similar, a aprobar por la D.F.
TODO según norma EHE.

TRESCIENTOS QUINCE  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.05 m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN. 29,60

m2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara
externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lá-
mina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliester (fieltro no tejido de 160 gr/m2), to-
talmente adherida al muro con soplete. Medida la superficie teo-
rica de proyecto.

VEINTINUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS
02.06 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. DANODREN-25 13,40

Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta den-
sidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y cla-
vos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12
cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de
la zanja.

TRECE  con CUARENTA CÉNTIMOS
02.07 ud IMPERMEABILIZACIÓN FOSO ASCENSOR 175,29

Impermeabilización de fosos de ascensor a base de aplicación
de 2  manos de revestimiento impermeabilizante de base ce-
mentosa tipo THORO SEAL FX o similar i/ malla en puntos singu-
lares, tapado de coqueras, etc. Aplicado según instrucciones del
fabricante.

CIENTO SETENTA Y CINCO  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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03 ESTRUCTURA
03.01 kg ACERO S275JR  EN ESTRUCT.SOLDAD C/PINT INT 2,59

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de su-
perficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplica-
ción posterior de dos manos de imprimación con un espesor mí-
nimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zo-
na en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de pre-
paración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas
de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de trans-
porte, manipulación o montaje, con el mismo grado de prepara-
ción de superficies e imprimación.

DOS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.02 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS 2,68

Suministro y montaje de acero S275, en perfiles conformados de
tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de
despuntes, soldadura, piezas especiales y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm des-
de el borde de la soldadura; montado, según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. . Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se ori-
ginen por razones de transporte, manipulación o montaje, con
el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

DOS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.03 kg ACERO TUBULAR INOX 304 PASARELA 5,23

Suministro y montaje de acero inoxidable AISI 304, en perfiles
conformados de tubo rectangular, en cerchas o subestructuras,
con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas es-
peciales; montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. . Incluso p/p de preparación de bor-
des, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y repara-
ción en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

CINCO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CINCO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
03.04 u PLACA CIMENTACIÓN 20x20x2cm C/PERNIO 32,94

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar
en cimentación, de dimensiones 20x20x2 cm con cuatro pernos
roscados de 8 mm de diámetro y 37 cm de longitud total, angu-
lares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación
con mortero expansivo y colocación, taladro central, dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, elaborado,
montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y medios
auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la unidad.

TREINTA Y DOS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.05 u PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,8cm C/PERNIO 36,27

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar
en cimentación, de dimensiones 25x25x1,8 cm con cuatro per-
nos roscados de 10 mm de diámetro y 36,8 cm de longitud to-
tal, angulares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo,
nivelación con mortero expansivo y colocación, taladro central,
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, ela-
borado, montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y
medios auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la uni-
dad.

TREINTA Y SEIS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
03.06 u PLACA CIMENTACIÓN 35x35x1,5cm C/PERNIO 43,58

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar
en cimentación, de dimensiones 35x35x1,5 cm con cuatro per-
nos roscados de 16 mm de diámetro y 36,5 cm de longitud to-
tal, angulares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo,
nivelación con mortero expansivo y colocación, taladro central,
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, ela-
borado, montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y
medios auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la uni-
dad.

CUARENTA Y TRES  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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03.07 u DOBLE PLACA FORJADOS 25x25x2cm C/PERNIO 47,82

Doble placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para em-
beber en fojado la inferior y atornillar en cara superior de forja-
do la superior, de dimensiones 25x25x2 cm con cuatro pernos
roscados de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, an-
gulares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivela-
ción con mortero expansivo y colocación, taladro central, dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, elabora-
do, montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y me-
dios auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la uni-
dad.

CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.08 u DOBLE PLACA FORJADOS 35x35x1,5cm C/PERNIO 60,63

Doble placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para em-
beber en fojado la inferior y atornillar en cara superior de forja-
do la superior, de dimensiones 35x35x1,5 cm con cuatro pernos
roscados de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, an-
gulares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivela-
ción con mortero expansivo y colocación, taladro central, dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, elabora-
do, montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y me-
dios auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la uni-
dad.

SESENTA  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.09 ud CONJUNTO UNIÓN PILARES PATIO-FORJADOS 374,67

Conjunto de unión de pilar L120.12. a forjado de techo baja y
forjado cubierta formado por: unión a forjado de techo de plan-
ta baja mediante placas de 20 mm de espesor unidas una a can-
to de forjado y otra a la cara inferior mediante pernos de diáme-
tro 12 mm y 300 mm de longitud de acero B500S y soldadas a
tope, cartela de 20 mm de espesor soldada a tope a dichas pla-
cas, placas de 20 mm de espesor soldadas a=8 mm sólo los la-
dos verticales, orejas de 20 mm de espesor soldadas a tope a
placa de canto de forjado y unidas entre sí mediante pasador
M20 mm; unión a forjado cubierta mediante placas de 20 mm
de espesor unidas una a canto de forjado y otra a la cara inferior
mediante pernos de diámetro 12 mm y 300 mm de longitud de
acero B500S y soldadas a tope, cartelas de 20 mm de espesor
soldadas a tope a dichas placas, placa de 20 mm de espesor sol-
dada a tope con preparación de borde en tapa pilar con solda-
dura a=8 mm l=60mm (centro) a cartela. I/ replanteo previo, ni-
velación y colocación, dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas especia-
les, perqueño material y medios auxiliares. Según NTE-EAS/EAV,
normas NBE-MV y NBE EA95. Según detalle de planos.
Medida la unidad suministrada, montada y totalmente ejecutada.

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con SESENTA Y
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TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.10 m3 HORM. HA-25/B/12/IIa PILARES 654,44

Hormigón armado EN PILARES cuadrados y/o rectangulares en
secciones definidas en proyecto HA-25/B/12/IIa, resist. mínima
HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.12 mm., ambiente
normal, elaborado en central homologada (contenido mínimo
de cemento 300Kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60),
i/p.p. de armadura en acero B-500 S (Cuantía de acero y disposi-
ción según planos de proyecto), encofrado metálico y desenco-
frado, vertido con pluma-grúa, vibrado y curado; con p.p. de so-
lapes, mermas, anclajes, elementos complementarios para su es-
tabilidad y adecuada ejecución, separadores y material auxiliar.
Según normas NTE-EHS y EHE. Medido el volumen teórico defi-
nido en proyecto.
Incluida p.p. de coste de ensayos.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

03.11 m3 H.A.HA-25/12 E.MADER.JACENAS 464,33

Hormigón armado EN VIGAS de secciones definidas en proyecto
HA-25/B/12/IIa, resist. mínima HA-25 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx.12 mm., ambiente normal, elaborado en central homo-
logada (contenido mínimo de cemento 300Kg/m3, máxima rela-
ción agua/cemento de 0.60), i/p.p. de armadura en acero B-500
S (Cuantía de acero según planos de proyecto), encofrado de
madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado; con p.p. de solapes, mermas, anclajes, separadores, mate-
rial auxiliar y elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución. Según normas NTE-EME y EHE. Medido el
volumen teórico según medidas de proyecto. Incluida p.p. de
coste de ensayos segúm disposiciones de la D.F.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

03.12 m3 H.A.HA-25 CENT.E.MAD.LOSAS 629,21

Hormigón armado en LOSAS PLANAS, HA-25/B/12/I, resist. míni-
ma HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.12 mm., ambiente
no agresivo, elaborado en central homologada (contenido míni-
mo de cemento 300 Kg/m3, máxima relación agua/cemento de
0.60), i/p.p. de armadura en acero B-500 S y B-500 T (Cuantía de
acero según planos de proyecto), encofrado de madera vista y
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado; con
p.p. de solapes, mermas, anclajes, separadores, material auxiliar
y elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. Medido el volu-
men teórico según dimensiones de proyecto. Incluida p.p. de
coste de ensayos segúm disposiciones de la D.F.

SEISCIENTOS VEINTINUEVE  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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03.13 m² H.A.HA-25/P/20/IIa, e=15 cm, losa escalera con peldañeado de hormigón 149,52

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15-25
cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hor-
migón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilo-
te, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y la-
terales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: su-
perficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables
en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera
de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de re-
planteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, elementos de sustenta-
ción, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hor-
migón.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.14 m2 FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 25+5cm, B-81 B.HGÓN. 74,60

Forjado de 25+5 cm formado por doble semivigueta de hormi-
gón pretensado Castelo modelo S o similar, separadas 81 cm en-
tre ejes, bovedilla hormigón de 60x25x25 cm y capa de compre-
sión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central,
mallazo de reparto 20x30x5, i/armadura (2,50 kg/m2), macizado
en los apoyos de viguetas y terminado. (Carga total 3,91
KN/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes
del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. ENCOFRADO INFERIOR CONTINUO. Se incluyen co-
nectores de redondo de diámetro 16 cada 50 cm y de 50 cm de
longitud para la unión de forjado con solera. Medida la superfi-
cie de cara interior de viga/zuncho a cara interior de viga/zun-
cho.

SETENTA Y CUATRO  con SESENTA CÉNTIMOS
03.15 m2 FORJADO SEMIVIGUETA 25+5cm, B-70 B.HGÓN. 65,77

Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormi-
gón pretensadas Castelo modelo S o similar, separadas 60 cm
entre ejes, bovedilla hormigón de 60x25x25 cm y capa de com-
presión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, mallazo de reparto 20x30x5, i/armadura (1,80 kg/m2), maci-
zado en los apoyos de viguetas y terminado. (Carga total 3,41
KN/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes
del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. ENCOFRADO INFERIOR CONTINUO. Medida la super-
ficie de cara interior de viga/zuncho a cara interior de viga/zun-
cho.

SESENTA Y CINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.16 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 58,00

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvaniza-
da tipo EUROMODUL 44 de EUROPERFIL, o similar de 1 mm. de
espesor, con capa de compresión de 56 mm. (canto total 100
mm) de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y arma-
do con mallazo B 500 T 150x300x4, con armado negativo diáme-
tro 10; i/ uniones soldadas a perfil perimetral, apeos necesarios,
colocado, vibrado y curado de hormigón, totalmente terminado.
Se incluyen en esta partida negativos de refuerzo en perimetro
de huecos, todo ello según planos de estructura, anclajes, relle-
nos y todo tipo de piezas de unión necesarias. Chapa con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
Medida la superficie descontando huecos superiores a 1 m2.

CINCUENTA Y OCHO
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04 CUBIERTA
04.01 m2 BARRERA DE VAPOR SARNAVAP 1.000 2,71

Suministro y colocación de barrera de vapor SARNAVAP 1000, o
similar, colocada en rollos, con juntas adheridas y solapadas al
menos 100 mm, mediante cinta adhesiva SARNAVAP tipo F, o si-
milar. Con p.p. de medios auxiliares. 
Medida la superficie teórica en proyeccción horizontal, con p.p.
de solapes, recortes y encuentros perimetrales con petos vertica-
les hasta 20 cm. de altura.

DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02 m3 EFIPOR BASIC PENDIENTES-034 164,70

Suministro y colocación de planchas de asilamiento con pen-
dientes de Efipor Basic Pendientes-034 o similar, con 100 cm de
espesor medio y 5 cm de mínimo, con pendientes de evacua-
ción de agua al 1,5% según plano de cubiertas, previo estudio
de pendientes y reparto de piezas a colocar incluido en el pre-
cio, formado por bloques de poliestireno expandido de
2000x1000mm o 1000x500mm, de conductividad térmica 0,034
W/m2ºK, cortados en fábrica con las pendientes de la cubierta a
aislar, de superficie rugosa, canto recto, espesor variable y baja
conductividad térmica para formación de pendientes y aisla-
miento termo-acústico de cubiertas. Colocado y recibido al forja-
do y entre piezas mediante espuma de poliuretano no expansi-
vo. Incluso piezas especiales para encuentro con sumideros y
medias cañas de remate perimetral en encuentro con petos del
contorno.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  con SETENTA CÉNTIMOS
04.03 m2 GEOTEXTIL SEPARADOR 1,64

Suministro e instalación flotante de capa separadora de fibras
continuas de polipropileno 100%, resistencia  al punzonamiento
CBR 1200N, resistencia a la oxidación, resistencia química según
EN14030, resistencia microbiológica según EN12225, tipo TYPAR
SF-37 de DuPont  o equivalente. Solape 20 cm. Medida la super-
ficie en verdadera magnitud.

UN  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM 1,35mm 19,41

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de
caucho EPDM 100% vulcanizado RubberGard LSFR de Firestone
o similar, de 1,1 mm de grueso constante, elongación del 300%
con memoria, emisiones CO2 de 28,3 kg/m2, con marcaje CE,
certificado ISO 14001, cumpliendo la UNE-EN 13956 y todo el
sistema de instalación certificado por el DIT 554-R/17 y Avis
Technique o equivalente, prefabricada monocapa se presenta en
obra en grandes módulos o mantas sin uniones (3,05 m; 6,10 m;
9,15 m; 12,20 m; ó 15,25 m de ancho por 30,05 m de largo ó 61
m de largo). Colocada flotante sobre geotextil separador entre
soporte y lámina impermeabilizante en los paramentos horizon-
tales y totalmente adherida a los paramentos verticales los perí-
metros y puntos singulares mediante el “Adhesivo de Soporte”
del sistema (BA-2004, BA-2012, BA-2012S ó SA-008max) se in-
cluye en esta partida la adhesión en altura a perímetros. Las
uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se
efectuarán con solape mínimo de 100 mm previa imprimación
“Quick Prime” e interponiendo “Junta Rápida Autoadhesiva de
76 mm” a lo largo de todo el área de solape provocando una
unión química en frío. Incluye mermas, (detalle E-LS-1). Incluida
la p.p. de recortes, refuerzos y solapes, en verdadera magnitud,
p.p. de medios auxiliares.
Se incluyen los remates y refuerzos realizados sobre pasatubos,
elementos de soporte de antenas, ventilaciones, etc. Incluso fija-
ción perimetral mediante anclaje mecánico de banda perimetral
armada autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera
galvánica del sistema o barras de reparto V Plate de Firestone.
Con garantía de 20 años del material, dada por el fabricante a la
Propiedad. Montaje según detalles de instalación y plano de
vientos del Fabricante Firestone. Medida la superficie teórica de
proyecto, incluida la p.p. de recortes, refuerzos y solapes, en ver-
dadera magnitud, p.p. de medios auxiliares. Se incluye la parte
proporcional de lámina colocada verticalmente en los períme-
tros hasta el remate con la parte superior de los antepechos.

DIECINUEVE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.05 m FIJACION PERIMETRAL Y REMATE SUPERIOR 10,61

Remate de impermeabilización con encuentros verticales con la
misma lámina impermeabilizante, mediante anclaje mecánico, a
la base o al murete, de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva
fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema
o placas de reparto V-Plate de Firestone o similar, (detalle
E-BT-1 fijación al murete ó detalle E-BT-2 fijación a la base) y fija-
ción perimetral final de la membrana de caucho EPDM mediante
“Barra de Anclaje Final” del sistema en aluminio pre perforado
cada 10 cm de 2,5 cm de ancho por 3 m de largo, con goterón
para sustentar sellado flexible de PU, (detalle E-T-4) con tornille-
ría adecuada al soporte cada 200 mm.
Se incluye el empalme con lámina de EPDM.
Sellado posterior realizado con cordón continuo de masilla de
poliuretano monocomponente aplicada "in situ" de alta calidad. 
Medida la longitud teórica de proyecto, incluyendo la parte pro-
porcional de recortes y pérdidas, con p. p. de medios auxiliares.

DIEZ  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.06 m2 PINTURA ACRYLTOP SOBRE IMPERMEABILIZACION EPDM 12,24

Pintura decorativa blanca AcryliTop PC-100 o similar, para apli-
car sobre la membrana EPDM que sube por el peto de cubierta
hasta encontrarse con el alero de cubierta. La aplicación con ro-
dillo exige el empleo de una mano de imprimación AcryliTop
PC-100 Base Coat y una mano de AcryliTop PC-100 de acabado.
Aplicar la imprimación AcryliTop PC-100 Base Coat (gris clara)
con un rendimiento de 5  5½ m² por litro (20 m²/galón). Des-
pués del secado de la mano de imprimación y dentro de la mis-
ma jornada aplicar la pintura AcryliTop PC-100 con un rendi-
miento también, de 5  5½ m² por litro (20 m²/galón). Antes de
permitir la circulación por encima, dejar secar la pintura Acryli-
Top PC-100 hasta que esté seca al tacto. El tiempo de secado es
de alrededor de las 24 horas según el estado del medio ambien-
te. Revisar la instalación para asegurar que quede totalmente re-
cubierta la capa de imprimación base. Aplicar pintura AcryliTop
PC-100 adicional en aquellas zonas donde sea necesario para
asegurar el recubrimiento completo de la imprimación. Incluso
preparación del soporte (el EPDM previamente adherido) antes
de pintar:
-Limpieza de la superficie eliminando con disolventes restos de
adhesivos, soporte seco.
-Aplicación por pulverización con Airless (una capa de 0,480
kg/m2)
Alternativa:
-Aplicación a rodillo en dos capas, la primera bien estirada, ad-
mite dilución con agua como máximo al 5%, la segunda capa
cruzada después de 24 horas de secado para evitar el tack resi-
dual. Consumo total aproximado 0,55 kg/m2.
Medida la superficie de lámina en proyección horizontal. Se in-
cluye la parte proporcional de lámina colocada verticalmente en
los perímetros hasta el remate con la parte superior de los ante-
pechos.

DOCE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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DOCE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.07 m2 LAMINA DRENANTE POLIETILENO Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYSTEMS" 14,07

Formación de drenaje de suelos mediante lámina drenante de
polietileno, Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 7
mm de espesor, preparado para recibir directamente el revesti-
miento (no incluido en este precio). Incluso p/p de corte y prepa-
ración de las láminas drenantes.
Incluye: Corte y preparación de las láminas drenantes. Coloca-
ción de las láminas drenantes.
Medida la superficie en proyección horizontal según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

CATORCE  con SIETE CÉNTIMOS
04.08 m2 GRAVA EN CUBIERTA NO TRANSITABLE 8,48

Suministro y extendido de capa de 10 cm. de espesor mínimo
de grava de canto rodado 20/40, en protección de cubiertas in-
vertidas. Medida la superficie en proyección horizontal.

OCHO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.09 m2 GRAVA DECORATIVA EN PATIO 12,04

Suministro y extendido de capa de 10 cm. de espesor medio de
grava decorativa machacada, aprovechada de la excavación, en
patio interior. Medida la superficie en proyección horizontal.

DOCE  con CUATRO CÉNTIMOS
04.10 m2 PAV.FLOT.EXT.REG. CÁVITI SC-750 máx 2% 50-310 mm C/BALD. 50x50 c 40,58

Suministro y colocación de pavimento flotante registrable para
exteriores, formado por soportes CÁVITI SC-750, de polipropile-
no con carga mineral de carbonato cálico termo-inyectado, con
dimensiones de apoyo superior e inferior de 90 mm y 150 mm
de diámetro, respectivamente, con resistencia a compresión de
750 kg/ud, de altura regulable entre 50 y 310 mm, con correción
de desnivel hasta 2%, resistente a sales inorgánicas, acidos, álca-
lis y a la mayoría de disolventes orgánicos y a microorganismos.
Colocado y nivelado mediente cuerda y nivel de burbuja directa-
mente sobre la superficie a cubrir, con replanteo de la primera
hilada. Incluso baldosa de hormigón prefabricado de dimensio-
nes 50x50x4 cm, colocada directamente sobre el soporte mante-
niendo la junta, con separación máxima entre baldosas de 4
mm. Medida la superficie ejecutada.

CUARENTA  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.11 m2 SISTEMA SCHLUTER DITRA 25 37,01

Sistema completo de impermeabilización de Schlüter, formado
por la lámina Ditra 25 sellada en sus uniones y remates perime-
trales mediante la banda impermeable Schlüter Kerdi Keba 125,
utilizando el adhesivo bicomponente Schlüter Kerdi Coll, perfil
DILEX-EKE en encuentro con paramentos verticales, perfil RON-
DEC/JOLLY/QUADEC en remate superrior de cerámica en para-
mento vertical.
Lista para cubrir con protección pesada. Incluso rematería, levan-
tes en perimetros y piezas especiales. Se considera en esta parti-
da la p.p. de encuentros con sumideros, de lámina en levantes
verticales en encuentros con elementos perimetrales, según de-
talle de planos. Medida la superficie en proyección horizontal
descontando huecos.

TREINTA Y SIETE  con UN CÉNTIMOS
04.12 ud GÁRGOLA ACERO INOX D.30mm 24,64

Gárgola de acero inoxidable formada por tubo de diámetro 30
mm, apertura de hueco y recibida con mortero de C.P. 1:3. Medi-
da la unidad colocada.

VEINTICUATRO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.13 m SISTEMA LÍNEA HORIZONTAL SOBRE CABLE. INOX 15,56

Sistema homologado de línea horizontal de seguridad de acero
inoxidable de 10 mm de espesor, anticaídas, sujeta cada 3 m a
cables tirantes de estructura mediante unión empresillada atorni-
llada de acero inoxidable, i/p.p de soportes extremos, guías in-
termedias y tensores de cable, incluyendo montaje y tensado.
Certificada por empresa autorizada.
Medida la longitud teórica de proyecto.

QUINCE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05 ALBAÑILERIA
05.01 m2 AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA WEBER.THERM 8cm 65,59

Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico por
el exterior en fachadas, Weber.Therm MINERAL con Nº DIT
582/12 , formado por: 
1. Aplicación de capa de mortero termoaislante Weber.Therm
AISLONE , proyectado mecánicamente sobre el soporte previa-
mente preparado, de 80 mm de espesor, aplicado en 2 capas,
monocomponente y predosificado, transpirable e impermeable,
compuesto de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, ali-
gerantes, fibras de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales,
instalado en soporte mediante regles de espesor para garantizar
planimetría en toda la superficie
3. Aplicación de una capa de mortero de regularización poliméri-
co Weber.Therm BASE, compuesto por cemento gris, cargas mi-
nerales, resina redispersable en polvo, fibras HD y aditivos espe-
ciales, predosificado y monocomponente, transpirable e imper-
meable, y con el espesor necesario para su adecuado aplomado,
incorporando a éste una malla de fibra de vidrio antiálcalis We-
ber.Therm MALLA 160 de 3,5x3,8 mm de luz, de 160 g/m², para
refuerzo del mortero de regularización, de la misma naturaleza,
con un espesor medio de aplicación de entre 3 a 5 mm total.
4. instalacion de espigas de sujeción Weber therm Espigas de
longitud 14 cm sobre la malla previa a la colocación de la segun-
da capa de wber therm base
5. Aplicación de pintura reguladora de fondo Weber.CS Plus 
aplicado a brocha o rodillo, en color similar al revestimiento fi-
nal y como homogeneizador de secado
6. Revestimiento final con mortero decorativo mineral de altas
prestaciones con efecto fotocatalítico que permite proteger y
alargar la vida útil de la fachada frente a la suciedad Weber.Tene
Extraclean Active, de baja tracción mecánica y alta deformabili-
dad (modulo elástico < 3000 Mpa.), impermeable (capilaridad in-
ferior a 0,1 g/dm2 x min½) y transpirable, de gran dureza y alta
resistencia a la abrasión, aplicado en espesores de 1,5 mm y aca-
bado fratasado, color a definir.
Incluso p/p de perfilería de arranque, modulación, formación de
juntas, perfil goterón sobre huecos de ventana y voladizos, rin-
cones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie. Todo según indicaciones del fabri-
cante.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
El color y textura del mortero de revestimiento deberá ser defini-
do por la dirección facultativa. Incluso p/p de suministro y colo-
cación de perfiles de arranque y de esquina, formación de jun-
tas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Se incluye la aplicación en mochetas, dinteles y cargaderos, en

05.01 m2 AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA WEBER.THERM 8cm 65,59

Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico por
el exterior en fachadas, Weber.Therm MINERAL con Nº DIT
582/12 , formado por: 
1. Aplicación de capa de mortero termoaislante Weber.Therm
AISLONE , proyectado mecánicamente sobre el soporte previa-
mente preparado, de 80 mm de espesor, aplicado en 2 capas,
monocomponente y predosificado, transpirable e impermeable,
compuesto de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, ali-
gerantes, fibras de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales,
instalado en soporte mediante regles de espesor para garantizar
planimetría en toda la superficie
3. Aplicación de una capa de mortero de regularización poliméri-
co Weber.Therm BASE, compuesto por cemento gris, cargas mi-
nerales, resina redispersable en polvo, fibras HD y aditivos espe-
ciales, predosificado y monocomponente, transpirable e imper-
meable, y con el espesor necesario para su adecuado aplomado,
incorporando a éste una malla de fibra de vidrio antiálcalis We-
ber.Therm MALLA 160 de 3,5x3,8 mm de luz, de 160 g/m², para
refuerzo del mortero de regularización, de la misma naturaleza,
con un espesor medio de aplicación de entre 3 a 5 mm total.
4. instalacion de espigas de sujeción Weber therm Espigas de
longitud 14 cm sobre la malla previa a la colocación de la segun-
da capa de wber therm base
5. Aplicación de pintura reguladora de fondo Weber.CS Plus 
aplicado a brocha o rodillo, en color similar al revestimiento fi-
nal y como homogeneizador de secado
6. Revestimiento final con mortero decorativo mineral de altas
prestaciones con efecto fotocatalítico que permite proteger y
alargar la vida útil de la fachada frente a la suciedad Weber.Tene
Extraclean Active, de baja tracción mecánica y alta deformabili-
dad (modulo elástico < 3000 Mpa.), impermeable (capilaridad in-
ferior a 0,1 g/dm2 x min½) y transpirable, de gran dureza y alta
resistencia a la abrasión, aplicado en espesores de 1,5 mm y aca-
bado fratasado, color a definir.
Incluso p/p de perfilería de arranque, modulación, formación de
juntas, perfil goterón sobre huecos de ventana y voladizos, rin-
cones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie. Todo según indicaciones del fabri-
cante.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
El color y textura del mortero de revestimiento deberá ser defini-
do por la dirección facultativa. Incluso p/p de suministro y colo-
cación de perfiles de arranque y de esquina, formación de jun-
tas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Se incluye la aplicación en mochetas, dinteles y cargaderos, en
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cuyo caso se hará en 40 mm de espesor y en los elementos co-
mo cargaderos donde haya de adherirse el mortero a chapa me-
tálica se dará una imprimación previa de agarre Weberprim ep
2k.

Se incluye la preparación del soporte MEDIANTE LIMPIEZA DEL
MISMO, EL PICADO DE LAS ALBARDILLAS Y MOLDURAS EXIS-
TENTES, así como la creación de una junta de desolarización de
5 mm. que será rellenada con una masilla de poliuretano we-
ber.flex PU; así también como la aplicación de un golpe de llana
en las zonas del paramento donde quede el ladrillo a la vista.

Medida la superficie deduciendo huecos superiores a 1 m2.

SESENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.02 m2 REVESTIMIENTO FACHADA WEBER.THERM ACRILICO 24,89

Aplicación de revestimiento con Nº DIT 582/12, con mortero de-
corativo mineral de altas prestaciones con efecto fotocatalítico
que permite proteger y alargar la vida útil de la fachada frente a
la suciedad  Weber.Tene Extraclean Active, de baja tracción me-
cánica y alta deformabilidad (modulo elástico < 3000 Mpa.), im-
permeable (capilaridad inferior a 0,1 g/dm2 x min½) y transpira-
ble, de gran dureza y alta resistencia a la abrasión, aplicado en
espesores de 3 mm y acabado fratasado, color a definir. Los
morteros acrílicos de la gama weber.tene se deberán aplicar a
llana o a pistola sobre una capa de imprimación de fondo y re-
gulador de absorción, weber CS, con las siguientes característi-
cas técnicas: densidad en masa 1.275 ±0.075 g/cm3, contenido
en cenizas a 450ºC: 70±2% y a 900ºC: 43±2%, extracto en seco
42±2% y viscosidad 5000±2500 mPas. El color y textura del mor-
tero de revestimiento deberá ser definido por la dirección facul-
tativa. Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de
arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con para-
mentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su super-
ficie.

VEINTICUATRO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.03 m CARA SUPERIOR PETOS CUBIERTA Y WEBER.THERM ACRILICO 31,85

Ejecución de remate superior de petos de cubierta con rasilla
con mortero de cemento sobre lámina impermeabilizante DITRA
o similar, y mortero mineral hidrofugado en masa Weber.Tene
Extraclean Activeacrílico o similar, en continuidad con el de fa-
chada y dándole pendiente del 2% hacia el interior. Medida la
longitud.

TREINTA Y UN  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.04 m2 FÁB.LADR PERF.H16 29x14x7 31,79

Fábrica de ladrillo perforado H16 de 29x14x7 cm. colocado a
media asta, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

TREINTA Y UN  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.05 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.-HORZ. 21,07

Revoco proyectado a máquina en paramentos verticales y hori-
zontales con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/6 (M-40), de 1,5 cm. de espesor, PA-350, sacado de rinco-
nes, aristas y puntos singulares, con formación de maestras cada
3 m, terminación regleada y rematada con alisador, incluso p.p.
de malla en zonas de transición de materiales de distinta natura-
leza y colocación de angulares en esquinas, p.p. de medios auxi-
liares, s/NTE-RPE-5. 
Medida deduciendo huecos la superficie definida en proyecto
de enfoscado totalmente ejecutado.
NOTA: Los soportes deberán recibir el visto bueno de la D.F. an-
tes de realizarse la proyección del mortero.

VEINTIÚN  con SIETE CÉNTIMOS
05.06 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. PLADUR 15+15/46 28,02

Trasdosado de fachada formado por dos placas Pladur N o simi-
lar de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero
galvanizado de 46 mm. y dimensión total de 76 mm., fijada al
suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm.,
i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalacio-
nes, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de jun-
tas con cinta, suministro y colocación de junta de fieltro entre
pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca
de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP-9. La placa exterior se colocará de tal forma que el ro-
dapié quede embutido en su espesor e irá rematada inferior-
mente con cantonera de aluminio. Incluido perfiles de remate de
acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm
de desarrollo en todos los contornos de suelo y techo y encuen-
tros verticales con puertas y ventanas según planos de detalle. El
rodapié y tapajuntas de puertas quedarán enrasados con la últi-
ma placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

VEINTIOCHO  con DOS CÉNTIMOS
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05.07 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. PLADUR H1 15+15/46 30,52

Trasdosado de fachada formado por dos placas Pladur o similar
de 15 mm. de espesor, la exterior tipo H1 con tratamiento hidró-
fugo, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46
mm. y dimensión total de 76 mm., fijada al suelo y techo con tor-
nillos de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamientos de
huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivela-
ción, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, suminis-
tro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y canal, ais-
lamiento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre
perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. Incluido
perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm
de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de
suelo y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas se-
gún planos de detalle. El rodapié y tapajuntas de puertas queda-
rán enrasados con la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

TREINTA  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.08 m2 TAB.PLADUR METAL 15+15/46/15+15-400 43,33

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas N de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm., y dimensión total de
106 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montan-
tes cada 400 mm., colocación de banda de espuma VOLCAN o
similar, para aumentar el índice de reducción acústica en despa-
chos i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, eje-
cución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cer-
cos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colocación de
junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de
panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y
listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se colocará de
tal forma que el rodapié quede embutido en su espesor e irá re-
matada inferiormente con cantonera de aluminio. Incluido perfi-
les de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de es-
pesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de suelo
y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas según
planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.09 m2 TAB.PLADUR METAL H1 15+15/46/15+15-400 45,20

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm., la exterior de un lado
tipo H1 con tratamiento hidrófugo y dimensión total de 106
mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes
cada 400 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nive-
lación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibi-
do de cercos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colo-
cación de junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento
de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria,
terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se
colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su es-
pesor e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio.
Incluido perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de
1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contor-
nos de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y venta-
nas según planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

CUARENTA Y CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS
05.10 m2 TAB.PLADUR METAL H1 15+15/46/15+15 H1-400 45,93

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm., las exteriores a ambos
lados tipo H1 con tratamiento hidrófugo y dimensión total de
106 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montan-
tes cada 400 mm., incluida suministro y aplicación de imprima-
ción hidrófuga Gisun de Bettor en un lado, i/tratamientos de
huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, re-
paso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalacio-
nes y limpieza, suministro y colocación de junta de fieltro entre
pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca
de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP-9. Incluido perfiles de remate de acero galvanizado o
aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en to-
dos los contornos de suelo y techo y encuentros verticales con
puertas y ventanas según planos de detalle. El rodapié y tapajun-
tas de puertas quedarán enrasados con la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.11 m2 TAB.PLADUR METAL F15+F15/46/F15+F15-400 87,38

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas tipo F, de mayor resistencia al fuego, de 15 mm. de espesor
atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado
de 46 mm., y dimensión total de 106 mm. fijado al suelo y techo
con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamientos
de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, suministro y colocación de junta de fieltro en-
tre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de
roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP-9. La placa exterior se colocará de tal forma que el ro-
dapié quede embutido en su espesor e irá rematada inferior-
mente con cantonera de aluminio. Incluido perfiles de remate de
acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm
de desarrollo en todos los contornos de suelo y techo y encuen-
tros verticales con puertas y ventanas según planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

OCHENTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.12 m2 TAB.PLADUR METAL H1 15+F15+F15/46/F15+F15-400 96,20

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas tipo F, de mayor resistencia al fuego, de 15 mm. de espesor
atornilladas a cada lado y una placa tipo H1 con tratamiento hi-
drófugo de 15 mm en uno de los lados, de una estructura de
acero galvanizado de 46 mm., y dimensión total de 121 mm. fija-
do al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400
mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, eje-
cución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cer-
cos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colocación de
junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de
panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y
listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se colocará de
tal forma que el rodapié quede embutido en su espesor e irá re-
matada inferiormente con cantonera de aluminio. Incluido perfi-
les de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de es-
pesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de suelo
y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas según
planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

NOVENTA Y SEIS  con VEINTE CÉNTIMOS
05.13 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT-HOR. 17,37

Guarnecido maestreado con yeso grueso y enlucido con yeso fi-
no en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espe-
sor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavi-
vos de chapa galvanizada, colocación de andamios y limpieza,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.

DIECISIETE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.14 m CAJEADO YESO LAM. TECHO/PARED ILUMINACION 44,46

Cajeado de yeso laminado de dimensiones según detalles de
planos, para el alojamiento de iluminación, en encuentro de te-
cho y pared, colocado sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/re-
planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, ter-
minado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

CUARENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.15 m CAJEADO YESO LAM. TECHO/PARED CLIMATIZACION 44,46

Cajeado de yeso laminado de dimensiones según detalles de
planos, para climatización, en encuentro de techo y pared, colo-
cado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo auxiliar, ac-
cesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.

CUARENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.16 m2 FALSO TECHO PLADUR 46+15 N 23,05

Suministro y montaje de techo continuo formado por una placa
de yeso PLADUR o similar, N de 15 mm. de espesor, según
U.N.E. 102-023, atornillado sobre una estructura  portante oculta
de chapa de acero galvanizada, formada por perfiles T/C de 46
mm. colocadas a 400 mm y perfilería "U" de 34x31x34 mm., con
tornillos autoperforantes de acero galvanizado PM-25 mm., y
tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de
empalme, remates, cortineros para ventanas y puertas y aire
acondicionado según planos de detalle y piezas especiales, jun-
tas con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, incluso
recibido de perfilería metálica de iluminación, totalmente termi-
nado y listo para pintar acabado nivel calidad Q4, según
NTE-RTP. C.M:Superficie realmente ejecutada.

VEINTITRÉS  con CINCO CÉNTIMOS
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05.17 m2 FALSO TECHO PLADUR 46+15 H1 23,83

Suministro y montaje de techo continuo formado por una placa
de yeso PLADUR o similar, H1 con tratamiento hidrófugo de 15
mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, atornillado sobre una es-
tructura  portante oculta de chapa de acero galvanizada, forma-
da por perfiles T/C de 46 mm. colocadas a 400 mm y perfilería
"U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero
galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm.,
incluso horquillas, piezas de empalme, remates, cortineros para
ventanas y puertas y aire acondicionado según planos de detalle
y piezas especiales, juntas con cinta y pasta, elementos de sus-
pensión y fijación, incluso recibido de perfilería metálica de ilu-
minación, totalmente terminado y listo para pintar acabado ni-
vel calidad Q4, según NTE-RTP. C.M:Superficie realmente ejecu-
tada.

VEINTITRÉS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.18 m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAM ACUST 8/18mm 46+12,5 47,63

Falso techo contínuo liso acústico de placas de yeso laminado
acústico Knauf Cleaneo o similar, de 12,5x1188x1998 mm, con
perforaciones circulares continuas 8/18mm al 15,5%, velo acústi-
co y coeficiente de absorcion alpha sabin medio de 0,62; suspen-
dido con estructura metálica de acero galvanizado, con perfil pe-
rimetral 30/30 y guías 60/27, separación 50 cm, nivelación con
varillas de cuelgue y caballetes, incluso accesorios de fijación, se-
llado, encintado y repaso de juntas, remates, cortineros para
ventanas y puertas y aire acondicionado según planos de detalle
y piezas especiales, juntas con cinta y pasta, elementos de sus-
pensión y fijación, incluso recibido de perfilería metálica de ilu-
minación, totalmente terminado y listo para pintar acabado ni-
vel calidad Q2, según NTE-RTP. C.M:Superficie realmente ejecu-
tada.

CUARENTA Y SIETE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.19 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 300x300 mm 36,74

Suministro y montaje de trampilla de registro gama Básica, Basic
12,5, sistema E102.a "KNAUF" o similar, de 300x300 mm, para
falso techo continuo de placas de yeso laminado, formada por
marco, puerta, cierre y brazo de seguridad. Incluso accesorios de
montaje. Medida la unidad.

TREINTA Y SEIS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.20 u TRAMPILLA REGISTRO ESPECIAL FALSO TECHO ACUSTICO 600x1200 mm 109,86

Suministro y montaje de trampilla de registro gama especial Re-
vo Cleaneo 8/18 R, sistema E112.c "KNAUF" o similar, de
1213x613, formada por marco de aluminio y puerta de placa de
yeso laminado con perforaciones circulares 8/18 R, Cleaneo
Akustik Redonda, de 12,5 mm de espesor, para falso techo conti-
nuo de placas de yeso laminado. El precio incluye la resolución
de encuentros y puntos singulares. Formada por marco, puerta,
cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas
de yeso laminado perforado acustico. Incluso accesorios de
montaje. Medida la unidad.

CIENTO NUEVE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.21 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x1200 mm 64,43

Suministro y montaje de trampilla de registro instalaciones, de
1200x600, para falso techo continuo de placas de yeso lamina-
do. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singu-
lares. Formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad,
para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso
accesorios de montaje. Medida la unidad.

SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.22 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 45mm 5,30

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de la-
na mineral sobre falsos techos, en rollos, de 45 mm de espesor.
Resistencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037
W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,75 se-
gún UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
14315-1:2013. Incluso velo acústico blanco y p.p. de cortes. Me-
dida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

CINCO  con TREINTA CÉNTIMOS
05.23 m2 ASIL.TÉRMICO FACHADAS SISTEMA FIXROCK 12CM 21,42

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja para reves-
tir mediante sistema FIXROCK o similar, formado por panel semi-
rrígido de lana de roca FIXROCK ECO DE "ROCKWOOL", de do-
ble densidad, conductividad térmica 0.034 W/(m*K), transmisión
de vapor de agua MU1 µ = 1 según UNE-EN 12086, no revesti-
do, de 120 mm de espesor, adherido con mortero hidrófugo FIX-
ROCK para asegurar la estanqueidad al agua. Aptitud de las
prestaciones técnicas del sistema acreditada mediante DIT. Medi-
da la superficie descontando huecos.

VEINTIÚN  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.24 m BARRERA FÓNICA 30,89

Barrera fónica para cierre de mampara, por encima de falso te-
cho, formada con paneles de Climarock o similar, igual a la lana
de roca rígida y con doble panel, fijados a estructura metálica de
fijación al techo de las mamparas (valorada en partida aparte).
Incluso: andamiaje, replanteo, aplomado, elementos de ajuste al
falso techo, colocación, fijaciones al forjado y a paramentos ver-
ticales, ajustes, respasos y p.p. de medios auxiliares.
Totalmente colocada.

TREINTA  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.25 m2 AISL.T.SUELO STYRODUR 2500-50 11,40

Aislamiento térmico en suelo, mediante placas rígidas de polies-
tireno extruído, tipo III, Styrodur 2500-C de 50 mm. de espesor y
p.p. de corte y colocación. incluso lámina separadora de polieti-
leno 2 mm en cara superior y lámina separadora geotextil de po-
liéster, con p.p. de corte y colocación. Medida la superficie ejecu-
tada.

ONCE  con CUARENTA CÉNTIMOS
05.26 m2 CAPA MORTERO-LATEX 30,53

Capa de compresión de 5 cm de mortero de cemento M5, fibras
de vidrio (5Kg/m3 y contenido minimo de un 16% de Oxido de
circonio) y latex (Sikalatex 65kg/m3), amasado manualmente, di-
rectamente sobre estructura, con mallazo de armadura 20x20
cm de 4 mm con doble solape en uniones y pasante continuo
sobre limatesas, incluso parte proporcional de caballete, limas,
remates perimetrales de chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo,
piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares,
según NTE-RPG y NTE-QTP. Medida en verdadera magnitud.

TREINTA  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.27 ud AYUDAS ALB. INSTAL. FONTANERIA Y SANEAMIENTO 2.996,05

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de fontanería y saneamien-
to, consistente en apertura y cierre de rozas, media caña con
mortero de cemento sobre tubería, recibido de soportes y valvu-
lería con mortero de cemento en divisiones, medios de eleva-
ción y acopios, etc. i/porcentaje estimado para pequeño mate-
rial, medios auxiliares y elementos de seguridad. Considerando
un 6% sobre el presupuesto del capítulo correspondiente.

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  con CINCO
CÉNTIMOS

05.28 ud AYUDAS ALB. INSTAL. CALEFACCION Y GAS 5.532,53

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de calefacción, consistente
en apertura y cierre de rozas, media caña con mortero de ce-
mento sobre tubería, recibido de soportes y valvulería con mor-
tero de cemento, o con mortero sobre fábrica de ladrillo, me-
dios de elevación y acopios, etc... i/porcentaje estimado para pe-
queño material, medios auxiliares y elementos de seguridad.
Considerando un 3% sobre el presupuesto del capítulo corres-
pondiente.

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.29 ud AYUDAS ALB. INSTAL. ELECTRICIDAD 5.828,79

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de electricidad, consistente
en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido de cajas
de registro y mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo, 
medios de elevación y acopios, etc... i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad.
Considerando un 6% sobre el presupuesto del capítulo corres-
pondiente.

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

05.30 ud AYUDAS ALB. INSTAL. TELECOMUNICACIONES 991,98

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de telecomunicaciones, con-
sistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido
de cajas de registro y mecanismos con mortero sobre fábrica de
ladrillo, medios de elevación y acopios, etc... i/porcentaje estima-
do para pequeño material, medios auxiliares y elementos de se-
guridad. Considerando un 5% sobre el presupuesto del capítulo
correspondiente.

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.31 ud AYUDAS ALB. INSTAL. PROTECCION INCENDIOS 160,81

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de actividad clasificada (ga-
raje y vivienda), consistente en apertura y cierre de rozas, recibi-
do de éstas, recibido de cajas de registro y mecanismos con
mortero sobre fábrica de ladrillo, medios de elevación y acopios,
etc... i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxi-
liares y elementos de seguridad. Considerando un 2% sobre el
presupuesto del capítulo correspondiente.

CIENTO SESENTA  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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06 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
06.01 m2 ALIC.AZULEJO GRES PORCELANICO 30,79

Alicatado cerámico con baldosas de dimensiones 10x10 cm, en-
maltadas, y espesor 8 mm TOP-CER SERIE 1 Y SERIE 2 o similar,
de color a elegir en obra, adherido con mortero cola BETTOR
FLEXMORTEL, juntas de 3 mm de anchura selladas con pasta de
rejuntado con aditivos sintéticos BETTOR FLEXFUGE, modelo y
color a determinar por la D.F., recibido con mortero de cemento
BETTOR FLEXMORTEL, con p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, remates, encuentros y limpieza, s/NTE-RPA-4. Medida la
superficie realmente ejecutada deduciendo huecos.

TREINTA  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.02 m2 PAV.GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 37,65

Pavimento de gres porcelánico antideslizante clase III de dimen-
siones 10x10 cm, enmaltadas, y espesor 8 mm TOP-CER SERIE 1
Y SERIE 2 o similar, tipo de textura DD acabado antideslizante
grado 3 según CTE SUA 1, de color a elegir en obra, adherido
con mortero cola BETTOR FLEXMORTEL C, juntas de 3 mm de
anchura selladas con pasta de rejuntado con aditivos sintéticos
BETTOR FLEXFUGE, enlechado, cumpliendo resbaladicidad se-
gún normativa en las diferentes estancias, con p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, remates, encuentros y limpieza,
s/NTE-RPA-4.
Se incluye preparación del soporte con picado de solera si fuera
necesario asi como del encuentro con la rejilla para una corecta
evacuación del agua. Medida la superfice ejecutada.

TREINTA Y SIETE  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.03 m IMPERMEABILIZACION DUCHA, sistema Schlüter-KERDI-LINE 355,53

Formación de impermeabilización de paramentos verticales y ho-
rizontales de ducha de obra con canaleta de drenaje, sistema
Schlüter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS" o similar, compues-
ta por kit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 100 "SCHLÜTER-SYS-
TEMS", formado por canaleta de drenaje de acero inoxidable AI-
SI 316L de 1000 mm de longitud con lámina impermeabilizante
flexible de polietileno, elemento portante de la canaleta de 78
mm de altura, sumidero sifónico de salida horizontal de 40 mm
de diámetro, tubo de desagüe de 40 mm de diámetro, mangui-
to con reducción, para unión con junta elástica, de 50 mm de
diámetro nominal en un extremo y 40 mm de diámetro nominal
en el otro extremo, y dos piezas para la resolución de ángulos
internos en tratamientos impermeabilizantes, con unión termo-
sellada entre la canaleta y la lámina, rejilla con marco para empo-
trar, de acero inoxidable AISI 316L, acabado cepillado, Schlü-
ter-KERDI-LINE-A 19 EB 100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de
1000x74x19 mm y lámina impermeabilizante flexible de polietile-
no, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, Schlü-
ter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fi-
jada al soporte con adhesivo cementoso de fraguado normal
C1, preparada para recibir directamente el revestimiento (no in-
cluido en este precio). Incluso adhesivo bicomponente Schlü-
ter-KERDI-COLL-L, y banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA
100/125 y corte y preparación de las láminas impermeabilizan-
tes de polietileno.
Incluye: Corte y preparación de las láminas impermeabilizantes
de polietileno. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación
de la impermeabilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución
de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sella-
do de juntas elásticas. Colocación de la rejilla.
Medida la longitud ejecutada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

06.04 m2 AGLOMERADO MDF Y HPL BLANCO 20 mm 75,60

Suministro y colocación de tablero aglomerado MDF ignífugo
acabado en sus caras vistas con laminado alta presión HPL de
0,8 mm CORE masa blanca o similar, en color blanco RAL 9016,
de 20 mm de espesor total, fijado a tabiquería de yeso laminado
con rastreles verticales de madera de pino 40x12 mm ignifuga-
dos al autoclave, i/tratamientos de huecos, junta entre paneles a
media madera, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángu-
los y limpieza. Conjunto certificado reacción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

SETENTA Y CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS
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06.05 m2 AGLOMERADO 20 MM Y LISTONES 20.20 78,34

Suministro y colocación de tablero aglomerado ignífugo de 20
mm acabado rechapado pino rameado 35, con listones de ma-
dera de pino de 20x20mm. clavados a tablero ignifugados al au-
toclave, fijado a tabiquería de yeso laminado con rastreles verti-
cales de madera de pino 40x12 mm, i/tratamientos de huecos,
replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos y limpieza. In-
cluso tintado y barnizado, barniz Bs1d0. Conjunto certificado re-
acción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

SETENTA Y OCHO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.06 m2 CONJUNTO LISTONES MADERA PINO 40.20 79,50

Conjunto de listones de madera de pino de sección rectangular
de 20x40 mm ignifugados al autoclave, desmontables, sujetos a
durmientes de madera superior e inferior encajados en pefiles
metálicos U 30.30.2 de acero inoxidable (valorados en esta parti-
da) fijados a suelo y techo con tornillos de acero, barilla de suje-
ción intermedia a 90 cm de altura, roscada de acero diámetro 8
mm, con casquillos separadores entre listones de redondo de
acero inoxidable de 1 mm de espesor; replanteo auxiliar, nivela-
ción y limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP. Incluso
madera ignifugada al autoclave, tintado y barnizado, barniz
Bs1d0. Conjunto certificado reacción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

SETENTA Y NUEVE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.07 m RODAPIE ALUMINIO 35.22.1,5 30,14

Rodapie realizado con chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor
plegada en forma de L con dimensiones 35.22, recibido pegado
con adhesivo o atornillado con piezas del mismo material, inclu-
so sellado de juntas, cortes, ingletes y piezas auxiliares, limpieza,
s/NTE-RSF.
Medida la longitud totalmente suministrada y colocada.

TREINTA  con CATORCE CÉNTIMOS
06.08 m RODAPIE MDF Y HPL BLANCO 7,48

Rodapie realizado con MDF hidrófugo de 90x12 mm, recibido
pegado con adhesivo o atornillado con piezas del mismo mate-
rial, incluso sellado de juntas, cortes, ingletes y piezas auxiliares,
revestidas sus dos caras vistas con laminado alta presion HPL de
0,8 mm de espesor CORE masa blanca o similar, en color blanco
RAL 9016, con p.p. de recortes y pérdidas, limpieza, s/NTE-RSF.
Conjunto certificado reacción al fuego Cs2 d0. Colocación en tra-
mos lineales continuos mayores de 2,5 m. Quedará enrasado
con la última placa de yeso laminado.
Medida la longitud totalmente suministrada y colocada.

SIETE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.09 m2 FELPUDO ESPECIAL. RIZO VINILICO BLANCO 14 mm 37,68

Suministro y colocación de FELPUDO ESPECIAL encastrado de
SUMIGRAN o similar, a definir por la DF, de 14 mm de espesor,
en color blanco a definir por la DF, que se compone por perfiles
metálicos L (aluminio) perimetrales para encastrado en pavimen-
to, incluso formación y preparacion de dicho encastrado, y cer-
das de rizo vinilico, de 14 mm de espesor sobrebase continua;
todo el conjunto será resitente a la humedad; según el sistema
propio del fabricante, colocado a medida, en una sola pieza (de
no indicarse lo contrario en la partida correspondiente) e inclu-
yendo la formación del cajeado adecuado para su alojamiento,
capa mortero autonivelante base y el remate perimetral de L
20.20.2mm acero inoxidable mate. Incuso p.p. de cortes, despun-
tes y encuentros con paramentos u otros elementos verticales,
cajeados en solados y formación de rampas, completo. Incluso
p.p. de medios auxiliares. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y SIETE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.10 m BANCADA LAVABOS 60 cm. 92,83

Suministro y colocación de bancadas para soporte de lavabos,
de 60 cm de fondo, compuestas por estructura de perfiles tubu-
lares #50.50.3, de acero inoxidable AISI 316 18/10/2, con acaba-
do lijado satinado industrial, soldados entre sí y encimera de
aglomerado de cuarzo, de 12 mm de espesor de color blanco a
definir por la DF, con faldón frontal de 5 cm.
Se incluye la ejecución de huecos para alojamiento de lavabos y
paso de instalaciones.
Completamente colocada, medida la longitud, con p.p. de recor-
tes y pérdidas. Juntas contra la albañilería selladas mediante cor-
dón continuo de silicona neutra BETTOR SILCOFERM de color
gris.

NOVENTA Y DOS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.11 m2 RECREC. 10 cm. MORTERO BASE + MALLAZO 12,65

Recrecido del soporte de pavimentos realizado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 10 cm. de espesor
medio, con una relación agua cemento de 0,5 (consistencia de
tierra humeda) y arena de rio lavada con una granulometría de
0,8 a 2 mm con la siguiente proporción de la mezcla:
- 50 kg de cemento
- 220 kg de arena
- 16 litros de agua de amasado
- 0,3 kg de aditivo
Maestreado, regleado y nivelado, con una planeidad de más me-
nos 2 mm medido con regla de 2 metros, con juntas de retrac-
ción en 1/3 del espesor del recrecido en las zonas correspon-
dientes a los huecos de paso. 
Incluso suministro y colocación previa de zócalo perimetral reali-
zado con planchas de poliestireno expandido de 10 mm para ab-
sorber dilataciones, fijada a la base de las paredes desde el sue-
lo base hasta por encima de la cota superior del pavimento.
Armado con mallazo 15.15.6.
Se incluye en esta unidad una lámina de polietileno de 0,2 mm
con solapes de 200 mm a colocar sobre el forjado o solera bajo
el recrecido.
Con p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Si el recrecido presenta desniveles superiores a 2 mm.
medido con regla de 2 m., se considerará incluido en el precio la
aplicación posterior de pasta niveladora.

DOCE  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.12 m2 RECREC. 5 cm. MORTERO BASE + FIBRAS 9,54

Recrecido del soporte de pavimentos realizado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 10 cm. de espesor
medio, con una relación agua cemento de 0,5 (consistencia de
tierra humeda) y arena de rio lavada con una granulometría de
0,8 a 2 mm con la siguiente proporción de la mezcla:
- 50 kg de cemento
- 220 kg de arena
- 16 litros de agua de amasado
- 0,3 kg de aditivo
Maestreado, regleado y nivelado, con una planeidad de más me-
nos 2 mm medido con regla de 2 metros, con juntas de retrac-
ción en 1/3 del espesor del recrecido en las zonas correspon-
dientes a los huecos de paso. 
Incluso suministro y colocación previa de zócalo perimetral reali-
zado con planchas de poliestireno expandido de 10 mm para ab-
sorber dilataciones, fijada a la base de las paredes desde el sue-
lo base hasta por encima de la cota superior del pavimento.
Armado con fibras de vidrio (5Kg/m3 y contenido minimo de un
16% de Oxido de circonio) y latex (Sikalatex 65kg/m3).
Se incluye en esta unidad una lámina de polietileno de 0,2 mm
con solapes de 200 mm a colocar sobre el forjado o solera bajo
el recrecido.
Con p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Si el recrecido presenta desniveles superiores a 2 mm.
medido con regla de 2 m., se considerará incluido en el precio la
aplicación posterior de pasta niveladora.

NUEVE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.13 m2 PINTURA POLIURETANO S/HORMIGÓN CLASE 1 20,75

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguien-
tes operaciones:
Preparación, decapado y apertura de poro de la solera/mortero
base mediante lijado mecánico con lija abrasiva de diamante de
grano fino, y posterior aspirado industrial. Acabado matizado
uniforme sin círculos o marcas del lijado.
Reparación de pequeñas coqueras y/o desconches con mortero
fino de alta resistencia tipo ARDUFIX o similar.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi
al agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a de-
finir por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliu-
retano alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL
9010/9016, con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliureta-
no alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar,
tonalidad satinada-mate.
Grado 1 de resbaladicidad según CTE. 
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

VEINTE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.14 m2 PINTURA POLIURETANO S/HORMIGÓN CLASE 2 20,75

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguien-
tes operaciones:
Preparación, decapado y apertura de poro de la solera/mortero
base mediante lijado mecánico con lija abrasiva de diamante de
grano fino, y posterior aspirado industrial. Acabado matizado
uniforme sin círculos o marcas del lijado.
Reparación de pequeñas coqueras y/o desconches con mortero
fino de alta resistencia tipo ARDUFIX o similar.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi
al agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a de-
finir por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliu-
retano alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL
9010/9016, con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliureta-
no alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar,
tonalidad satinada-mate.
Grado 2 de resbaladicidad según CTE. Incorporando áridos de
corindón antideslizante de 280 mixtos mediante espolvoreo en
seco entre capas de pintura aprox. 30 gr/m2.
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

VEINTE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.15 m2 RESINA AUTONIVELANTE Y PINTURA POLIUR. S/HORMIGÓN CLASE 1 35,25

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguien-
tes operaciones:
Limpieza y preparación del soporte.
Aplicación de resina autonivelante (pigmentado en blanco) con
llana dentada, con una dotación de 2,5 a 3 kg/m2 aprox.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi
al agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a de-
finir por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliu-
retano alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL
9010/9016, con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliureta-
no alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar,
tonalidad satinada-mate.
Grado 1 de resbaladicidad según CTE. 
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

TREINTA Y CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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06.16 m2 RESINA AUTONIVELANTE Y PINTURA POLIUR. S/HORMIGÓN CLASE 2 35,25

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguien-
tes operaciones:
Limpieza y preparación del soporte.
Aplicación de resina autonivelante (pigmentado en blanco) con
llana dentada, con una dotación de 2,5 a 3 kg/m2 aprox.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi
al agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a de-
finir por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliu-
retano alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL
9010/9016, con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliureta-
no alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar,
tonalidad satinada-mate.
Grado 2 de resbaladicidad según CTE. Incorporando áridos de
corindón antideslizante de 280 mixtos mediante espolvoreo en
seco entre capas de pintura aprox. 30 gr/m2.
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

TREINTA Y CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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07 CARPINTERIA DE MADERA
07.01 ud I03 PUERTA HPL BLANCO 1H 86x210cm 378,86

Puerta de paso I03, ciega de hoja de 86x210 cm., hoja compues-
ta por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos
tableros lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en
blanco CORE masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus ca-
ras y cantos i/superior, panelada enrasada con su propio marco
o panelado en el que se encuentren integradas (según memoria
de carpintería), incluso colocación de precerco de pino (según ti-
pología del levante en que se coloca), galce o cerco visto de
MDF laminado HPL, tapajuntas lisos de MDF laminados HPL en
ambas caras, enrasados a tabiquería de yeso laminado si no va
panelado, cantos protegidos. Banda adherida de neopreno espu-
mado en todo el contorno de la junta hoja/marco. Herrajes de
colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o similar, acabado
inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de seguridad con ma-
nilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpinte-
ria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabique,
a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de
medios auxiliares. Las puertas de despachos llevarán burlete de
guillotina inferior. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad to-
talmente terminada y colocada.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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07.02 ud I04, I05 PUERTA PANELADA RAST. PINO 1H 86x210cm 421,53

Puerta de paso I04 e I05, ciega de hoja de 86x210 cm., hoja com-
puesta por bastidor perimetral de madera de pino forrado con
dos tableros lisos de aglomerado MDF panelado al exterior con
rastreles de pino de 20 mm (según memoria de carpintería) y al
interior acabado rechapado HPL en blanco CORE masa blanca o
similar, RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/superior, panela-
da enrasada con su propio marco o panelado en el que se en-
cuentren integradas (según memoria de carpintería), incluso co-
locación de precerco de pino (según tipología del levante en
que se coloca), galce o cerco visto de MDF laminado HPL, tapa-
juntas lisos de MDF laminados HPL, cantos protegidos. Banda
adherida de neopreno espumado en todo el contorno de la jun-
ta hoja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de mar-
ca Ocariz o similar, acabado inox 304, cuatro bisagras ocultas,
herrajes de seguridad con manilla modelo L, escudo y cerradura,
condenas y pestillos modelo MR/BR, llave modelo Bomb R (to-
do según memoria de carpinteria); marco de sección variable, se-
gún distintos tipos de tabique, a comprobar en obra, i/ recibido
de cercos, topes de puerta de acero inoxidable INF o similar, mo-
delo IN 13.121.20 y p.p. de medios auxiliares. Incluida la coloca-
ción de rodapié de aluminio L igual al colocado en paramentos
con rastreles. Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones
y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad totalmen-
te terminada y colocada.

CUATROCIENTOS VEINTIÚN  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.03 ud I06 PUERTA HPL BLANCO 1H 70x210cm 313,23

Puerta de paso I05, ciega de hoja de 70x210 cm., hoja compues-
ta por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos
tableros lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en
blanco CORE masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus ca-
ras y cantos i/superior, panelada enrasada con su propio marco
o panelado en el que se encuentren integradas (según memoria
de carpintería), incluso colocación de precerco de pino (según ti-
pología del levante en que se coloca), galce o cerco visto de
MDF laminado HPL, tapajuntas lisos de MDF laminados HPL en
ambas caras, enrasados a tabiquería de yeso laminado si no va
panelado, cantos protegidos. Banda adherida de neopreno espu-
mado en todo el contorno de la junta hoja/marco. Herrajes de
colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o similar, acabado
inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de seguridad con ma-
nilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpinte-
ria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabique,
a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de
medios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad to-
talmente terminada y colocada.

TRESCIENTOS TRECE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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07.04 ud I07 PUERTA HPL BLANCO 1H 91x250cm 337,00

Puerta de paso I07, ciega de hoja de 91x250 cm., marco de cha-
pa plegada de acero inoxidable 50.10 mm. y hoja compuesta
por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos ta-
bleros lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en
blanco CORE masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus ca-
ras y cantos i/superior, panelada enrasada con su propio marco
o panelado en el que se encuentren integradas (según memoria
de carpintería), incluso colocación de premarco de acero lacado
al horno #35.35.3 visto y oculto según sea el caso, dos manos
de imprimación antioxidante. Banda adherida de neopreno espu-
mado en todo el contorno de la junta hoja/marco. Herrajes de
colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o similar, acabado
inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de seguridad con ma-
nilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpinte-
ria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabique,
a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de
medios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad to-
talmente terminada y colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
07.05 ud I08 PUERTA PIVOTANTE HPL BLANCO 1H 177x255cm 816,04

Puerta de paso pivotante de gran tamaño I08, ciega de hoja de
1750x2550 mm. de 80 mm de espesor, hoja compuesta por ta-
blero compuesto de una sola pieza Finlight White SR209 con ca-
ras exteriores compuestas de tableros superpan decor ignífugos
de 8 mm de espesor acabados en laminado alta presión ignifu-
go MDF rechapado HPL en blanco CORE masa blanca o similar,
RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/superior, panelada enra-
sada con su propio marco o panelado en el que se encuentren
integradas (según memoria de carpintería), incluso colocación
de precerco de pino (según tipología del levante en que se colo-
ca), galce o cerco visto de MDF laminado HPL, tapajuntas lisos
de MDF laminados HPL en ambas caras, cantos protegidos. In-
cluido rebaje perimetral del tablero y canteado macizo de listón
de pino de 60x60mm, mecanizado y canteado en hpl según de-
talles de proyecto e indicaciones de la DF. Banda adherida de ne-
opreno espumado en todo el contorno de la junta hoja/marco.
Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o simi-
lar, acabado inox 304, bisagras, herrajes de seguridad con mani-
lla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpinte-
ría); marco de sección variable, según distintos tipos de tabique,
a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de
medios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad to-
talmente terminada y colocada.

OCHOCIENTOS DIECISÉIS  con CUATRO CÉNTIMOS
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07.06 m2 MÁMPARA-CABINA SANITARIA 74,54

Suministro y colocación de cabina sanitaria tipo ZCA, compuesta
por paneles fijos y puertas, todos ellos fabricados con tablero fe-
nólico COMPACTO de FORMICA o similar, de 10 mm de espesor
de color blanco RAL 9016. Herrajes de soporte a pared, laterales
en U, patas, nudos, bisagras y pomos en acero inoxidable de cali-
dad AISI 316. Completamente colocada. Se efectúa medición de
suelo a borde superior de mámpara considerándose una altura
de 2,15 m.

SETENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.07 m2 REGISTRO FALSO TECHO MARCO PINO 236,62

Registro para falso techo compuesto por marco de pino sujeto y
anclado a falso techo y perfileria metálica, con pestaña para apo-
yo de placa de MDF, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y montaje, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17. Medida la superficie.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.08 ud CERRADURA AMAESTRADA PUERTA 20,67

Amaestramiento de un nivel. Instalación de cerradura embutida
de seguridad de un punto en puerta practicable abatible o corre-
dera, con llave. Sistema AZ de WINKHAUS o similar para cilindro
doble de 30x30, totalmente montada y funcionando. Incluso tar-
jeta de seguridad del amaestramiento y p.p. de medios auxilia-
res. 
Medida la unidad.

VEINTE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08 CARPINTERIA DE ALUMINIO
08.02 ud VENTANA E12 BAT. AL.AN. 189x80 cm. 415,23

Suministro y colocación de ventana E12 batiente de eje horizon-
tal de una hoja oculta practicable tipo Cortizo Cor60 o similar,
para acristalar (según detalle memoria de carpintería), de alumi-
nio anodizado en su color natural, de 25 micras, de 189x80 cm.
de medidas de luz de hueco, compuesta por cerco, hojas, y he-
rrajes de colgar y de seguridad, incluso premarcos, recibido, con
p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza,
s/NTE-FCL-17. Medida la unidad totalmente colocada. Las unida-
des y dimensiones se comprobarán en obra.

CUATROCIENTOS QUINCE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
08.03 ud VENTANA E13 BAT. AL.AN. 238x80 cm. 519,59

Suministro y colocación de ventana E13 batiente de eje horizon-
tal de una hoja oculta practicable tipo Cortizo Cor60 o similar
para acristalar (según detalle memoria de carpintería), de alumi-
nio anodizado en su color natural, de 25 micras, de 238x80 cm.
de medidas de luz de hueco, compuesta por cerco, hojas, y he-
rrajes de colgar y de seguridad, incluso premarcos, recibido, con
p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza,
s/NTE-FCL-17. Medida la unidad totalmente colocada. Las unida-
des y dimensiones se comprobarán en obra.

QUINIENTOS DIECINUEVE  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.04 m VIERTEAG. AL. ANODIZADO e=2 mm a=30 cm 14,45

Vierteaguas de chapa de alumnio anodizado acabado satinado
químico en color natural a determinar por la D.F., con goterón,
formado por piezas de un espesor de 2 mm. y 30 cm. de ancho,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6 (M-40), incluso piezas especiales y remates finales de cha-
pa de aluminio, soldaduras, sellados, solapes  y piezas de cone-
xión, sellado de juntas con silicona incolora y limpieza.
Medida la unidad totalmente suministrada y colocada.

CATORCE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.05 m2 FORRADO CHAPA ALUM. ANODIZADO NTRAL. 104,30

Forrado con chapa de aluminio anodizado en su color natural
de 2 mm. de espesor atornillada a subestructura de 3 perfiles de
acero galvanizado de 40.40.2, i/corte, montaje, soldadura y reci-
bido, terminado.

CIENTO CUATRO  con TREINTA CÉNTIMOS
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08.06 m ALBARDILLA AL. LACADO e=2 mm a=40 cm 30,91

Albardilla de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9016, con go-
terón a ambos lados, de 40 cm de ancho, formada por piezas de
un espesor de 2 mm. y 60 cm. de desarrollo, colocadas median-
te clipado sobre chapa de acero galvanizado plegada y colocada
cada 60 cm, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/6 (M-40), incluso piezas especiales y remates
finales de chapa de aluminio, soldaduras, sellados, solapes  y pie-
zas de conexión, sellado de juntas con silicona incolora y limpie-
za.
Medida la unidad totalmente suministrada y colocada.

TREINTA  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
08.07 ud ESTRUCT. TRAMPILLA CUB 1/H 600x1000 279,29

Estructura auxiliar de acceso a cubierta desde escalera escamote-
able, de 1 hoja de 600 x 1.000 mm. de dimensiones totales, de
500 mm. de altura media desde el nivel del forjado de planta de
cubierta, realizada con:
- Bastidor formado por estructura principal formada por tubos
horizontales de acero galvanizado 60.60.2 mm. a los que se les
adosa una estructura paralela de tubos de acero galvanizado
20.20.2 mm. y estructura secundaria formada por tubos vertica-
les de acero galvanizado 20.20.2 mm., fijada a la principal y sol-
dada a una placa embebida en el canto del forjado. 
La estructura secundaria irá revestida hacia e interior por tablero
contrachapado, compuesto por mezcla de partículas de madera
y cemento Portland en acabado bruto, en paneles 19 mm. de es-
pesor.
- Hoja con asidero D=10 mm. para apertura manual, formada
por chapa de acero prelacada de 2 mm.
- Peldaños fijados mecánicamente al tablero contrachapado,
hasta alcanzar la hoja superior para salida a cubierta, formados
por redondos de acero galvanizado de D=14 mm.
Incluso replanteo, soldaduras, repasos de soldaduras con una
pintura rica en zinc tipo Zinga o equivalente, fijaciones, remates
y ajustes, y p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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08.08 ud TRAMPILLA FALSO TECHO. SALIDA A CUBIERTA 569,18

Trampilla en falso techo para acceso a cubierta, de 1 hoja de
600x1000 mm. de dimensiones totales, realizada con:
- Estructura auxiliar soporte compuesta por tubos de acero gal-
vanizado 100.100.3 mm., fijada a la estructura de cubierta me-
diante orejetas atornilladas a las correas, formando cajón recu-
bierto por ambas caras, interior y exterior del hueco, con pane-
les de pladur de 19 mm., con aislamiento entre los dos tableros
formado por paneles lana de roca de e= 40 mm.
- Hoja con apertura manual, formada por panel sandwich de alu-
minio, con aislamiento interior de poliuretano inyectado, con sis-
tema de fijación con desbloqueo desde el interior.
- Herrajes.
Incluso replanteo, piezas de encuentro con forjado, fijaciones, re-
mates y ajustes, y p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente colocada.

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

08.09 ud ESCALERA RETRACTIL 265,60

Escalera retractil 3 piezas está construida modelo Legno o equi-
valente, accionada manualmente, para salvar una altura de 3,35
m. desde el suelo hasta la cara inferior del forjado.
Fabricada en madera de abeto, cajón metálico zincado con pasa-
manos y tapa en melamina blanca en falso techo, con peldaños
de madera de abeto, con autocierre que garantice su estanqui-
dad y remates de encuentro con falso techo.
- Hueco libre mínimo de paso: 100x60 cm.
Incluso hueco en forjado, realización de todo tipo de remates y
encuentros con  falso techo, con estructura y con la  cubierta, de
forma que se garantice la estanquidad del conjunto.
Totalmente instalada.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con SESENTA
CÉNTIMOS
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09 CERRAJERIA
09.02 ud E01 VENTANAL FIJO ACERO 980x2500 791,84

Ventanal fijo E01 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 1160x2500 mm (según memoria y planos
de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y do-
ble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

SETECIENTOS NOVENTA Y UN  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

09.03 ud E02 VENTANAL FIJO ACERO 2380x2500 1.103,51

ud. Ventanal fijo E02 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2380x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

MIL CIENTO TRES  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.04 ud E03 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 3900x2500 3.690,03

ud. Ventanal fijo y practicable E03 realizado con carpintería de
acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, para una dimensión de hueco de 3900x2500 mm (según
memoria y planos de detalle de carpinterias). Seccion formada
por perfil base y doble ajunquillado interior y exterior mediante
perfiles #35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox
de cabeza plana. Incluso con premarco de acero fijado firme-
mente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y ti-
rafondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete solda-
dos, patillas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradu-
ra multipunto (apertura exterior) y perfil en L 100.50.3 de 1500
mm de longitud para tirador exterior lacado al horno blanco
RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según UNE
EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus
componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Inclu-
so suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de
detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA  con TRES
CÉNTIMOS

09.05 ud E04 PUERTA CORREDERA ACERO 1 H. 2250x2550 1.035,60

Puerta E04 corredera de 1 hoja lacada al horno blanco RAL
9016, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos
de acero laminado en frío 50.50.2, para una dimensión total de
hueco de 2250x2550 cm (según memoria y planos de detalle de
carpinterias), hoja con panel de chapa de acero de 2 mm. de es-
pesor microperforada 8 mm. c/20 mm. en ambas caras y relleno
interior con placas de aislamiento, con premarco de acero fijado
firmemente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica
y tirafondos de acero galvanizado, con encuentros a inglete sol-
dados, patillas para anclaje, herrajes de deslizamiento y seguri-
dad, cerradura y perfil en L 100.50.3 de 1500 mm de longitud pa-
ra tirador a ambos lados lacado al horno blanco RAL 9016 i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido
y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil tubular solda-
do 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

MIL TREINTA Y CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS
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09.06 ud E05 VENTANAL FIJO ACERO 2040x2500 1.272,95

ud. Ventanal fijo E05 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2040x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

09.07 ud E06 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 3510x2500 3.541,08

ud. Ventanal E06 compuesto por dos fijos y una hoja practica-
ble, realizado con carpintería de acero con rotura de puente tér-
mico lacada al horno blanco RAL 9016, para una dimensión de
hueco de 3510x2500 mm (según memoria y planos de detalle
de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble ajun-
quillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso
con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado
con tacos de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxida-
ble, con encuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura multipunto (apertura ex-
terior) y perfil en L 100.50.3 de 1500 mm de longitud para tira-
dor exterior lacado al horno blanco RAL 9016 i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado
en obra. Barra antipánico según UNE EN 1125 en acero lacado al
horno blanco Ral 9016 todos sus componentes menos brazo ho-
rizontal en acero inoxidable. Incluso suplemento de perfil tubu-
lar soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN  con OCHO
CÉNTIMOS
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09.08 ud E07 VENTANAL FIJO ACERO 2480x2500 1.119,41

ud. Ventanal fijo E07 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2480x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

MIL CIENTO DIECINUEVE  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.09 ud E08 PUERTA 2H ACERO 2470x2500 5.955,35

ud. Puerta de paso doble practicable E08 realizado con carpinte-
ría de acero con rotura de puente térmico lacada al horno blan-
co RAL 9016, para una dimensión de hueco de 2470x2500 mm
(según memoria y planos de detalle de carpinterias). Seccion for-
mada por perfil base y doble ajunquillado interior y exterior me-
diante perfiles #35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria
inox de cabeza plana. Incluso con premarco de acero fijado fir-
memente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y
tirafondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete solda-
dos, patillas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradu-
ra 3 puntos (apertura exterior) y perfil en L 100.50.3 de 1500 mm
de longitud para tirador exterior lacado al horno blanco RAL
9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajus-
te, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según UNE EN
1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus com-
ponentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Incluso
suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de de-
talle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.10 ud E09 CARPINTERIA FIJO+PUERTAS ACERO 6000x2500 6.263,28

ud. Ventanal fijo y practicable E06 realizado con carpintería de
acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, para una dimensión de hueco de 6000x2500 mm (según
memoria y planos de detalle de carpinterias). Seccion formada
por perfil base y doble ajunquillado interior y exterior mediante
perfiles #35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox
de cabeza plana. Incluso con premarco de acero fijado firme-
mente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y ti-
rafondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete solda-
dos, patillas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradu-
ra multipunto (apertura exterior) y perfil en L 100.50.3 de 1500
mm de longitud para tirador exterior lacado al horno blanco
RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según UNE
EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus
componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Inclu-
so suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de
detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.11 ud E10 VENTANAL FIJO ACERO 2380x2500 1.099,53

ud. Ventanal fijo E10 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2380x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

MIL NOVENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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09.12 ud E11 VENTANAL FIJO ACERO 5990x2500 2.036,51

ud. Ventanal fijo E11 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 5990x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

DOS MIL TREINTA Y SEIS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.13 ud E14 VENTANAL FIJO ACERO 1950x2700 1.053,80

ud. Ventanal fijo E14 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 1950x2700 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

MIL CINCUENTA Y TRES  con OCHENTA CÉNTIMOS
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09.14 ud E15 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 2520x2700 2.634,59

ud. Ventanal fijo y practicable E15 realizado con carpintería de
acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, formada por un fijo y una puerta abatible de una hoja, pa-
ra una dimensión de hueco de 2520x2700 mm (según memoria
y planos de detalle de carpinterias), hoja con panel de chapa de
acero de 3 mm en ambas caras del bastidor de la hoja y relleno
interior con placas de aislamiento lana de roca. Incluso con pre-
marco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, herrajes de col-
gar y seguridad, cerradura multipunto (apertura interior) lacado
al horno blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso su-
plemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de deta-
lle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.15 ud E16 VENTANAL FIJO ACERO 2480x2700 1.201,36

ud. Ventanal fijo E16 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2480x2700 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

MIL DOSCIENTOS UN  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.16 ud E17 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 2520x2700 2.634,59

ud. Ventanal fijo y practicable E17 realizado con carpintería de
acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, formada por un fijo y una puerta abatible de una hoja, pa-
ra una dimensión de hueco de 2520x2700 mm (según memoria
y planos de detalle de carpinterias), hoja con panel de chapa de
acero de 3 mm en ambas caras del bastidor de la hoja y relleno
interior con placas de aislamiento lana de roca. Incluso con pre-
marco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, herrajes de col-
gar y seguridad, cerradura multipunto (apertura interior) lacado
al horno blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso su-
plemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de deta-
lle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.17 ud E18 VENTANAL FIJO ACERO 4760x2700 1.791,91

ud. Ventanal fijo E18 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 4760x2700 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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09.18 ud E19 VENTANAL FIJO ACERO 6010x2700 2.132,23

ud. Ventanal fijo E19 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 6010x2700 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

09.19 m E21 ESTRUCTURA PASARELA Y VIDRIO ACERO INOX 96,63

Suministro y colocación de estructura para sujeción de pasarela
y vidrio de acero inoxidable AISI 304 acabado esmaltado blanco
RAL 9016. Formada por:
-L longitudinal inferior soldado a placas de espera en estructura
de hormigón armado 100.40.2 de acero inoxidable, cada 1250
mm, para sujeción de pasarela; 
-perfil superior de 3 mm de espesor sujeto a estructura de hor-
migón armado, para sujeción de vidrio;
-L inferior de 3 mm de espesor para sujeción de vidrio;
-Varilla maciza de acero inoxidable AISI 304 diámetro 20 mm,
soldada a esperas doble pletina de 250 mm y espesor 5 mm, 
Incluso uniones atorminlladas y calzos de neopreno; corte, pre-
paración y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colo-
cado en obra.
Según detalle de planos.
Medida la longitud ejecutada.

NOVENTA Y SEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.20 ud I01 PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x210 cm LACADA 106,15

Puerta I01 de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x210 cm realiza-
da con doble chapa de acero lacada de 1 mm de espesor, perfi-
les de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura con manilla Ocariz o similar inox 304 modelo L, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste, recibido y colocación en obra.
Acabado lacado al horno blanco RAL 9016. Incluso tope de puer-
ta de acero inoxidable.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

CIENTO SEIS  con QUINCE CÉNTIMOS
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09.21 ud I02 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2100 mm 160,24

Puerta I02 metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones
800x2100 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, for-
mada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6
mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante
ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160
kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme
a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con
acabado lacado al horno en color blanco RAL 9016. Puerta, ce-
rradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. In-
cluso ajuste, recibido y colocación en obra. Incluso tope de puer-
ta de acero inoxidable.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

CIENTO SESENTA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
09.22 m PERFIL ACERO INOX. FIJACION VIDRIOS FIJOS. Inferior y lateral 25,85

Suministro y colocación de PERFIL de ACERO INOXIDABLE en
forma de U de dimensiones interiores 30.30.30 y 3 mm de espe-
sor y acabado MATE, para la fijación inferior y lateral de vidrio fi-
jo con junquillos macizos 15.15 de acero inoxidable, según deta-
lle de planos, sobre premarco de acero fijado firmemente a fábri-
ca o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero galvanizado, con encuentros a inglete soldados, patillas
para anclaje, respectivamente embutida en cualquier caso en el
suelo y pared, quedando enrasados con ambos, incluso suminis-
tro y colocación de durmiente corrido de madera de pino trata-
da al autoclave riesgo 4 de 60x60mm, todo ello según detalle e
indicaciones previas de la D.F. Incluso corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste, elementos de fijación, sellados,
recibido y colocado en obra según notas previas. Incluso p.p. de
medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. 
Medida la longitud teórica del perfil.

VEINTICINCO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.23 m PERFIL ACERO INOX. FIJACIÓN VIDRIOS FIJOS. Superior 40,25

Suministro y colocación de PERFIL de ACERO INOXIDABLE en
forma de U de dimensiones interiores 50.30.50 y 3 mm de espe-
sor y acabado MATE, para la fijación superior de vidrio fijo, in-
cluido subestructura tubular de acero #40.40.2 mm a fabrica
existente, para la fijación lateral vertical de la carpintería de vi-
drio fijo, según detalle de planos, embutida en cualquier caso en
el paramento, quedando enrasada con el mismo, según detalle
de planos, sobre premarco de acero fijado firmemente a fábrica
o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de ace-
ro galvanizado, con encuentros a inglete soldados, patillas para
anclaje, respectivamente embutida en cualquier caso en el techo
y pared, quedando enrasados con ambos, todo ello según deta-
lle e indicaciones previas de la D.F. Incluso corte, preparación y
soldadura de perfiles en taller, ajuste, elementos de fijación, se-
llados, recibido y colocado en obra según notas previas. Incluso
p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. 
Medida la longitud teórica del perfil.

CUARENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
09.24 m SOPORTE BARANDILLA VIDRIO ACERO INOX. 96,63

Barandilla de vidrio y acero inoxidable AISI 304, formada por:
- Fijada empotrada 15 cm en el lateral de la rampa (según deta-
lle en planos).
- Barandilla formada por vidrio laminar stadip de 20 mm de es-
pesor (2 lunas 10+10 lamiglass valoradas en partida aparte).
- Soporte inferior realizado con perfil conformado de acero ino-
xidable (según detalle en planos) de 10 mm de espesor, fijando
el vidrio con silicona incolora y un calzo de apoyo.
Fabricada en taller y colocada en obra.
Realizada según detalle de planos e indicaciones de la DF.
Incluso: 
- Transporte.
- Replanteo y nivelación.
- Fijaciones.
- Repasos, remates, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminada y colocada.
Medida la longitud.

NOVENTA Y SEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.25 m2 PASARELA ENTR.REJI.GALV. 98,41

Pasarela formada por emparrillado de rejilla de pletina de 30x2
mm de acero galvanizado esmaltado blanco a definir por la DF,
según planos de detalle de proyecto, formando cuadrícula de
30x30 mm., sujeta a bastidor realizado con perfil metálico y re-
fuerzos con el mismo perfil ( rectangular 100.80.4mm.) cada 125
cm. (20 perfiles), anclado y sujeto a estructura de edifcio median-
te placa de acero de 250x250x25mm. y rematada mediante per-
fil corrido de "L" de acero 120.6.5 mm., incluso remate de cua-
dradillo de 20.20.1 mm, preparación y soldadura de perfiles,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso acabado lacado al
horno RAL 9016. Medida la superficie totalmente suministrada,
colocada y terminada.

NOVENTA Y OCHO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
09.26 m CHAPA AC. DINTEL HUECO 250 27,20

Dintel de hueco, formado por chapa de acero de 25 cm. de an-
cho, anclado a forjado para sujeción de fabrica de ladrillo, pinta-
dos con minio de plomo soldadas a la chapa, colocada y pinta-
da RAL 9016. Según normas NTE y NBE. Medida la longitud.

VEINTISIETE  con VEINTE CÉNTIMOS
09.27 m SUBESTRUCTURA COLGADA PERFILES HUECOS ACERO MAMPARAS 27,37

Subestructura de durmiente corrido y montantes colgados com-
puesta por perfiles huecos de acero S-275-JR, laminado en frío,
#40.1,5 mm, placas de anclaje a forjado 100.100.5 y tornapuntas
perpendiculares a 45º, todos ellos soldados entre sí. Cada mon-
tante se compone de un elemento vertical de aproximadamente
450 mm de longitud y un tornapuntas, ambos atornillados sobre
la cara inferior del forjado mediante anclajes de expansión mecá-
nica HILTI. Los montantes se dispondrán a intervalos comprendi-
dos entre 1000 y 1500  mm, según planos de proyecto. El acaba-
do de las piezas será mediante dos manos de imprimación antio-
xidante. Según detalle en planos. Completamente colocada, nive-
lada y aplomada, con p.p. de medios auxiliares. Medida la longi-
tud teórica de hueco.

VEINTISIETE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.28 m2 P.SANDW.VERT.CHAPA PREL-60 I/REMATES. 36,92

Suministro y colocacion de cerramiento en fachada de panel ver-
tical de ARCELOR MITTAL LISO o similar, formado por 2 láminas
de acero de 0,6 mm prelacados según planos de alzados y color
RAL9010 a definir por la DF, a colocar en patio, en perfil comer-
cial de 0,6 mm. de espesor, con desarrollo lateral de la misma
chapa plegada de 200 mm a cada lado según planos de detalle
y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con
un espesor total de 6 cm. sobre estructura auxiliar metálica
"C"50.50.3mm (incluida) de ARCELOR MITTAL o similar, previa-
mente colocada, según detalle planos, i/p.p. de solapes, tapajun-
tas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros y me-
dios auxiliares. Según NTE-QTG. 
Medido la superficie teórica de proyecto.

TREINTA Y SEIS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.29 m REFUERZO TABIQUE YESO LAMINADO SUJECIÓN BARANDILLA 23,78

Suministro y colocación de refuerzo en el tabique de yeso lami-
nado para sujeción de barandillas con perfilería de acero galvani-
zado y chapa de 0,8 mm de espesor, conformada según las exi-
gencias del elemento a sustentar, suspendida de unos soportes
conformados también en chapa de acero de 0,6 mm, con una se-
rie de troqueles que permiten elegir la posición donde anclar las
patillas de la chapa, en función del fondo de los elementos. Di-
chos soportes irán atornillados a las montantes con tornillería
de acero autoperforante. Medida la longitud.

VEINTITRÉS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.30 m PASAMANOS METALICO 27,21

Pasamanos formado por tubo de acero de diam. 40.3 anclado a
pared en varios puntos mediante L de varilla maciza de acero de
8 mm cada metro, soldados entre si, elaborada en taller y mon-
taje en obra, pintado en color RAL 9016. Incuso refuerzos enpa-
red si fuese necesario. Medido el metro lineal ejecutado.

VEINTISIETE  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
09.31 m2 PANELADO METALICO ACERO LACADO AL HORNO 46,00

Panelado metálico de acero lacado al horno color igual a la car-
pintería, formado por chapa de acero de 3 mm de espesor sobre
bastidor de perfiles 25x20x1, patillas para anclaje i/corte, monta-
je, soldadura y recibido, terminado, elaborada en taller, montaje
y recibido en obra. Medida la superficie.

CUARENTA Y SEIS
09.32 m2 CHAPA GALV. LAGRIMADA 3 mm. 47,16

Chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm. de espesor, en
constitucion de descansillos para escalera, apoyada sobre losa
de hormigón, recibido sobre subestructura tubular de acero gal-
vanizado 60.30.2 i/ cortes, ingletes, piezas especiales, remates,
encuentros, montaje, soldaduras, y p.p. de medios auxiliares. Se-
gún detalle de planos. Medida la superficie.

CUARENTA Y SIETE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
09.33 m PELDAÑEADO CHAPA GALV. 3 mm. 23,95

Forrado de huella y tabica de PELDAÑO formada por chapa de
acero galvanizado lagrimada, de 3 mm de espesor, recibido so-
bre subestructura tubular de acero galvanizado 60.30.2, incluso
cortes, ingletes, piezas especiales, remates, encuentros; montaje,
soldaduras y p.p. de medios auxiliares. Según detalle de planos.
Medida la longitud ejecutada.

VEINTITRÉS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.34 ud PERGOLA LAMAS ALUMINIO 2.363,98

Suministro y colocación de pérgola para sombrear el patio, for-
mada por 10 unidades de 6000 mm de longitud y sección
300x100 mm y 4 mm de espesor, de aluminio lacado al horno
blanco RAL 9016. Incluso herrajes de acero inoxidable 304 para
sujeción a fábrica en sus extremos; herrajes en cada extremo de
tubulares 80.80.3 mm de 40 cm de longitud, soldados a placa de
agarre en L a fábrica 120x400-100 mm y 3 mm de espesor. La la-
ma va atornillada a estos herrajes. Según detalles de planos. Me-
dida la unidad del conjunto.

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10 VIDRIO
10.01 ud I09 PUERTA (1.55x2.50 M.) CORREDERA LAMINAR 748,08

Puerta I09 (1.55x2.50 m.), puerta de paso corredera de una hoja
de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, guía embutida Kleim
o similar, incluso herrajes de colgar y deslizamiento galvaniza-
dos y manetas de cierre de inoxidable, pestillo en pared de ace-
ro inoxidable, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449,
con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
montada y colocada, según detalle planos. Medida la unidad.

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  con OCHO
CÉNTIMOS

10.02 ud I10 PUERTA (1.55x2.70 M.) C. AUTOMÁTICA LAMINAR 2.927,72

Puerta I10 (1.55x2.70 m.), puerta de paso corredera automática
de una hoja de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, incluso
herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de
cierre de latón, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449,
con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
montada y colocada, según detalle planos. Medida la unidad.

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

10.03 ud I11 PUERTA (1.30x2.70 M.) C. AUTOMÁTICA LAMINAR 2.373,91

Puerta I11 (1.30x2.70 m.), puerta de paso corredera automática
de una hoja de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, incluso
herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de
cierre de latón, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449,
con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
montada y colocada, según detalle planos. Medida la unidad.

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10.04 m2 MIRALITE REVOLUTION 4 mm 42,39

Espejo plateado Miralite Revolution realizado con un vidrio Pla-
niclear de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso cantea-
do perimetral y taladros, p.p. de medios auxiliares. Medida la su-
perficie.

CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.05 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD LAMIGLASS 66.2 INCOLORO 1B1 69,17

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde
UNE-EN 14449, LamiGlass o similar, 66.2 SC compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guar-
dian de espesor 6 mm y butiral acústico de polivinilo de 0.76
mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando
1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ataque ma-
nual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, cortes
de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según
EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 34
dBA (-1;-3).

SESENTA Y NUEVE  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SESENTA Y NUEVE  con DIECISIETE CÉNTIMOS
10.06 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD LAMIGLASS 1010.2 INCOLORO 1B1 70,15

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde
UNE-EN 14449, LamiGlass o similar, 1010.2 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guar-
dian de espesor 10 mm y butiral de polivinilo de 0.76 mm claro,
con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 confor-
me UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, cortes de
vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN
85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 37 dBA
(-1;-3).

SETENTA  con QUINCE CÉNTIMOS
10.07 m2 VIDRIO TEMPLADO/LAMINADO LAMIGLASS 1212.4 INCOLORO 1B1 208,20

Acristalamiento con vidrio templado/laminado de seguridad,
acorde UNE-EN 14449, LamiGlass o similar, 1212.4 compuesto
por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico ExtraClear
de Guardian de espesor 12 mm y butiral de polivinilo de 1.52
mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando
1B1 conforme UNE-EN 12600. Transmitancia U=4,8 W/m2K; fac-
tor solar g=62,5%; coeficiente de reflexión luz exterior 7,7%. Fija-
do sobre perfil de acero galvanizado U, con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona incolora neutra Waker Elastosil 400, incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN
85222:1985. Incuso bandas elásticas separadoras de la perfilería,
para evitar el contacto entre vidrio y cerrajería. Incluso p.p. de
medios auxiliares, revestimiento por el interior con vinilo transl-
ñucido al 70% rallado horizontal de 10 mm de espesor cada 30
mm de separación. Medida la superficie.

DOSCIENTOS OCHO  con VEINTE CÉNTIMOS
10.08 m2 AISLAGLAS 4/16/4 CLIMAGUARD PREMIUM 40,73

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio
Float Guardian ExtraClear incoloro de 4 mm en el vidrio exterior
y un vidrio Float Guardian ExtraClear de 4 mm con tratamiento
de capa magnetrónica con características bajo emisivas Clima-
Guard Premium en el vidrio interior (tratamiento en cara #3), se-
parados por cámara de argón de 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K;
factor solar g=57,1%; coeficiente de reflexión luz exterior 12,3%.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 33 dBA (-1;-3). Totalmente instala-
do según EN 85222:1985.

CUARENTA  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.09 m2 AISLAGLAS 8/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM 60,96

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio Flo-
at Guardian ExtraClear incoloro de 8 mm en el vidrio exterior y
un vidrio laminado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600,
LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior con tra-
tamiento de capa magnetrónica con características bajo emisi-
vas ClimaGuard Premium en el vidrio interior (tratamiento en ca-
ra #3), separados por cámara de argón de 16 mm con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia
U=1 W/m2K; factor solar g=57,1%; coeficiente de reflexión luz
exterior 12,3%. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de jun-
quillos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). To-
talmente instalado según EN 85222:1985.

SESENTA  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.10 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM 98,03

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio la-
minado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio exterior y un vidrio lami-
nado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior con tratamiento
de capa magnetrónica con características bajo emisivas Clima-
Guard Premium en el vidrio interior (tratamiento en cara #3), se-
parados por cámara de argón de 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K;
factor solar g=57,1%; coeficiente de reflexión luz exterior 12,3%.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instala-
do según EN 85222:1985.

NOVENTA Y OCHO  con TRES CÉNTIMOS
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10.11 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM 98,03

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio la-
minado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio exterior y un vidrio lami-
nado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior con tratamiento
de capa magnetrónica con características bajo emisivas Clima-
Guard Premium en el vidrio interior (tratamiento en cara #3), se-
parados por cámara de argón de 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K;
factor solar g=36,6%; coeficiente de reflexión luz exterior 10,9%.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instala-
do según EN 85222:1985.

NOVENTA Y OCHO  con TRES CÉNTIMOS
10.12 m2 AISLAGLAS SUNGUARD 70S 8/16/LAMIGLASS 55.1 125,40

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio
Float Guardian ExtraClear incoloro de 8 mm en el vidrio exterior
con tratamiento de capa magnetrónica selectiva con característi-
cas de control solar + baja emisividad, SN 70S(tratamiento en ca-
ra #2) y vidrio un vidrio laminado de seguridad 1B1 conforme
UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio
interior, separados por cámara de argón de 16 mm con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia
U=1 W/m2K; factor solar g=36,6%; coeficiente de reflexión luz
exterior 10,9%. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de jun-
quillos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). To-
talmente instalado según EN 85222:1985.

CIENTO VEINTICINCO  con CUARENTA CÉNTIMOS
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10.13 m2 AISLAGLAS SUNGUARD SNX 60 LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1 153,32

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio la-
minado de seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio exterior con tratamiento
de capa magnetrónica selectiva con características de control so-
lar + baja emisividad,SNX 60 (tratamiento en cara #4) y vidrio un
vidrio laminado de seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, La-
miGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior, separa-
dos por cámara de argón de 16 mm con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K;
factor solar g=28,4%; coeficiente de reflexión luz exterior 12,6%.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instala-
do según EN 85222:1985.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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11 PINTURA
11.02 m2 PINTURA AL SILICATO PARA FACHADA/EXTERIORES 11,69

Pintura al silicato tipo KEIM Granital o similar, aplicada con rodi-
llo, en paramentos verticales y horizontales de fachada y zonas
exteriores, color RAL 9016 a elegir en obra, lista para aplicar, a
base de silicato segun DIN 18 363 2.4.1 con pigmentos inorgani-
cos totalmente estables a la luz y sustancias de relleno minera-
les. Medida la superficie deduciendo huecos.

ONCE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.03 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE 6,71

Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, color a determinar
por la D.F., en paramentos verticales y horizontales interiores,
con reacción al fuego Cs2-d0, i/limpieza de superficie, mano de
fondo con plástico diluido y acabado con dos manos, con p.p.
de medios auxiliares y limpieza, según NTE-RPP-24.

SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
11.04 m2 ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA SATINADO 10,60

Tratamiento de paramentos de yeso o pladur mediante esmalte
satinado base agua de alta calidad, obra nueva o rehabilitación,
Torlak Aqua Satinado de Jotun o similar, formulado con resinas
acrílicas base base agua y de alto contenido en sólidos, en blan-
co o color, previa aplicación de una mano de imprimación acríli-
ca multiadherente base agua Torlak Primer de Jotun y dos ma-
nos de Torlak Aqua Satinado siguiendo las instrucciones de apli-
cación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica. Con reacción al fuego Cs2-d0. Medida la superficie de-
duciendo huecos.

DIEZ  con SESENTA CÉNTIMOS
11.05 m2 REVESTIMIENTO VINÍLICO SOBRE VIDRIO EXTERIOR 26,74

Restimiento de vidrios con vinilo transparente decorativo para
exteriores de más de 2mm formando bandas horizontales, iden-
tico en dimension y espaciado a los colocados en la primera fa-
se contigua, colocado sobre la cara interior del vidrio, lavable,
i/alisado y limpieza, resistencia al UV, fuego s/EN 15102, medida
la superficie ejecutada. Incluso limpieza. Montaje incluido.

VEINTISÉIS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.06 m2 REVESTIMIENTO VINÍLICO SOBRE VIDRIO INTERIOR 20,80

Restimiento de vidrios con vinilo decorativo transparente impre-
so de 2mm para interiores formando bandas verticales transluci-
das de 10mm de anchura cada 20mm, colocado sobre cara del
vidrio, a definir por la DF, lavable, i/alisado y limpieza, resistencia
al UV, fuego s/EN 15102, certificado reacción al fuego CS2-d0,
medida la superficie ejecutada. Incluso limpieza previa del sopor-
te. Montaje incluido.

VEINTE  con OCHENTA CÉNTIMOS
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11.07 m2 IMPRIMACION SOBRE CHAPA LAGRIMADA 11,99

Aplicación de imprimación sobre chapa lagrimada de escaleras
para garantizar la adherencia de la pintura de suelos, i/limpieza
y desengrase. Medida la superficie ejecutada.

ONCE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.08 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min) 23,90

Revestimiento de pintura intumescente STOPFIRE o similar en
perfiles de acero, aplicado para garantizar un grado de resisten-
cia al fuego R-60 sobre perfiles de acero tubulares o laminados,
en espesores comprendidos entre 2000 y 4000 micras, para valo-
res de masividad comprendidos entre 180 y 250 m-1.
Aplicado de forma que no se supere un espesor de 500 micras
por capa.
Ensayado y homologado por laboratorio acreditado según nor-
mas UNE 23093-81 y UNE 23820. Tras la conclusión de los traba-
jos, se expedirá un certificado de homologación y aplicación
que será entregado a la D.F.
Capa de terminación de dos manos de esmalte ignífugo M-1
EGALUX o similar.
El color de acabado será blanco Ral 9016.
Medida la superficie teórica de proyecto.

VEINTITRÉS  con NOVENTA CÉNTIMOS
11.09 m2 PINTURA PANTALLAS ASCENSOR POR INTERIOR 2,73

Pintado de pantallas de hormigón por el hueco del ascensor a
base de la aplicación de dos manos de pintura plástica lisa en
color blanco. Medida la superficie.

DOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.10 m2 PINTURA DE PETOS CUBIERTA Y TAPAS AL CLOROCAUCHO BLANCA 11,99

Pintura al clorocaucho en petos de cubierta al interior, Acriltop
PC-100 de Firestone, o similar, resistente a agentes químicos,
hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y
elevada cubrición, color blanco, acabado liso o semi-mate, dos
manos. Incluso preparación del soporte (EPDM previamente ad-
herido): 
-Limpieza de la superficie eliminando con disolventes restos de
adhesivos, soporte seco.
-Aplicación por pulverización con Airless (una capa de
0,480kg/m2)
Alternativa:
-Aplicación a rodillo en dos capas, la primera bien estirada, ad-
mite dilución con agua como máximo al 5%, la segunda capa
cruzada después de 24 horas de secado para evitar el tack resi-
dual. Consumo total aproximado 0,55 Kg/m2.
Medida la superficie.

ONCE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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12 ELEVACIÓN
12.01 ud ASC. KONE 3 PAR. 8 PERS. 630 kg S/CUARTO MAQUINAS 16.022,67

Instalación completa KONE EcoSpace-1 o similar, ascensor eléc-
trico gearless sin cuarto de máquinas, 3 paradas con tres acce-
sos en lado de embarque principal, 8 personas, 630 kg, con cabi-
na de dimensiones 1100x1400x2100 mm, con suelo de Vinilo
Ash Gray (VF20), paredes con disposición vertical de los paneles
y acabado en Acero Pintado color Cloud White (P50), y botone-
ra KSC286 LCD segmentado F Asturias Satin Cuadrado En relieve
Pulsador de alarma con aro amarillo. DOB O - Pulsador apert.
puertas, contacto norm. Abierto; Botoneras de piso KSL286.
Otros pulsadores en la botonera de piso F Asturias Satin Blanco
En el marco de la puerta; Puertas de piso con marco. Hojas de
puertas en Acero Inoxidable Asturias Satin (F); Techo Acabado
en Acero Pintado color Cloud White (P50); Iluminación, Modelo
LF99 con tubos fluorescentes compactos. La máquina trifásica
está diseñada como un motor sin reductora, síncrono de imanes
permanentes cuya polea motriz está fabricada con una fundi-
ción especial resistente a la abrasión. El silencioso freno electro-
magnético se activa con el imán del freno. Dispositivo de apertu-
ra de freno para situaciones de emergencia; velocidad 1 m/s.
Maniobra colectiva en bajada, Maniobra Simplex. Ascensor acor-
de a EN81-20 (Reglas de seguridad para la construcción e insta-
lación de ascensores para personas y personas y cargas). Medi-
da la unidad.

DIECISÉIS MIL VEINTIDÓS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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13 EQUIPAMIENTO
13.01 ud MOSTRADOR TURISMO 1.714,85

Suministro y colocación de mostrador en turismo, formado por
estructura de # 40.40.2 de acero galvanizado imprimado y forra-
do con HPL blanco sobre tablero aglomerado ignifugo, según
detalles de planos a definir por la DF. Medida la unidad.

MIL SETECIENTOS CATORCE  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.02 ud ASIDERO MINUSV. P/LAVABO 131,97

Asidero para lavabo, para minusválidos, de Mediclinics, com-
puesto por tubos de acero inoxidable tipo AISI 316, e= 1,2 mm,
Ø 32 mm., con fijaciones ocultas a pared, totalmente instalado,
incluso replanteo, tornilleria, tacos de fijación, accesorios, rema-
tes, limpieza y  p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado.

CIENTO TREINTA Y UN  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.03 ud ASIDERO MINUSV. FIJO P/INODORO 138,53

Asidero para lavabo, para minusválidos, de Mediclinics, com-
puesto por tubos de acero inoxidable tipo AISI 316, e= 1,2 mm,
Ø 32 mm., con fijaciones ocultas a pared, totalmente instalado,
incluso replanteo, tornilleria, tacos de fijación, accesorios, rema-
tes, limpieza y  p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado.

CIENTO TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

13.04 ud ASIDERO MINUSV. P/INODORO ABATIB 95,45

Asidero abatible para inodoro con giro vertical, especial para mi-
nusválidos, tipo serie BG0800CS de Mediclinics o similar de 737
mm. de longitud y colocado el eje de giro a una altura de 838
mm. y 381 mm. del eje del inodoro, compuesto por tubos de
acero inoxidable tipo 304, e= 1,5 mm, Ø 32 mm., con incorpora-
ción de portarrollos, pletina de anclaje  de acero inox.  AISI 304
de e= 3mm  con 6 taladros Ø6,5 mm., con acabado satinado,
con fijaciones vistas a la pared, totalmente instalado, incluso re-
planteo, tornillería, tacos de fijación, accesorios, remates, limpie-
za y p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado

NOVENTA Y CINCO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.05 ud DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO 31,95

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido para
empotrar en lavabo o encimera tipo B-822 de Mediclinics o simi-
lar, de 1 l. de capacidad, de vástago largo, pistón y pico en acero
inoxidable  tipo 304 con tapa de ABS cromado, longitud de pico
a elegir, colocado mediante sistema propio de fijación; Incluso
taladrado de orificio, colocación, ajustes, limpieza y p.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente instalado y comprobado.

TREINTA Y UN  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.06 ud PERCHA ASEOS 12,88

Suministro y colocación de percha en cabinas de inodoros mod
B-671 de Mediclinis o similar de acero con fijaciones ocultas.
Incluso fijaciones, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente colocada.
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DOCE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13.07 ud PORTARROLLOS INOX 26,91

Portarrollos de acero inoxidable tipo MD 236 de Mediclinics o si-
milar, fijado al paramento mediante tornillos y tacos; incluso re-
planteo, fijación tornillería, tacos, limpieza y p.p. de medios auxi-
liares. Totalmente colocado.

VEINTISÉIS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
13.08 ud PAPELERA CUBO CON TAPA 14,51

Suministro y colocación de papelera-cubo con tapa basculante y
pedal mod 1127i de Meiclinics o similar, con las siguientes carac-
terísticas:
- Dimensiones Ø 250 alto 405 mm.
- Capacidad 10 l.
- Acabado cromado.
Incluso colocación.

CATORCE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
13.09 ud PICTOGRAMA AC. INOXIDABLE 21,79

Pictograma de acero inoxidable AISI 316 con indicación de plan-
ta o designación de sala, con símbolos internacionales y topes
de goma de 4 mm. con agujeros para tornillos avellanados, in-
cluso estos; de 175x175 mm., mod. A148.0 de Dline o equivalen-
te; incluso replanteo, fijaciones con tornillería de acero inoxida-
ble y p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocado.

VEINTIÚN  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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14 CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN ACS Y VENTILACIÓN
14.01 ud CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN ACS Y VENTILACIÓN 179.758,00

Instalación de climatización, producción de acs y ventilación, se-
gún proyecto anexo.

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO
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15 EVACUACIÓN DE AGUAS
15.01 ud EVACUACIÓN DE AGUAS 21.565,20

Instalación de evacuación de aguas, según proyecto anexo.

VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  con
VEINTE CÉNTIMOS
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16 FONTANERÍA
16.01 ud FONTANERÍA 22.954,20

Instalación de fontanería, según proyecto anexo.

VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
con VEINTE CÉNTIMOS
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17 CONTRA INCENDIOS
17.01 ud CONTRA INCENDIOS 7.009,98

Instalación de protección contra incendios, según proyecto ane-
xo.

SIETE MIL NUEVE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18 ELECTRICIDAD
18.01 ud ELECTRICIDAD 82.077,19

Instalación de electricidad, según proyecto anexo.

OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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19 TELECOMUNICACIONES
19.01 ud TELECOMUNICACIONES 10.111,55

Instalación de telecomunicaciones, según proyecto anexo.

DIEZ MIL CIENTO ONCE  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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20 CONTROL DE CALIDAD
20.01 u LOTE CONTROL HORMIGÓN 6 PROBETAS 111,84

Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de
EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propieda-
des de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son infe-
riores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 6 probetas de formas, medidas y característi-
cas, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en labo-
ratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión sim-
ple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensa-
yo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2009.

CIENTO ONCE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
20.02 ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO 202,68

e255;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\hea-
der\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri-
ke0\cf0}{\footer\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ul-
none\stri-
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b
0\i0\ulnone\strike0\cf0 Suministro y colocaci\u243?n de tablero
aglomerado ign\u237?fugo de 20 mm acabado rechapado pino
rameado 35, con listones de madera de pino de 20x20mm. clava-
dos a tablero ignifugados al autoclave, fijado a tabiquer\u237?a
de yeso laminado con rastreles verticales de madera de pino
40x12 mm, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivela-
ci\u243?n, ejecuci\u243?n de \u225?ngulos y limpieza. Incluso
tintado y barnizado, barniz Bs1d0. Conjunto certifi

DOSCIENTOS DOS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
20.03 ud ENSAYO COMPLETO MALLAS DE ACERO 72,04

Ensayo completo, de las características geométricas y mecánicas
de una malla de acero, para su empleo en la fabricación de hor-
migón armado, con la determinación de sus características geo-
métricas, s/UNE 36092, y la resistencia al arrancamiento del nu-
do, s/UNE-EN ISO 15630-2.

SETENTA Y DOS  con CUATRO CÉNTIMOS
20.04 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES 17,51

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con
líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.

DIECISIETE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
20.05 ud EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS 10,33

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en es-
tructuras metálicas, s/UNE-EN 970.

DIEZ  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
20.06 u ESTANQUEIDAD AZOTEAS 145,20

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/
CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es posible conseguir la
inundación, mediante regado con aspersores durante un perio-
do mínimo de 48 horas, comprobando las filtraciones al interior.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS
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20.07 u RESBALADICIDAD 66,09

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento de suelo, s/ UNE-EN 13748-1 /2:2005 o
UNE-EN 1339:2004.

SESENTA Y SEIS  con NUEVE CÉNTIMOS
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21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
21.01 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 11.722,65

Estudio de Seguridad y Salud, según proyecto anexo.

ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

759 agosto 2019
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02 m3 LEVANTADO PAVIMENTO ASFALTICO C/COMPRESOR

Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil
de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del es-
combro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior
transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Maquinaria.............................................................. 7,47
Resto de obra y materiales .................................... 22,53

Suma la partida ...................................................... 30,00
Costes indirectos ................................. 2% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,60
01.03 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecáni-
cos de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transpor-
te al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Maquinaria.............................................................. 0,41
Resto de obra y materiales .................................... 0,10

Suma la partida ...................................................... 0,51
Costes indirectos ................................. 2% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,52
01.04 m3 EXCAV MEC C A EN BLANDO

Excavación en vaciado a cielo abierto, en terreno blando, por
medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los
planos, con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso
excesos y desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados,
refinos, carga y transporte al vertedero y canon de vertido asi co-
mo entibación y achique de agua si fuese necesario, y con p.p.
de medios auxiliares. Medido el volumen teórico según dimen-
siones de proyecto.

Maquinaria.............................................................. 3,48

Suma la partida ...................................................... 3,48
Costes indirectos ................................. 2% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,55
01.05 m3 EXCAV MEC C A ROCA DURA

Excavación en vaciado a cielo abierto, en roca (caliza dura), por
medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los
planos, con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso
excesos y desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados,
refinos, carga y transporte al vertedero y canon de vertido asi co-
mo entibación y achique de agua si fuese necesario, y con p.p.
de medios auxiliares. Medido el volumen teórico según dimen-
siones de proyecto.

Maquinaria.............................................................. 9,39

Suma la partida ...................................................... 9,39
Costes indirectos ................................. 2% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,58
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01.06 m3 EXCAV MEC ZANJAS Y POZOS EN ROCA

Excavación en zanjas y pozos, en roca, por medios mecánicos,
hasta alcanzar los niveles indicados en los planos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, incluso excesos y desprendi-
mientos, roturas y reposiciones, perfilados, refinos, carga y trans-
porte al vertedero y canon de vertido; incluso entibación y achi-
que de agua si fuese necesario, y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen teórico según dimensiones de proyecto.

Maquinaria.............................................................. 30,22

Suma la partida ...................................................... 30,22
Costes indirectos ................................. 2% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,82
01.07 m3 RELL CIELO AB.MEC.C/APORTE GRAVAS

Relleno extendido con gravas de préstamo a cielo abierto, por
medios mecánicos, con aporte de gravas, incluso regado de las
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Maquinaria.............................................................. 2,10
Resto de obra y materiales .................................... 12,16

Suma la partida ...................................................... 14,26
Costes indirectos ................................. 2% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,55
01.08 m3 EXC.ZANJA INSTALACIONES T. TERRENO MEC.

Excavación en zanjas de instalaciones, en todo tipo de terrenos,
por medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en
los planos, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ción, incluso excesos y desprendimientos, roturas y reposiciones,
perfilados, refinos, carga y transporte al vertedero y canon de
vertido; incluso entibación y achique de agua si fuese necesario,
y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico se-
gún dimensiones de proyecto.

Maquinaria.............................................................. 14,02
Resto de obra y materiales .................................... 12,73

Suma la partida ...................................................... 26,75
Costes indirectos ................................. 2% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,29
01.09 m3 EXC.ARQ. INSTALACIONES A MÁQ. T. TERR.

Excavación en arquetas o pozos de instalaciones, en todo tipo
de terrenos, por medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles in-
dicados en los planos, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación, incluso excesos y desprendimientos, roturas y re-
posiciones, perfilados, refinos, carga y transporte al vertedero y
canon de vertido; incluso entibación y achique de agua si fuese
necesario, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen te-
órico según dimensiones de proyecto.

Maquinaria.............................................................. 6,45
Resto de obra y materiales .................................... 16,98

Suma la partida ...................................................... 23,43
Costes indirectos ................................. 2% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,90
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02 CIMENTACION
02.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40/IIa  V.M

Hormigón en masa HM-5 N/mm2. (HM-5/P/40/IIa), consistencia
plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación; con p.p. de solapes,
anclajes, separadores y material auxiliar.
Medido el volumen teórico definido en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 136,76

Suma la partida ...................................................... 136,76
Costes indirectos ................................. 2% 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 139,50
02.02 m3 HA-25/P/24/IIa CIMIENTOS  V.M

Hormigón armado en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
ción HA-25/P/24/IIa, resistencia mínima HA-25 N/mm2., consis-
tencia plástica, Tmáx.24 mm., para exposición ambiente normal,
elaborado en central homologada (contenido mínimo de cemen-
to 300 kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60) , incluso
armadura de zapatas y enanos de espera de pilares y muros en
acero B-500 S para barras y B-500 T para mallazos (Cuantía de
acero y disposición según planos de proyecto), encofrado y de-
sencofrado de laterales si fuese necesario, vertido con por me-
dios manuales, vibrado y colocado, encamillado de pilares y mu-
ros; con p.p. solapes, mermas, anclajes, separadores y material
auxiliar. Según normas NTE y EHE. Medido el volumen teórico
definido en proyecto.
*Incluida la confección de ensayos según disposiciones de pro-
yecto. De estas probetas se romperán dos a los siete días, dan-
do conocimiento del resultado a la D.F. dentro de los 3 días si-
guientes, y guardando las otras dos hasta los 28 días, comuni-
cando los resultados a la D.F. dentro de los 7 días siguientes.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o
similar, a aprobar por la D.F.

Maquinaria.............................................................. 3,59
Resto de obra y materiales .................................... 237,99

Suma la partida ...................................................... 241,58
Costes indirectos ................................. 2% 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 246,41
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02.03 m2 SOL.ARM.HA-25,15 MALLAZO+ECH.25

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/12/IIa, acabado raspado, resist. mínima HA-25
N/mm2., Tmáx.12 mm., consistencia plástica, ambiente normal
(humedad alta), elaborado en central homologada (contenido
mínimo de cemento 300 kg/m3, máxima relación agua/cemento
de 0.60), sobre enchachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisón; i/encofrados latera-
les y desencofrados, vertido, colocación y armado con mallazo
(Cuantía de acero según disposición en planos) en acero B-500
T, p.p. colocación de  capa de arena de 4 cms de espesor y lami-
na de polietileno bajo solera dispuesta según detales de proyec-
to (solape de 1 m. de altura en encuentros con paramentos verti-
cales, cajeado en la pared y recibido de la lámina en la misma),
solapes, anclajes, separadores y material auxiliar; formación de
juntas perimetrales (con placa de poliestireno expandido de 2
cm) y en paños cada 25 m2, aserrado de las mismas, fratasado y
sellado de encuentros con paramentos.
*NO se  realizarán juntas de hormigonado.
*NO se admitirán coqueras ni zonas de compactación irregular.
*Incluida la confección de ensayos según disposiciones de pro-
yecto. De las probetas se romperán dos a los siete días, dando
conocimiento del resultado a la D.F. dentro de los 3 días siguien-
tes, y guardando las otras dos hasta los 28 días, comunicando
los resultados a la D.F. dentro de los 7 días siguientes.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o
similar, a aprobar por la D.F.
TODO según norma EHE. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 40,70

Suma la partida ...................................................... 40,70
Costes indirectos ................................. 2% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,51
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02.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa MUROS 2C.

Hormigón armado en muros HA-25/B/20/IIa, resistencia mínima
HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambien-
te normal (humedad alta); elaborado en central (contenido míni-
mo de cemento 300kg/m3, máxima relación agua/cemento de
0.60), incluso armadura en acero B-500 S para barras y B-500 T
para mallazos, armadura de pilares incluidos en muro (Cuantía
de acero y disposición según planos de proyecto), encofrado y
desencofrado con encofrado metálico a dos caras (el encofrado
deberá ser aprobado por la D.F. con anterioridad al hormigona-
do), vertido con camión-bomba, vibrado y colocado; con p.p. de
solapes, mermas, anclajes, apuntalamiento, separadores y mate-
rial auxiliar.  Medido el volumen teórico definido en proyecto.
*NO se admitirán coqueras ni zonas de compactación irregular.
*Incluida la confección de ensayos, según disposiciones de pro-
yecto y de la D.F. De estas probetas se romperá una a los siete
días, dando conocimiento del resultado a la D.F. dentro de los 3
días siguientes, y guardando las otras tres hasta los 28 días, co-
municando los resultados a la D.F. dentro de los 7 días siguien-
tes. En caso de que la primera probeta presente una resistencia
inferior  al 80 % de la nominal, se reservará una probeta para
romper a los 90 días.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o
similar, a aprobar por la D.F.
TODO según norma EHE.

Resto de obra y materiales .................................... 309,40

Suma la partida ...................................................... 309,40
Costes indirectos ................................. 2% 6,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 315,59
02.05 m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.

m2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara
externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lá-
mina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliester (fieltro no tejido de 160 gr/m2), to-
talmente adherida al muro con soplete. Medida la superficie teo-
rica de proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 29,02

Suma la partida ...................................................... 29,02
Costes indirectos ................................. 2% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,60
02.06 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. DANODREN-25

Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta den-
sidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y cla-
vos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12
cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de
la zanja.

Resto de obra y materiales .................................... 13,14

Suma la partida ...................................................... 13,14
Costes indirectos ................................. 2% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,40
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02.07 ud IMPERMEABILIZACIÓN FOSO ASCENSOR

Impermeabilización de fosos de ascensor a base de aplicación
de 2  manos de revestimiento impermeabilizante de base ce-
mentosa tipo THORO SEAL FX o similar i/ malla en puntos singu-
lares, tapado de coqueras, etc. Aplicado según instrucciones del
fabricante.

Resto de obra y materiales .................................... 171,85

Suma la partida ...................................................... 171,85
Costes indirectos ................................. 2% 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 175,29
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03 ESTRUCTURA
03.01 kg ACERO S275JR  EN ESTRUCT.SOLDAD C/PINT INT

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de su-
perficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplica-
ción posterior de dos manos de imprimación con un espesor mí-
nimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zo-
na en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de pre-
paración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas
de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de trans-
porte, manipulación o montaje, con el mismo grado de prepara-
ción de superficies e imprimación.

Mano de obra ......................................................... 1,03
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 1,47

Suma la partida ...................................................... 2,54
Costes indirectos ................................. 2% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,59
03.02 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS

Suministro y montaje de acero S275, en perfiles conformados de
tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de
despuntes, soldadura, piezas especiales y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm des-
de el borde de la soldadura; montado, según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. . Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se ori-
ginen por razones de transporte, manipulación o montaje, con
el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Mano de obra ......................................................... 1,07
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 1,52

Suma la partida ...................................................... 2,63
Costes indirectos ................................. 2% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,68
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03.03 kg ACERO TUBULAR INOX 304 PASARELA

Suministro y montaje de acero inoxidable AISI 304, en perfiles
conformados de tubo rectangular, en cerchas o subestructuras,
con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas es-
peciales; montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. . Incluso p/p de preparación de bor-
des, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y repara-
ción en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

Mano de obra ......................................................... 0,45
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 4,66

Suma la partida ...................................................... 5,13
Costes indirectos ................................. 2% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,23
03.04 u PLACA CIMENTACIÓN 20x20x2cm C/PERNIO

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar
en cimentación, de dimensiones 20x20x2 cm con cuatro pernos
roscados de 8 mm de diámetro y 37 cm de longitud total, angu-
lares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación
con mortero expansivo y colocación, taladro central, dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, elaborado,
montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y medios
auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la unidad.

Mano de obra ......................................................... 14,70
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 17,55

Suma la partida ...................................................... 32,29
Costes indirectos ................................. 2% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,94
03.05 u PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,8cm C/PERNIO

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar
en cimentación, de dimensiones 25x25x1,8 cm con cuatro per-
nos roscados de 10 mm de diámetro y 36,8 cm de longitud to-
tal, angulares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo,
nivelación con mortero expansivo y colocación, taladro central,
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, ela-
borado, montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y
medios auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la uni-
dad.

Mano de obra ......................................................... 14,70
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 20,82

Suma la partida ...................................................... 35,56
Costes indirectos ................................. 2% 0,71
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TOTAL PARTIDA .................................................. 36,27
03.06 u PLACA CIMENTACIÓN 35x35x1,5cm C/PERNIO

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar
en cimentación, de dimensiones 35x35x1,5 cm con cuatro per-
nos roscados de 16 mm de diámetro y 36,5 cm de longitud to-
tal, angulares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo,
nivelación con mortero expansivo y colocación, taladro central,
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, ela-
borado, montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y
medios auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la uni-
dad.

Mano de obra ......................................................... 14,70
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 27,99

Suma la partida ...................................................... 42,73
Costes indirectos ................................. 2% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,58
03.07 u DOBLE PLACA FORJADOS 25x25x2cm C/PERNIO

Doble placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para em-
beber en fojado la inferior y atornillar en cara superior de forja-
do la superior, de dimensiones 25x25x2 cm con cuatro pernos
roscados de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, an-
gulares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivela-
ción con mortero expansivo y colocación, taladro central, dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, elabora-
do, montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y me-
dios auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la uni-
dad.

Mano de obra ......................................................... 14,70
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 32,14

Suma la partida ...................................................... 46,88
Costes indirectos ................................. 2% 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,82
03.08 u DOBLE PLACA FORJADOS 35x35x1,5cm C/PERNIO

Doble placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para em-
beber en fojado la inferior y atornillar en cara superior de forja-
do la superior, de dimensiones 35x35x1,5 cm con cuatro pernos
roscados de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, an-
gulares interiores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivela-
ción con mortero expansivo y colocación, taladro central, dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, elabora-
do, montado, p.p. de piezas especiales, perqueño material y me-
dios auxiliares. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Según detalle de planos. Medida la uni-
dad.

Mano de obra ......................................................... 14,70
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 44,70

99 agosto 2019



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Resto de obra y materiales .................................... 44,70

Suma la partida ...................................................... 59,44
Costes indirectos ................................. 2% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,63
03.09 ud CONJUNTO UNIÓN PILARES PATIO-FORJADOS

Conjunto de unión de pilar L120.12. a forjado de techo baja y
forjado cubierta formado por: unión a forjado de techo de plan-
ta baja mediante placas de 20 mm de espesor unidas una a can-
to de forjado y otra a la cara inferior mediante pernos de diáme-
tro 12 mm y 300 mm de longitud de acero B500S y soldadas a
tope, cartela de 20 mm de espesor soldada a tope a dichas pla-
cas, placas de 20 mm de espesor soldadas a=8 mm sólo los la-
dos verticales, orejas de 20 mm de espesor soldadas a tope a
placa de canto de forjado y unidas entre sí mediante pasador
M20 mm; unión a forjado cubierta mediante placas de 20 mm
de espesor unidas una a canto de forjado y otra a la cara inferior
mediante pernos de diámetro 12 mm y 300 mm de longitud de
acero B500S y soldadas a tope, cartelas de 20 mm de espesor
soldadas a tope a dichas placas, placa de 20 mm de espesor sol-
dada a tope con preparación de borde en tapa pilar con solda-
dura a=8 mm l=60mm (centro) a cartela. I/ replanteo previo, ni-
velación y colocación, dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas especia-
les, perqueño material y medios auxiliares. Según NTE-EAS/EAV,
normas NBE-MV y NBE EA95. Según detalle de planos.
Medida la unidad suministrada, montada y totalmente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 262,72
Resto de obra y materiales .................................... 104,60

Suma la partida ...................................................... 367,32
Costes indirectos ................................. 2% 7,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 374,67
03.10 m3 HORM. HA-25/B/12/IIa PILARES

Hormigón armado EN PILARES cuadrados y/o rectangulares en
secciones definidas en proyecto HA-25/B/12/IIa, resist. mínima
HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.12 mm., ambiente
normal, elaborado en central homologada (contenido mínimo
de cemento 300Kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60),
i/p.p. de armadura en acero B-500 S (Cuantía de acero y disposi-
ción según planos de proyecto), encofrado metálico y desenco-
frado, vertido con pluma-grúa, vibrado y curado; con p.p. de so-
lapes, mermas, anclajes, elementos complementarios para su es-
tabilidad y adecuada ejecución, separadores y material auxiliar.
Según normas NTE-EHS y EHE. Medido el volumen teórico defi-
nido en proyecto.
Incluida p.p. de coste de ensayos.

Resto de obra y materiales .................................... 641,61

Suma la partida ...................................................... 641,61
Costes indirectos ................................. 2% 12,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 654,44
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03.11 m3 H.A.HA-25/12 E.MADER.JACENAS

Hormigón armado EN VIGAS de secciones definidas en proyecto
HA-25/B/12/IIa, resist. mínima HA-25 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx.12 mm., ambiente normal, elaborado en central homo-
logada (contenido mínimo de cemento 300Kg/m3, máxima rela-
ción agua/cemento de 0.60), i/p.p. de armadura en acero B-500
S (Cuantía de acero según planos de proyecto), encofrado de
madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado; con p.p. de solapes, mermas, anclajes, separadores, mate-
rial auxiliar y elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución. Según normas NTE-EME y EHE. Medido el
volumen teórico según medidas de proyecto. Incluida p.p. de
coste de ensayos segúm disposiciones de la D.F.

Maquinaria.............................................................. 0,34
Resto de obra y materiales .................................... 454,89

Suma la partida ...................................................... 455,23
Costes indirectos ................................. 2% 9,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 464,33
03.12 m3 H.A.HA-25 CENT.E.MAD.LOSAS

Hormigón armado en LOSAS PLANAS, HA-25/B/12/I, resist. míni-
ma HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.12 mm., ambiente
no agresivo, elaborado en central homologada (contenido míni-
mo de cemento 300 Kg/m3, máxima relación agua/cemento de
0.60), i/p.p. de armadura en acero B-500 S y B-500 T (Cuantía de
acero según planos de proyecto), encofrado de madera vista y
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado; con
p.p. de solapes, mermas, anclajes, separadores, material auxiliar
y elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. Medido el volu-
men teórico según dimensiones de proyecto. Incluida p.p. de
coste de ensayos segúm disposiciones de la D.F.

Maquinaria.............................................................. 0,84
Resto de obra y materiales .................................... 616,03

Suma la partida ...................................................... 616,87
Costes indirectos ................................. 2% 12,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 629,21
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03.13 m² H.A.HA-25/P/20/IIa, e=15 cm, losa escalera con peldañeado de hormigón

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15-25
cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hor-
migón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilo-
te, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y la-
terales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: su-
perficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables
en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera
de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de re-
planteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, elementos de sustenta-
ción, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hor-
migón.

Resto de obra y materiales .................................... 146,59

Suma la partida ...................................................... 146,59
Costes indirectos ................................. 2% 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 149,52
03.14 m2 FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 25+5cm, B-81 B.HGÓN.

Forjado de 25+5 cm formado por doble semivigueta de hormi-
gón pretensado Castelo modelo S o similar, separadas 81 cm en-
tre ejes, bovedilla hormigón de 60x25x25 cm y capa de compre-
sión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central,
mallazo de reparto 20x30x5, i/armadura (2,50 kg/m2), macizado
en los apoyos de viguetas y terminado. (Carga total 3,91
KN/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes
del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. ENCOFRADO INFERIOR CONTINUO. Se incluyen co-
nectores de redondo de diámetro 16 cada 50 cm y de 50 cm de
longitud para la unión de forjado con solera. Medida la superfi-
cie de cara interior de viga/zuncho a cara interior de viga/zun-
cho.

Maquinaria.............................................................. 2,24
Resto de obra y materiales .................................... 70,90

Suma la partida ...................................................... 73,14
Costes indirectos ................................. 2% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,60
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03.15 m2 FORJADO SEMIVIGUETA 25+5cm, B-70 B.HGÓN.

Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormi-
gón pretensadas Castelo modelo S o similar, separadas 60 cm
entre ejes, bovedilla hormigón de 60x25x25 cm y capa de com-
presión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, mallazo de reparto 20x30x5, i/armadura (1,80 kg/m2), maci-
zado en los apoyos de viguetas y terminado. (Carga total 3,41
KN/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes
del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. ENCOFRADO INFERIOR CONTINUO. Medida la super-
ficie de cara interior de viga/zuncho a cara interior de viga/zun-
cho.

Maquinaria.............................................................. 2,24
Resto de obra y materiales .................................... 62,24

Suma la partida ...................................................... 64,48
Costes indirectos ................................. 2% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,77
03.16 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvaniza-
da tipo EUROMODUL 44 de EUROPERFIL, o similar de 1 mm. de
espesor, con capa de compresión de 56 mm. (canto total 100
mm) de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y arma-
do con mallazo B 500 T 150x300x4, con armado negativo diáme-
tro 10; i/ uniones soldadas a perfil perimetral, apeos necesarios,
colocado, vibrado y curado de hormigón, totalmente terminado.
Se incluyen en esta partida negativos de refuerzo en perimetro
de huecos, todo ello según planos de estructura, anclajes, relle-
nos y todo tipo de piezas de unión necesarias. Chapa con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
Medida la superficie descontando huecos superiores a 1 m2.

Maquinaria.............................................................. 1,56
Resto de obra y materiales .................................... 55,30

Suma la partida ...................................................... 56,86
Costes indirectos ................................. 2% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,00
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04 CUBIERTA
04.01 m2 BARRERA DE VAPOR SARNAVAP 1.000

Suministro y colocación de barrera de vapor SARNAVAP 1000, o
similar, colocada en rollos, con juntas adheridas y solapadas al
menos 100 mm, mediante cinta adhesiva SARNAVAP tipo F, o si-
milar. Con p.p. de medios auxiliares. 
Medida la superficie teórica en proyeccción horizontal, con p.p.
de solapes, recortes y encuentros perimetrales con petos vertica-
les hasta 20 cm. de altura.

Resto de obra y materiales .................................... 2,66

Suma la partida ...................................................... 2,66
Costes indirectos ................................. 2% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,71
04.02 m3 EFIPOR BASIC PENDIENTES-034

Suministro y colocación de planchas de asilamiento con pen-
dientes de Efipor Basic Pendientes-034 o similar, con 100 cm de
espesor medio y 5 cm de mínimo, con pendientes de evacua-
ción de agua al 1,5% según plano de cubiertas, previo estudio
de pendientes y reparto de piezas a colocar incluido en el pre-
cio, formado por bloques de poliestireno expandido de
2000x1000mm o 1000x500mm, de conductividad térmica 0,034
W/m2ºK, cortados en fábrica con las pendientes de la cubierta a
aislar, de superficie rugosa, canto recto, espesor variable y baja
conductividad térmica para formación de pendientes y aisla-
miento termo-acústico de cubiertas. Colocado y recibido al forja-
do y entre piezas mediante espuma de poliuretano no expansi-
vo. Incluso piezas especiales para encuentro con sumideros y
medias cañas de remate perimetral en encuentro con petos del
contorno.

Resto de obra y materiales .................................... 161,47

Suma la partida ...................................................... 161,47
Costes indirectos ................................. 2% 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 164,70
04.03 m2 GEOTEXTIL SEPARADOR

Suministro e instalación flotante de capa separadora de fibras
continuas de polipropileno 100%, resistencia  al punzonamiento
CBR 1200N, resistencia a la oxidación, resistencia química según
EN14030, resistencia microbiológica según EN12225, tipo TYPAR
SF-37 de DuPont  o equivalente. Solape 20 cm. Medida la super-
ficie en verdadera magnitud.

Resto de obra y materiales .................................... 1,61

Suma la partida ...................................................... 1,61
Costes indirectos ................................. 2% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,64
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04.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM 1,35mm

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de
caucho EPDM 100% vulcanizado RubberGard LSFR de Firestone
o similar, de 1,1 mm de grueso constante, elongación del 300%
con memoria, emisiones CO2 de 28,3 kg/m2, con marcaje CE,
certificado ISO 14001, cumpliendo la UNE-EN 13956 y todo el
sistema de instalación certificado por el DIT 554-R/17 y Avis
Technique o equivalente, prefabricada monocapa se presenta en
obra en grandes módulos o mantas sin uniones (3,05 m; 6,10 m;
9,15 m; 12,20 m; ó 15,25 m de ancho por 30,05 m de largo ó 61
m de largo). Colocada flotante sobre geotextil separador entre
soporte y lámina impermeabilizante en los paramentos horizon-
tales y totalmente adherida a los paramentos verticales los perí-
metros y puntos singulares mediante el “Adhesivo de Soporte”
del sistema (BA-2004, BA-2012, BA-2012S ó SA-008max) se in-
cluye en esta partida la adhesión en altura a perímetros. Las
uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se
efectuarán con solape mínimo de 100 mm previa imprimación
“Quick Prime” e interponiendo “Junta Rápida Autoadhesiva de
76 mm” a lo largo de todo el área de solape provocando una
unión química en frío. Incluye mermas, (detalle E-LS-1). Incluida
la p.p. de recortes, refuerzos y solapes, en verdadera magnitud,
p.p. de medios auxiliares.
Se incluyen los remates y refuerzos realizados sobre pasatubos,
elementos de soporte de antenas, ventilaciones, etc. Incluso fija-
ción perimetral mediante anclaje mecánico de banda perimetral
armada autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera
galvánica del sistema o barras de reparto V Plate de Firestone.
Con garantía de 20 años del material, dada por el fabricante a la
Propiedad. Montaje según detalles de instalación y plano de
vientos del Fabricante Firestone. Medida la superficie teórica de
proyecto, incluida la p.p. de recortes, refuerzos y solapes, en ver-
dadera magnitud, p.p. de medios auxiliares. Se incluye la parte
proporcional de lámina colocada verticalmente en los períme-
tros hasta el remate con la parte superior de los antepechos.

Resto de obra y materiales .................................... 19,03

Suma la partida ...................................................... 19,03
Costes indirectos ................................. 2% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,41
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04.05 m FIJACION PERIMETRAL Y REMATE SUPERIOR

Remate de impermeabilización con encuentros verticales con la
misma lámina impermeabilizante, mediante anclaje mecánico, a
la base o al murete, de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva
fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema
o placas de reparto V-Plate de Firestone o similar, (detalle
E-BT-1 fijación al murete ó detalle E-BT-2 fijación a la base) y fija-
ción perimetral final de la membrana de caucho EPDM mediante
“Barra de Anclaje Final” del sistema en aluminio pre perforado
cada 10 cm de 2,5 cm de ancho por 3 m de largo, con goterón
para sustentar sellado flexible de PU, (detalle E-T-4) con tornille-
ría adecuada al soporte cada 200 mm.
Se incluye el empalme con lámina de EPDM.
Sellado posterior realizado con cordón continuo de masilla de
poliuretano monocomponente aplicada "in situ" de alta calidad. 
Medida la longitud teórica de proyecto, incluyendo la parte pro-
porcional de recortes y pérdidas, con p. p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales .................................... 10,40

Suma la partida ...................................................... 10,40
Costes indirectos ................................. 2% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,61
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04.06 m2 PINTURA ACRYLTOP SOBRE IMPERMEABILIZACION EPDM

Pintura decorativa blanca AcryliTop PC-100 o similar, para apli-
car sobre la membrana EPDM que sube por el peto de cubierta
hasta encontrarse con el alero de cubierta. La aplicación con ro-
dillo exige el empleo de una mano de imprimación AcryliTop
PC-100 Base Coat y una mano de AcryliTop PC-100 de acabado.
Aplicar la imprimación AcryliTop PC-100 Base Coat (gris clara)
con un rendimiento de 5  5½ m² por litro (20 m²/galón). Des-
pués del secado de la mano de imprimación y dentro de la mis-
ma jornada aplicar la pintura AcryliTop PC-100 con un rendi-
miento también, de 5  5½ m² por litro (20 m²/galón). Antes de
permitir la circulación por encima, dejar secar la pintura Acryli-
Top PC-100 hasta que esté seca al tacto. El tiempo de secado es
de alrededor de las 24 horas según el estado del medio ambien-
te. Revisar la instalación para asegurar que quede totalmente re-
cubierta la capa de imprimación base. Aplicar pintura AcryliTop
PC-100 adicional en aquellas zonas donde sea necesario para
asegurar el recubrimiento completo de la imprimación. Incluso
preparación del soporte (el EPDM previamente adherido) antes
de pintar:
-Limpieza de la superficie eliminando con disolventes restos de
adhesivos, soporte seco.
-Aplicación por pulverización con Airless (una capa de 0,480
kg/m2)
Alternativa:
-Aplicación a rodillo en dos capas, la primera bien estirada, ad-
mite dilución con agua como máximo al 5%, la segunda capa
cruzada después de 24 horas de secado para evitar el tack resi-
dual. Consumo total aproximado 0,55 kg/m2.
Medida la superficie de lámina en proyección horizontal. Se in-
cluye la parte proporcional de lámina colocada verticalmente en
los perímetros hasta el remate con la parte superior de los ante-
pechos.

Suma la partida ...................................................... 12,00
Costes indirectos ................................. 2% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,24
04.07 m2 LAMINA DRENANTE POLIETILENO Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYSTEMS"

Formación de drenaje de suelos mediante lámina drenante de
polietileno, Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 7
mm de espesor, preparado para recibir directamente el revesti-
miento (no incluido en este precio). Incluso p/p de corte y prepa-
ración de las láminas drenantes.
Incluye: Corte y preparación de las láminas drenantes. Coloca-
ción de las láminas drenantes.
Medida la superficie en proyección horizontal según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 13,79

Suma la partida ...................................................... 13,79
Costes indirectos ................................. 2% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,07
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04.08 m2 GRAVA EN CUBIERTA NO TRANSITABLE

Suministro y extendido de capa de 10 cm. de espesor mínimo
de grava de canto rodado 20/40, en protección de cubiertas in-
vertidas. Medida la superficie en proyección horizontal.

Resto de obra y materiales .................................... 8,31

Suma la partida ...................................................... 8,31
Costes indirectos ................................. 2% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,48
04.09 m2 GRAVA DECORATIVA EN PATIO

Suministro y extendido de capa de 10 cm. de espesor medio de
grava decorativa machacada, aprovechada de la excavación, en
patio interior. Medida la superficie en proyección horizontal.

Resto de obra y materiales .................................... 11,80

Suma la partida ...................................................... 11,80
Costes indirectos ................................. 2% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,04
04.10 m2 PAV.FLOT.EXT.REG. CÁVITI SC-750 máx 2% 50-310 mm C/BALD. 50x50 c

Suministro y colocación de pavimento flotante registrable para
exteriores, formado por soportes CÁVITI SC-750, de polipropile-
no con carga mineral de carbonato cálico termo-inyectado, con
dimensiones de apoyo superior e inferior de 90 mm y 150 mm
de diámetro, respectivamente, con resistencia a compresión de
750 kg/ud, de altura regulable entre 50 y 310 mm, con correción
de desnivel hasta 2%, resistente a sales inorgánicas, acidos, álca-
lis y a la mayoría de disolventes orgánicos y a microorganismos.
Colocado y nivelado mediente cuerda y nivel de burbuja directa-
mente sobre la superficie a cubrir, con replanteo de la primera
hilada. Incluso baldosa de hormigón prefabricado de dimensio-
nes 50x50x4 cm, colocada directamente sobre el soporte mante-
niendo la junta, con separación máxima entre baldosas de 4
mm. Medida la superficie ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................... 39,78

Suma la partida ...................................................... 39,78
Costes indirectos ................................. 2% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,58
04.11 m2 SISTEMA SCHLUTER DITRA 25

Sistema completo de impermeabilización de Schlüter, formado
por la lámina Ditra 25 sellada en sus uniones y remates perime-
trales mediante la banda impermeable Schlüter Kerdi Keba 125,
utilizando el adhesivo bicomponente Schlüter Kerdi Coll, perfil
DILEX-EKE en encuentro con paramentos verticales, perfil RON-
DEC/JOLLY/QUADEC en remate superrior de cerámica en para-
mento vertical.
Lista para cubrir con protección pesada. Incluso rematería, levan-
tes en perimetros y piezas especiales. Se considera en esta parti-
da la p.p. de encuentros con sumideros, de lámina en levantes
verticales en encuentros con elementos perimetrales, según de-
talle de planos. Medida la superficie en proyección horizontal
descontando huecos.

Resto de obra y materiales .................................... 36,28

Suma la partida ...................................................... 36,28
Costes indirectos ................................. 2% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,01
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04.12 ud GÁRGOLA ACERO INOX D.30mm

Gárgola de acero inoxidable formada por tubo de diámetro 30
mm, apertura de hueco y recibida con mortero de C.P. 1:3. Medi-
da la unidad colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 24,16

Suma la partida ...................................................... 24,16
Costes indirectos ................................. 2% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,64
04.13 m SISTEMA LÍNEA HORIZONTAL SOBRE CABLE. INOX

Sistema homologado de línea horizontal de seguridad de acero
inoxidable de 10 mm de espesor, anticaídas, sujeta cada 3 m a
cables tirantes de estructura mediante unión empresillada atorni-
llada de acero inoxidable, i/p.p de soportes extremos, guías in-
termedias y tensores de cable, incluyendo montaje y tensado.
Certificada por empresa autorizada.
Medida la longitud teórica de proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 15,25

Suma la partida ...................................................... 15,25
Costes indirectos ................................. 2% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,56
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05 ALBAÑILERIA
05.01 m2 AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA WEBER.THERM 8cm

Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico por
el exterior en fachadas, Weber.Therm MINERAL con Nº DIT
582/12 , formado por: 
1. Aplicación de capa de mortero termoaislante Weber.Therm
AISLONE , proyectado mecánicamente sobre el soporte previa-
mente preparado, de 80 mm de espesor, aplicado en 2 capas,
monocomponente y predosificado, transpirable e impermeable,
compuesto de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, ali-
gerantes, fibras de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales,
instalado en soporte mediante regles de espesor para garantizar
planimetría en toda la superficie
3. Aplicación de una capa de mortero de regularización poliméri-
co Weber.Therm BASE, compuesto por cemento gris, cargas mi-
nerales, resina redispersable en polvo, fibras HD y aditivos espe-
ciales, predosificado y monocomponente, transpirable e imper-
meable, y con el espesor necesario para su adecuado aplomado,
incorporando a éste una malla de fibra de vidrio antiálcalis We-
ber.Therm MALLA 160 de 3,5x3,8 mm de luz, de 160 g/m², para
refuerzo del mortero de regularización, de la misma naturaleza,
con un espesor medio de aplicación de entre 3 a 5 mm total.
4. instalacion de espigas de sujeción Weber therm Espigas de
longitud 14 cm sobre la malla previa a la colocación de la segun-
da capa de wber therm base
5. Aplicación de pintura reguladora de fondo Weber.CS Plus 
aplicado a brocha o rodillo, en color similar al revestimiento fi-
nal y como homogeneizador de secado
6. Revestimiento final con mortero decorativo mineral de altas
prestaciones con efecto fotocatalítico que permite proteger y
alargar la vida útil de la fachada frente a la suciedad Weber.Tene
Extraclean Active, de baja tracción mecánica y alta deformabili-
dad (modulo elástico < 3000 Mpa.), impermeable (capilaridad in-
ferior a 0,1 g/dm2 x min½) y transpirable, de gran dureza y alta
resistencia a la abrasión, aplicado en espesores de 1,5 mm y aca-
bado fratasado, color a definir.
Incluso p/p de perfilería de arranque, modulación, formación de
juntas, perfil goterón sobre huecos de ventana y voladizos, rin-
cones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie. Todo según indicaciones del fabri-
cante.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
El color y textura del mortero de revestimiento deberá ser defini-
do por la dirección facultativa. Incluso p/p de suministro y colo-
cación de perfiles de arranque y de esquina, formación de jun-
tas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Se incluye la aplicación en mochetas, dinteles y cargaderos, en

05.01 m2 AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA WEBER.THERM 8cm

Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico por
el exterior en fachadas, Weber.Therm MINERAL con Nº DIT
582/12 , formado por: 
1. Aplicación de capa de mortero termoaislante Weber.Therm
AISLONE , proyectado mecánicamente sobre el soporte previa-
mente preparado, de 80 mm de espesor, aplicado en 2 capas,
monocomponente y predosificado, transpirable e impermeable,
compuesto de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, ali-
gerantes, fibras de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales,
instalado en soporte mediante regles de espesor para garantizar
planimetría en toda la superficie
3. Aplicación de una capa de mortero de regularización poliméri-
co Weber.Therm BASE, compuesto por cemento gris, cargas mi-
nerales, resina redispersable en polvo, fibras HD y aditivos espe-
ciales, predosificado y monocomponente, transpirable e imper-
meable, y con el espesor necesario para su adecuado aplomado,
incorporando a éste una malla de fibra de vidrio antiálcalis We-
ber.Therm MALLA 160 de 3,5x3,8 mm de luz, de 160 g/m², para
refuerzo del mortero de regularización, de la misma naturaleza,
con un espesor medio de aplicación de entre 3 a 5 mm total.
4. instalacion de espigas de sujeción Weber therm Espigas de
longitud 14 cm sobre la malla previa a la colocación de la segun-
da capa de wber therm base
5. Aplicación de pintura reguladora de fondo Weber.CS Plus 
aplicado a brocha o rodillo, en color similar al revestimiento fi-
nal y como homogeneizador de secado
6. Revestimiento final con mortero decorativo mineral de altas
prestaciones con efecto fotocatalítico que permite proteger y
alargar la vida útil de la fachada frente a la suciedad Weber.Tene
Extraclean Active, de baja tracción mecánica y alta deformabili-
dad (modulo elástico < 3000 Mpa.), impermeable (capilaridad in-
ferior a 0,1 g/dm2 x min½) y transpirable, de gran dureza y alta
resistencia a la abrasión, aplicado en espesores de 1,5 mm y aca-
bado fratasado, color a definir.
Incluso p/p de perfilería de arranque, modulación, formación de
juntas, perfil goterón sobre huecos de ventana y voladizos, rin-
cones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie. Todo según indicaciones del fabri-
cante.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
El color y textura del mortero de revestimiento deberá ser defini-
do por la dirección facultativa. Incluso p/p de suministro y colo-
cación de perfiles de arranque y de esquina, formación de jun-
tas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Se incluye la aplicación en mochetas, dinteles y cargaderos, en

209 agosto 2019



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

cuyo caso se hará en 40 mm de espesor y en los elementos co-
mo cargaderos donde haya de adherirse el mortero a chapa me-
tálica se dará una imprimación previa de agarre Weberprim ep
2k.

Se incluye la preparación del soporte MEDIANTE LIMPIEZA DEL
MISMO, EL PICADO DE LAS ALBARDILLAS Y MOLDURAS EXIS-
TENTES, así como la creación de una junta de desolarización de
5 mm. que será rellenada con una masilla de poliuretano we-
ber.flex PU; así también como la aplicación de un golpe de llana
en las zonas del paramento donde quede el ladrillo a la vista.

Medida la superficie deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Maquinaria.............................................................. 0,84
Resto de obra y materiales .................................... 63,46

Suma la partida ...................................................... 64,30
Costes indirectos ................................. 2% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,59
05.02 m2 REVESTIMIENTO FACHADA WEBER.THERM ACRILICO

Aplicación de revestimiento con Nº DIT 582/12, con mortero de-
corativo mineral de altas prestaciones con efecto fotocatalítico
que permite proteger y alargar la vida útil de la fachada frente a
la suciedad  Weber.Tene Extraclean Active, de baja tracción me-
cánica y alta deformabilidad (modulo elástico < 3000 Mpa.), im-
permeable (capilaridad inferior a 0,1 g/dm2 x min½) y transpira-
ble, de gran dureza y alta resistencia a la abrasión, aplicado en
espesores de 3 mm y acabado fratasado, color a definir. Los
morteros acrílicos de la gama weber.tene se deberán aplicar a
llana o a pistola sobre una capa de imprimación de fondo y re-
gulador de absorción, weber CS, con las siguientes característi-
cas técnicas: densidad en masa 1.275 ±0.075 g/cm3, contenido
en cenizas a 450ºC: 70±2% y a 900ºC: 43±2%, extracto en seco
42±2% y viscosidad 5000±2500 mPas. El color y textura del mor-
tero de revestimiento deberá ser definido por la dirección facul-
tativa. Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de
arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con para-
mentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su super-
ficie.

Resto de obra y materiales .................................... 24,40

Suma la partida ...................................................... 24,40
Costes indirectos ................................. 2% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,89
05.03 m CARA SUPERIOR PETOS CUBIERTA Y WEBER.THERM ACRILICO

Ejecución de remate superior de petos de cubierta con rasilla
con mortero de cemento sobre lámina impermeabilizante DITRA
o similar, y mortero mineral hidrofugado en masa Weber.Tene
Extraclean Activeacrílico o similar, en continuidad con el de fa-
chada y dándole pendiente del 2% hacia el interior. Medida la
longitud.

Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 31,22

Suma la partida ...................................................... 31,23
Costes indirectos ................................. 2% 0,62
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Costes indirectos ................................. 2% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,85
05.04 m2 FÁB.LADR PERF.H16 29x14x7

Fábrica de ladrillo perforado H16 de 29x14x7 cm. colocado a
media asta, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 31,16

Suma la partida ...................................................... 31,17
Costes indirectos ................................. 2% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,79
05.05 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.-HORZ.

Revoco proyectado a máquina en paramentos verticales y hori-
zontales con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/6 (M-40), de 1,5 cm. de espesor, PA-350, sacado de rinco-
nes, aristas y puntos singulares, con formación de maestras cada
3 m, terminación regleada y rematada con alisador, incluso p.p.
de malla en zonas de transición de materiales de distinta natura-
leza y colocación de angulares en esquinas, p.p. de medios auxi-
liares, s/NTE-RPE-5. 
Medida deduciendo huecos la superficie definida en proyecto
de enfoscado totalmente ejecutado.
NOTA: Los soportes deberán recibir el visto bueno de la D.F. an-
tes de realizarse la proyección del mortero.

Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 20,66

Suma la partida ...................................................... 20,66
Costes indirectos ................................. 2% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,07
05.06 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. PLADUR 15+15/46

Trasdosado de fachada formado por dos placas Pladur N o simi-
lar de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero
galvanizado de 46 mm. y dimensión total de 76 mm., fijada al
suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm.,
i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalacio-
nes, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de jun-
tas con cinta, suministro y colocación de junta de fieltro entre
pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca
de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP-9. La placa exterior se colocará de tal forma que el ro-
dapié quede embutido en su espesor e irá rematada inferior-
mente con cantonera de aluminio. Incluido perfiles de remate de
acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm
de desarrollo en todos los contornos de suelo y techo y encuen-
tros verticales con puertas y ventanas según planos de detalle. El
rodapié y tapajuntas de puertas quedarán enrasados con la últi-
ma placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.
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Resto de obra y materiales .................................... 27,47

Suma la partida ...................................................... 27,47
Costes indirectos ................................. 2% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,02
05.07 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. PLADUR H1 15+15/46

Trasdosado de fachada formado por dos placas Pladur o similar
de 15 mm. de espesor, la exterior tipo H1 con tratamiento hidró-
fugo, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46
mm. y dimensión total de 76 mm., fijada al suelo y techo con tor-
nillos de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamientos de
huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivela-
ción, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, suminis-
tro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y canal, ais-
lamiento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre
perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. Incluido
perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm
de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de
suelo y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas se-
gún planos de detalle. El rodapié y tapajuntas de puertas queda-
rán enrasados con la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 29,92

Suma la partida ...................................................... 29,92
Costes indirectos ................................. 2% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,52
05.08 m2 TAB.PLADUR METAL 15+15/46/15+15-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas N de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm., y dimensión total de
106 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montan-
tes cada 400 mm., colocación de banda de espuma VOLCAN o
similar, para aumentar el índice de reducción acústica en despa-
chos i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, eje-
cución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cer-
cos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colocación de
junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de
panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y
listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se colocará de
tal forma que el rodapié quede embutido en su espesor e irá re-
matada inferiormente con cantonera de aluminio. Incluido perfi-
les de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de es-
pesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de suelo
y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas según
planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 42,48

Suma la partida ...................................................... 42,48
Costes indirectos ................................. 2% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,33
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05.09 m2 TAB.PLADUR METAL H1 15+15/46/15+15-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm., la exterior de un lado
tipo H1 con tratamiento hidrófugo y dimensión total de 106
mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes
cada 400 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nive-
lación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibi-
do de cercos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colo-
cación de junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento
de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria,
terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se
colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su es-
pesor e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio.
Incluido perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de
1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contor-
nos de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y venta-
nas según planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 44,31

Suma la partida ...................................................... 44,31
Costes indirectos ................................. 2% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,20
05.10 m2 TAB.PLADUR METAL H1 15+15/46/15+15 H1-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm., las exteriores a ambos
lados tipo H1 con tratamiento hidrófugo y dimensión total de
106 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montan-
tes cada 400 mm., incluida suministro y aplicación de imprima-
ción hidrófuga Gisun de Bettor en un lado, i/tratamientos de
huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, re-
paso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalacio-
nes y limpieza, suministro y colocación de junta de fieltro entre
pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca
de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP-9. Incluido perfiles de remate de acero galvanizado o
aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en to-
dos los contornos de suelo y techo y encuentros verticales con
puertas y ventanas según planos de detalle. El rodapié y tapajun-
tas de puertas quedarán enrasados con la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 45,03

Suma la partida ...................................................... 45,03
Costes indirectos ................................. 2% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,93
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05.11 m2 TAB.PLADUR METAL F15+F15/46/F15+F15-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas tipo F, de mayor resistencia al fuego, de 15 mm. de espesor
atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado
de 46 mm., y dimensión total de 106 mm. fijado al suelo y techo
con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamientos
de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, suministro y colocación de junta de fieltro en-
tre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de
roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP-9. La placa exterior se colocará de tal forma que el ro-
dapié quede embutido en su espesor e irá rematada inferior-
mente con cantonera de aluminio. Incluido perfiles de remate de
acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm
de desarrollo en todos los contornos de suelo y techo y encuen-
tros verticales con puertas y ventanas según planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 85,67

Suma la partida ...................................................... 85,67
Costes indirectos ................................. 2% 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,38
05.12 m2 TAB.PLADUR METAL H1 15+F15+F15/46/F15+F15-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos pla-
cas tipo F, de mayor resistencia al fuego, de 15 mm. de espesor
atornilladas a cada lado y una placa tipo H1 con tratamiento hi-
drófugo de 15 mm en uno de los lados, de una estructura de
acero galvanizado de 46 mm., y dimensión total de 121 mm. fija-
do al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400
mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, eje-
cución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cer-
cos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colocación de
junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de
panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y
listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se colocará de
tal forma que el rodapié quede embutido en su espesor e irá re-
matada inferiormente con cantonera de aluminio. Incluido perfi-
les de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de es-
pesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de suelo
y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas según
planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 94,31

Suma la partida ...................................................... 94,31
Costes indirectos ................................. 2% 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,20
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05.13 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT-HOR.

Guarnecido maestreado con yeso grueso y enlucido con yeso fi-
no en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espe-
sor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavi-
vos de chapa galvanizada, colocación de andamios y limpieza,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.

Resto de obra y materiales .................................... 17,03

Suma la partida ...................................................... 17,03
Costes indirectos ................................. 2% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,37
05.14 m CAJEADO YESO LAM. TECHO/PARED ILUMINACION

Cajeado de yeso laminado de dimensiones según detalles de
planos, para el alojamiento de iluminación, en encuentro de te-
cho y pared, colocado sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/re-
planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, ter-
minado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

Resto de obra y materiales .................................... 43,59

Suma la partida ...................................................... 43,59
Costes indirectos ................................. 2% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,46
05.15 m CAJEADO YESO LAM. TECHO/PARED CLIMATIZACION

Cajeado de yeso laminado de dimensiones según detalles de
planos, para climatización, en encuentro de techo y pared, colo-
cado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo auxiliar, ac-
cesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.

Resto de obra y materiales .................................... 43,59

Suma la partida ...................................................... 43,59
Costes indirectos ................................. 2% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,46
05.16 m2 FALSO TECHO PLADUR 46+15 N

Suministro y montaje de techo continuo formado por una placa
de yeso PLADUR o similar, N de 15 mm. de espesor, según
U.N.E. 102-023, atornillado sobre una estructura  portante oculta
de chapa de acero galvanizada, formada por perfiles T/C de 46
mm. colocadas a 400 mm y perfilería "U" de 34x31x34 mm., con
tornillos autoperforantes de acero galvanizado PM-25 mm., y
tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de
empalme, remates, cortineros para ventanas y puertas y aire
acondicionado según planos de detalle y piezas especiales, jun-
tas con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, incluso
recibido de perfilería metálica de iluminación, totalmente termi-
nado y listo para pintar acabado nivel calidad Q4, según
NTE-RTP. C.M:Superficie realmente ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................... 22,60

Suma la partida ...................................................... 22,60
Costes indirectos ................................. 2% 0,45
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TOTAL PARTIDA .................................................. 23,05
05.17 m2 FALSO TECHO PLADUR 46+15 H1

Suministro y montaje de techo continuo formado por una placa
de yeso PLADUR o similar, H1 con tratamiento hidrófugo de 15
mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, atornillado sobre una es-
tructura  portante oculta de chapa de acero galvanizada, forma-
da por perfiles T/C de 46 mm. colocadas a 400 mm y perfilería
"U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero
galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm.,
incluso horquillas, piezas de empalme, remates, cortineros para
ventanas y puertas y aire acondicionado según planos de detalle
y piezas especiales, juntas con cinta y pasta, elementos de sus-
pensión y fijación, incluso recibido de perfilería metálica de ilu-
minación, totalmente terminado y listo para pintar acabado ni-
vel calidad Q4, según NTE-RTP. C.M:Superficie realmente ejecu-
tada.

Resto de obra y materiales .................................... 23,36

Suma la partida ...................................................... 23,36
Costes indirectos ................................. 2% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,83
05.18 m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAM ACUST 8/18mm 46+12,5

Falso techo contínuo liso acústico de placas de yeso laminado
acústico Knauf Cleaneo o similar, de 12,5x1188x1998 mm, con
perforaciones circulares continuas 8/18mm al 15,5%, velo acústi-
co y coeficiente de absorcion alpha sabin medio de 0,62; suspen-
dido con estructura metálica de acero galvanizado, con perfil pe-
rimetral 30/30 y guías 60/27, separación 50 cm, nivelación con
varillas de cuelgue y caballetes, incluso accesorios de fijación, se-
llado, encintado y repaso de juntas, remates, cortineros para
ventanas y puertas y aire acondicionado según planos de detalle
y piezas especiales, juntas con cinta y pasta, elementos de sus-
pensión y fijación, incluso recibido de perfilería metálica de ilu-
minación, totalmente terminado y listo para pintar acabado ni-
vel calidad Q2, según NTE-RTP. C.M:Superficie realmente ejecu-
tada.

Resto de obra y materiales .................................... 46,70

Suma la partida ...................................................... 46,70
Costes indirectos ................................. 2% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,63
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05.19 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 300x300 mm

Suministro y montaje de trampilla de registro gama Básica, Basic
12,5, sistema E102.a "KNAUF" o similar, de 300x300 mm, para
falso techo continuo de placas de yeso laminado, formada por
marco, puerta, cierre y brazo de seguridad. Incluso accesorios de
montaje. Medida la unidad.

Resto de obra y materiales .................................... 36,02

Suma la partida ...................................................... 36,02
Costes indirectos ................................. 2% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,74
05.20 u TRAMPILLA REGISTRO ESPECIAL FALSO TECHO ACUSTICO 600x1200 mm

Suministro y montaje de trampilla de registro gama especial Re-
vo Cleaneo 8/18 R, sistema E112.c "KNAUF" o similar, de
1213x613, formada por marco de aluminio y puerta de placa de
yeso laminado con perforaciones circulares 8/18 R, Cleaneo
Akustik Redonda, de 12,5 mm de espesor, para falso techo conti-
nuo de placas de yeso laminado. El precio incluye la resolución
de encuentros y puntos singulares. Formada por marco, puerta,
cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas
de yeso laminado perforado acustico. Incluso accesorios de
montaje. Medida la unidad.

Resto de obra y materiales .................................... 107,71

Suma la partida ...................................................... 107,71
Costes indirectos ................................. 2% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,86
05.21 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x1200 mm

Suministro y montaje de trampilla de registro instalaciones, de
1200x600, para falso techo continuo de placas de yeso lamina-
do. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singu-
lares. Formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad,
para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso
accesorios de montaje. Medida la unidad.

Resto de obra y materiales .................................... 63,17

Suma la partida ...................................................... 63,17
Costes indirectos ................................. 2% 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 64,43
05.22 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 45mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de la-
na mineral sobre falsos techos, en rollos, de 45 mm de espesor.
Resistencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037
W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,75 se-
gún UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
14315-1:2013. Incluso velo acústico blanco y p.p. de cortes. Me-
dida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

Resto de obra y materiales .................................... 5,20

Suma la partida ...................................................... 5,20
Costes indirectos ................................. 2% 0,10
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Costes indirectos ................................. 2% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,30
05.23 m2 ASIL.TÉRMICO FACHADAS SISTEMA FIXROCK 12CM

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja para reves-
tir mediante sistema FIXROCK o similar, formado por panel semi-
rrígido de lana de roca FIXROCK ECO DE "ROCKWOOL", de do-
ble densidad, conductividad térmica 0.034 W/(m*K), transmisión
de vapor de agua MU1 µ = 1 según UNE-EN 12086, no revesti-
do, de 120 mm de espesor, adherido con mortero hidrófugo FIX-
ROCK para asegurar la estanqueidad al agua. Aptitud de las
prestaciones técnicas del sistema acreditada mediante DIT. Medi-
da la superficie descontando huecos.

Maquinaria.............................................................. 0,63
Resto de obra y materiales .................................... 20,37

Suma la partida ...................................................... 21,00
Costes indirectos ................................. 2% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,42
05.24 m BARRERA FÓNICA

Barrera fónica para cierre de mampara, por encima de falso te-
cho, formada con paneles de Climarock o similar, igual a la lana
de roca rígida y con doble panel, fijados a estructura metálica de
fijación al techo de las mamparas (valorada en partida aparte).
Incluso: andamiaje, replanteo, aplomado, elementos de ajuste al
falso techo, colocación, fijaciones al forjado y a paramentos ver-
ticales, ajustes, respasos y p.p. de medios auxiliares.
Totalmente colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 30,28

Suma la partida ...................................................... 30,28
Costes indirectos ................................. 2% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,89
05.25 m2 AISL.T.SUELO STYRODUR 2500-50

Aislamiento térmico en suelo, mediante placas rígidas de polies-
tireno extruído, tipo III, Styrodur 2500-C de 50 mm. de espesor y
p.p. de corte y colocación. incluso lámina separadora de polieti-
leno 2 mm en cara superior y lámina separadora geotextil de po-
liéster, con p.p. de corte y colocación. Medida la superficie ejecu-
tada.

Resto de obra y materiales .................................... 11,18

Suma la partida ...................................................... 11,18
Costes indirectos ................................. 2% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,40
05.26 m2 CAPA MORTERO-LATEX

Capa de compresión de 5 cm de mortero de cemento M5, fibras
de vidrio (5Kg/m3 y contenido minimo de un 16% de Oxido de
circonio) y latex (Sikalatex 65kg/m3), amasado manualmente, di-
rectamente sobre estructura, con mallazo de armadura 20x20
cm de 4 mm con doble solape en uniones y pasante continuo
sobre limatesas, incluso parte proporcional de caballete, limas,
remates perimetrales de chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo,
piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares,
según NTE-RPG y NTE-QTP. Medida en verdadera magnitud.

Resto de obra y materiales .................................... 29,93

Suma la partida ...................................................... 29,93
Costes indirectos ................................. 2% 0,60
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Costes indirectos ................................. 2% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,53
05.27 ud AYUDAS ALB. INSTAL. FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de fontanería y saneamien-
to, consistente en apertura y cierre de rozas, media caña con
mortero de cemento sobre tubería, recibido de soportes y valvu-
lería con mortero de cemento en divisiones, medios de eleva-
ción y acopios, etc. i/porcentaje estimado para pequeño mate-
rial, medios auxiliares y elementos de seguridad. Considerando
un 6% sobre el presupuesto del capítulo correspondiente.

Suma la partida ...................................................... 2.937,30
Costes indirectos ................................. 2% 58,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.996,05
05.28 ud AYUDAS ALB. INSTAL. CALEFACCION Y GAS

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de calefacción, consistente
en apertura y cierre de rozas, media caña con mortero de ce-
mento sobre tubería, recibido de soportes y valvulería con mor-
tero de cemento, o con mortero sobre fábrica de ladrillo, me-
dios de elevación y acopios, etc... i/porcentaje estimado para pe-
queño material, medios auxiliares y elementos de seguridad.
Considerando un 3% sobre el presupuesto del capítulo corres-
pondiente.

Suma la partida ...................................................... 5.424,05
Costes indirectos ................................. 2% 108,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.532,53
05.29 ud AYUDAS ALB. INSTAL. ELECTRICIDAD

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de electricidad, consistente
en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido de cajas
de registro y mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo, 
medios de elevación y acopios, etc... i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad.
Considerando un 6% sobre el presupuesto del capítulo corres-
pondiente.

Suma la partida ...................................................... 5.714,50
Costes indirectos ................................. 2% 114,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.828,79
05.30 ud AYUDAS ALB. INSTAL. TELECOMUNICACIONES

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de telecomunicaciones, con-
sistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido
de cajas de registro y mecanismos con mortero sobre fábrica de
ladrillo, medios de elevación y acopios, etc... i/porcentaje estima-
do para pequeño material, medios auxiliares y elementos de se-
guridad. Considerando un 5% sobre el presupuesto del capítulo
correspondiente.

Suma la partida ...................................................... 972,53
Costes indirectos ................................. 2% 19,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 991,98
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05.31 ud AYUDAS ALB. INSTAL. PROTECCION INCENDIOS

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la co-
rrecta ejecución de las instalaciones de actividad clasificada (ga-
raje y vivienda), consistente en apertura y cierre de rozas, recibi-
do de éstas, recibido de cajas de registro y mecanismos con
mortero sobre fábrica de ladrillo, medios de elevación y acopios,
etc... i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxi-
liares y elementos de seguridad. Considerando un 2% sobre el
presupuesto del capítulo correspondiente.

Suma la partida ...................................................... 157,66
Costes indirectos ................................. 2% 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 160,81
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06 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
06.01 m2 ALIC.AZULEJO GRES PORCELANICO

Alicatado cerámico con baldosas de dimensiones 10x10 cm, en-
maltadas, y espesor 8 mm TOP-CER SERIE 1 Y SERIE 2 o similar,
de color a elegir en obra, adherido con mortero cola BETTOR
FLEXMORTEL, juntas de 3 mm de anchura selladas con pasta de
rejuntado con aditivos sintéticos BETTOR FLEXFUGE, modelo y
color a determinar por la D.F., recibido con mortero de cemento
BETTOR FLEXMORTEL, con p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, remates, encuentros y limpieza, s/NTE-RPA-4. Medida la
superficie realmente ejecutada deduciendo huecos.

Resto de obra y materiales .................................... 30,19

Suma la partida ...................................................... 30,19
Costes indirectos ................................. 2% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,79
06.02 m2 PAV.GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE

Pavimento de gres porcelánico antideslizante clase III de dimen-
siones 10x10 cm, enmaltadas, y espesor 8 mm TOP-CER SERIE 1
Y SERIE 2 o similar, tipo de textura DD acabado antideslizante
grado 3 según CTE SUA 1, de color a elegir en obra, adherido
con mortero cola BETTOR FLEXMORTEL C, juntas de 3 mm de
anchura selladas con pasta de rejuntado con aditivos sintéticos
BETTOR FLEXFUGE, enlechado, cumpliendo resbaladicidad se-
gún normativa en las diferentes estancias, con p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, remates, encuentros y limpieza,
s/NTE-RPA-4.
Se incluye preparación del soporte con picado de solera si fuera
necesario asi como del encuentro con la rejilla para una corecta
evacuación del agua. Medida la superfice ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................... 36,91

Suma la partida ...................................................... 36,91
Costes indirectos ................................. 2% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,65
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06.03 m IMPERMEABILIZACION DUCHA, sistema Schlüter-KERDI-LINE

Formación de impermeabilización de paramentos verticales y ho-
rizontales de ducha de obra con canaleta de drenaje, sistema
Schlüter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS" o similar, compues-
ta por kit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 100 "SCHLÜTER-SYS-
TEMS", formado por canaleta de drenaje de acero inoxidable AI-
SI 316L de 1000 mm de longitud con lámina impermeabilizante
flexible de polietileno, elemento portante de la canaleta de 78
mm de altura, sumidero sifónico de salida horizontal de 40 mm
de diámetro, tubo de desagüe de 40 mm de diámetro, mangui-
to con reducción, para unión con junta elástica, de 50 mm de
diámetro nominal en un extremo y 40 mm de diámetro nominal
en el otro extremo, y dos piezas para la resolución de ángulos
internos en tratamientos impermeabilizantes, con unión termo-
sellada entre la canaleta y la lámina, rejilla con marco para empo-
trar, de acero inoxidable AISI 316L, acabado cepillado, Schlü-
ter-KERDI-LINE-A 19 EB 100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de
1000x74x19 mm y lámina impermeabilizante flexible de polietile-
no, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, Schlü-
ter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fi-
jada al soporte con adhesivo cementoso de fraguado normal
C1, preparada para recibir directamente el revestimiento (no in-
cluido en este precio). Incluso adhesivo bicomponente Schlü-
ter-KERDI-COLL-L, y banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA
100/125 y corte y preparación de las láminas impermeabilizan-
tes de polietileno.
Incluye: Corte y preparación de las láminas impermeabilizantes
de polietileno. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación
de la impermeabilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución
de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sella-
do de juntas elásticas. Colocación de la rejilla.
Medida la longitud ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................... 348,56

Suma la partida ...................................................... 348,56
Costes indirectos ................................. 2% 6,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 355,53
06.04 m2 AGLOMERADO MDF Y HPL BLANCO 20 mm

Suministro y colocación de tablero aglomerado MDF ignífugo
acabado en sus caras vistas con laminado alta presión HPL de
0,8 mm CORE masa blanca o similar, en color blanco RAL 9016,
de 20 mm de espesor total, fijado a tabiquería de yeso laminado
con rastreles verticales de madera de pino 40x12 mm ignifuga-
dos al autoclave, i/tratamientos de huecos, junta entre paneles a
media madera, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángu-
los y limpieza. Conjunto certificado reacción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 74,12

Suma la partida ...................................................... 74,12
Costes indirectos ................................. 2% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,60
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06.05 m2 AGLOMERADO 20 MM Y LISTONES 20.20

Suministro y colocación de tablero aglomerado ignífugo de 20
mm acabado rechapado pino rameado 35, con listones de ma-
dera de pino de 20x20mm. clavados a tablero ignifugados al au-
toclave, fijado a tabiquería de yeso laminado con rastreles verti-
cales de madera de pino 40x12 mm, i/tratamientos de huecos,
replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos y limpieza. In-
cluso tintado y barnizado, barniz Bs1d0. Conjunto certificado re-
acción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 76,80

Suma la partida ...................................................... 76,80
Costes indirectos ................................. 2% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 78,34
06.06 m2 CONJUNTO LISTONES MADERA PINO 40.20

Conjunto de listones de madera de pino de sección rectangular
de 20x40 mm ignifugados al autoclave, desmontables, sujetos a
durmientes de madera superior e inferior encajados en pefiles
metálicos U 30.30.2 de acero inoxidable (valorados en esta parti-
da) fijados a suelo y techo con tornillos de acero, barilla de suje-
ción intermedia a 90 cm de altura, roscada de acero diámetro 8
mm, con casquillos separadores entre listones de redondo de
acero inoxidable de 1 mm de espesor; replanteo auxiliar, nivela-
ción y limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP. Incluso
madera ignifugada al autoclave, tintado y barnizado, barniz
Bs1d0. Conjunto certificado reacción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensio-
nes definidas en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 77,94

Suma la partida ...................................................... 77,94
Costes indirectos ................................. 2% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,50
06.07 m RODAPIE ALUMINIO 35.22.1,5

Rodapie realizado con chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor
plegada en forma de L con dimensiones 35.22, recibido pegado
con adhesivo o atornillado con piezas del mismo material, inclu-
so sellado de juntas, cortes, ingletes y piezas auxiliares, limpieza,
s/NTE-RSF.
Medida la longitud totalmente suministrada y colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 29,55

Suma la partida ...................................................... 29,55
Costes indirectos ................................. 2% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,14
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06.08 m RODAPIE MDF Y HPL BLANCO

Rodapie realizado con MDF hidrófugo de 90x12 mm, recibido
pegado con adhesivo o atornillado con piezas del mismo mate-
rial, incluso sellado de juntas, cortes, ingletes y piezas auxiliares,
revestidas sus dos caras vistas con laminado alta presion HPL de
0,8 mm de espesor CORE masa blanca o similar, en color blanco
RAL 9016, con p.p. de recortes y pérdidas, limpieza, s/NTE-RSF.
Conjunto certificado reacción al fuego Cs2 d0. Colocación en tra-
mos lineales continuos mayores de 2,5 m. Quedará enrasado
con la última placa de yeso laminado.
Medida la longitud totalmente suministrada y colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 7,33

Suma la partida ...................................................... 7,33
Costes indirectos ................................. 2% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,48
06.09 m2 FELPUDO ESPECIAL. RIZO VINILICO BLANCO 14 mm

Suministro y colocación de FELPUDO ESPECIAL encastrado de
SUMIGRAN o similar, a definir por la DF, de 14 mm de espesor,
en color blanco a definir por la DF, que se compone por perfiles
metálicos L (aluminio) perimetrales para encastrado en pavimen-
to, incluso formación y preparacion de dicho encastrado, y cer-
das de rizo vinilico, de 14 mm de espesor sobrebase continua;
todo el conjunto será resitente a la humedad; según el sistema
propio del fabricante, colocado a medida, en una sola pieza (de
no indicarse lo contrario en la partida correspondiente) e inclu-
yendo la formación del cajeado adecuado para su alojamiento,
capa mortero autonivelante base y el remate perimetral de L
20.20.2mm acero inoxidable mate. Incuso p.p. de cortes, despun-
tes y encuentros con paramentos u otros elementos verticales,
cajeados en solados y formación de rampas, completo. Incluso
p.p. de medios auxiliares. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................... 36,94

Suma la partida ...................................................... 36,94
Costes indirectos ................................. 2% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,68
06.10 m BANCADA LAVABOS 60 cm.

Suministro y colocación de bancadas para soporte de lavabos,
de 60 cm de fondo, compuestas por estructura de perfiles tubu-
lares #50.50.3, de acero inoxidable AISI 316 18/10/2, con acaba-
do lijado satinado industrial, soldados entre sí y encimera de
aglomerado de cuarzo, de 12 mm de espesor de color blanco a
definir por la DF, con faldón frontal de 5 cm.
Se incluye la ejecución de huecos para alojamiento de lavabos y
paso de instalaciones.
Completamente colocada, medida la longitud, con p.p. de recor-
tes y pérdidas. Juntas contra la albañilería selladas mediante cor-
dón continuo de silicona neutra BETTOR SILCOFERM de color
gris.

Resto de obra y materiales .................................... 91,01

Suma la partida ...................................................... 91,01
Costes indirectos ................................. 2% 1,82
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Costes indirectos ................................. 2% 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,83
06.11 m2 RECREC. 10 cm. MORTERO BASE + MALLAZO

Recrecido del soporte de pavimentos realizado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 10 cm. de espesor
medio, con una relación agua cemento de 0,5 (consistencia de
tierra humeda) y arena de rio lavada con una granulometría de
0,8 a 2 mm con la siguiente proporción de la mezcla:
- 50 kg de cemento
- 220 kg de arena
- 16 litros de agua de amasado
- 0,3 kg de aditivo
Maestreado, regleado y nivelado, con una planeidad de más me-
nos 2 mm medido con regla de 2 metros, con juntas de retrac-
ción en 1/3 del espesor del recrecido en las zonas correspon-
dientes a los huecos de paso. 
Incluso suministro y colocación previa de zócalo perimetral reali-
zado con planchas de poliestireno expandido de 10 mm para ab-
sorber dilataciones, fijada a la base de las paredes desde el sue-
lo base hasta por encima de la cota superior del pavimento.
Armado con mallazo 15.15.6.
Se incluye en esta unidad una lámina de polietileno de 0,2 mm
con solapes de 200 mm a colocar sobre el forjado o solera bajo
el recrecido.
Con p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Si el recrecido presenta desniveles superiores a 2 mm.
medido con regla de 2 m., se considerará incluido en el precio la
aplicación posterior de pasta niveladora.

Resto de obra y materiales .................................... 12,40

Suma la partida ...................................................... 12,40
Costes indirectos ................................. 2% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,65
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06.12 m2 RECREC. 5 cm. MORTERO BASE + FIBRAS

Recrecido del soporte de pavimentos realizado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 10 cm. de espesor
medio, con una relación agua cemento de 0,5 (consistencia de
tierra humeda) y arena de rio lavada con una granulometría de
0,8 a 2 mm con la siguiente proporción de la mezcla:
- 50 kg de cemento
- 220 kg de arena
- 16 litros de agua de amasado
- 0,3 kg de aditivo
Maestreado, regleado y nivelado, con una planeidad de más me-
nos 2 mm medido con regla de 2 metros, con juntas de retrac-
ción en 1/3 del espesor del recrecido en las zonas correspon-
dientes a los huecos de paso. 
Incluso suministro y colocación previa de zócalo perimetral reali-
zado con planchas de poliestireno expandido de 10 mm para ab-
sorber dilataciones, fijada a la base de las paredes desde el sue-
lo base hasta por encima de la cota superior del pavimento.
Armado con fibras de vidrio (5Kg/m3 y contenido minimo de un
16% de Oxido de circonio) y latex (Sikalatex 65kg/m3).
Se incluye en esta unidad una lámina de polietileno de 0,2 mm
con solapes de 200 mm a colocar sobre el forjado o solera bajo
el recrecido.
Con p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Si el recrecido presenta desniveles superiores a 2 mm.
medido con regla de 2 m., se considerará incluido en el precio la
aplicación posterior de pasta niveladora.

Resto de obra y materiales .................................... 9,35

Suma la partida ...................................................... 9,35
Costes indirectos ................................. 2% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,54
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06.13 m2 PINTURA POLIURETANO S/HORMIGÓN CLASE 1

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguien-
tes operaciones:
Preparación, decapado y apertura de poro de la solera/mortero
base mediante lijado mecánico con lija abrasiva de diamante de
grano fino, y posterior aspirado industrial. Acabado matizado
uniforme sin círculos o marcas del lijado.
Reparación de pequeñas coqueras y/o desconches con mortero
fino de alta resistencia tipo ARDUFIX o similar.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi
al agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a de-
finir por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliu-
retano alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL
9010/9016, con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliureta-
no alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar,
tonalidad satinada-mate.
Grado 1 de resbaladicidad según CTE. 
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 20,34

Suma la partida ...................................................... 20,34
Costes indirectos ................................. 2% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,75
06.14 m2 PINTURA POLIURETANO S/HORMIGÓN CLASE 2

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguien-
tes operaciones:
Preparación, decapado y apertura de poro de la solera/mortero
base mediante lijado mecánico con lija abrasiva de diamante de
grano fino, y posterior aspirado industrial. Acabado matizado
uniforme sin círculos o marcas del lijado.
Reparación de pequeñas coqueras y/o desconches con mortero
fino de alta resistencia tipo ARDUFIX o similar.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi
al agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a de-
finir por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliu-
retano alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL
9010/9016, con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliureta-
no alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar,
tonalidad satinada-mate.
Grado 2 de resbaladicidad según CTE. Incorporando áridos de
corindón antideslizante de 280 mixtos mediante espolvoreo en
seco entre capas de pintura aprox. 30 gr/m2.
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 20,34

Suma la partida ...................................................... 20,34
Costes indirectos ................................. 2% 0,41
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Costes indirectos ................................. 2% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,75
06.15 m2 RESINA AUTONIVELANTE Y PINTURA POLIUR. S/HORMIGÓN CLASE 1

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguien-
tes operaciones:
Limpieza y preparación del soporte.
Aplicación de resina autonivelante (pigmentado en blanco) con
llana dentada, con una dotación de 2,5 a 3 kg/m2 aprox.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi
al agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a de-
finir por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliu-
retano alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL
9010/9016, con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliureta-
no alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar,
tonalidad satinada-mate.
Grado 1 de resbaladicidad según CTE. 
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 34,56

Suma la partida ...................................................... 34,56
Costes indirectos ................................. 2% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,25
06.16 m2 RESINA AUTONIVELANTE Y PINTURA POLIUR. S/HORMIGÓN CLASE 2

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguien-
tes operaciones:
Limpieza y preparación del soporte.
Aplicación de resina autonivelante (pigmentado en blanco) con
llana dentada, con una dotación de 2,5 a 3 kg/m2 aprox.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi
al agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a de-
finir por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliu-
retano alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL
9010/9016, con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliureta-
no alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar,
tonalidad satinada-mate.
Grado 2 de resbaladicidad según CTE. Incorporando áridos de
corindón antideslizante de 280 mixtos mediante espolvoreo en
seco entre capas de pintura aprox. 30 gr/m2.
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 34,56

Suma la partida ...................................................... 34,56
Costes indirectos ................................. 2% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,25
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07 CARPINTERIA DE MADERA
07.01 ud I03 PUERTA HPL BLANCO 1H 86x210cm

Puerta de paso I03, ciega de hoja de 86x210 cm., hoja compues-
ta por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos
tableros lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en
blanco CORE masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus ca-
ras y cantos i/superior, panelada enrasada con su propio marco
o panelado en el que se encuentren integradas (según memoria
de carpintería), incluso colocación de precerco de pino (según ti-
pología del levante en que se coloca), galce o cerco visto de
MDF laminado HPL, tapajuntas lisos de MDF laminados HPL en
ambas caras, enrasados a tabiquería de yeso laminado si no va
panelado, cantos protegidos. Banda adherida de neopreno espu-
mado en todo el contorno de la junta hoja/marco. Herrajes de
colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o similar, acabado
inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de seguridad con ma-
nilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpinte-
ria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabique,
a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de
medios auxiliares. Las puertas de despachos llevarán burlete de
guillotina inferior. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad to-
talmente terminada y colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 371,43

Suma la partida ...................................................... 371,43
Costes indirectos ................................. 2% 7,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 378,86
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07.02 ud I04, I05 PUERTA PANELADA RAST. PINO 1H 86x210cm

Puerta de paso I04 e I05, ciega de hoja de 86x210 cm., hoja com-
puesta por bastidor perimetral de madera de pino forrado con
dos tableros lisos de aglomerado MDF panelado al exterior con
rastreles de pino de 20 mm (según memoria de carpintería) y al
interior acabado rechapado HPL en blanco CORE masa blanca o
similar, RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/superior, panela-
da enrasada con su propio marco o panelado en el que se en-
cuentren integradas (según memoria de carpintería), incluso co-
locación de precerco de pino (según tipología del levante en
que se coloca), galce o cerco visto de MDF laminado HPL, tapa-
juntas lisos de MDF laminados HPL, cantos protegidos. Banda
adherida de neopreno espumado en todo el contorno de la jun-
ta hoja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de mar-
ca Ocariz o similar, acabado inox 304, cuatro bisagras ocultas,
herrajes de seguridad con manilla modelo L, escudo y cerradura,
condenas y pestillos modelo MR/BR, llave modelo Bomb R (to-
do según memoria de carpinteria); marco de sección variable, se-
gún distintos tipos de tabique, a comprobar en obra, i/ recibido
de cercos, topes de puerta de acero inoxidable INF o similar, mo-
delo IN 13.121.20 y p.p. de medios auxiliares. Incluida la coloca-
ción de rodapié de aluminio L igual al colocado en paramentos
con rastreles. Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones
y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad totalmen-
te terminada y colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 413,26

Suma la partida ...................................................... 413,26
Costes indirectos ................................. 2% 8,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 421,53
07.03 ud I06 PUERTA HPL BLANCO 1H 70x210cm

Puerta de paso I05, ciega de hoja de 70x210 cm., hoja compues-
ta por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos
tableros lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en
blanco CORE masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus ca-
ras y cantos i/superior, panelada enrasada con su propio marco
o panelado en el que se encuentren integradas (según memoria
de carpintería), incluso colocación de precerco de pino (según ti-
pología del levante en que se coloca), galce o cerco visto de
MDF laminado HPL, tapajuntas lisos de MDF laminados HPL en
ambas caras, enrasados a tabiquería de yeso laminado si no va
panelado, cantos protegidos. Banda adherida de neopreno espu-
mado en todo el contorno de la junta hoja/marco. Herrajes de
colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o similar, acabado
inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de seguridad con ma-
nilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpinte-
ria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabique,
a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de
medios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad to-
talmente terminada y colocada.
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Resto de obra y materiales .................................... 307,09

Suma la partida ...................................................... 307,09
Costes indirectos ................................. 2% 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 313,23
07.04 ud I07 PUERTA HPL BLANCO 1H 91x250cm

Puerta de paso I07, ciega de hoja de 91x250 cm., marco de cha-
pa plegada de acero inoxidable 50.10 mm. y hoja compuesta
por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos ta-
bleros lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en
blanco CORE masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus ca-
ras y cantos i/superior, panelada enrasada con su propio marco
o panelado en el que se encuentren integradas (según memoria
de carpintería), incluso colocación de premarco de acero lacado
al horno #35.35.3 visto y oculto según sea el caso, dos manos
de imprimación antioxidante. Banda adherida de neopreno espu-
mado en todo el contorno de la junta hoja/marco. Herrajes de
colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o similar, acabado
inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de seguridad con ma-
nilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpinte-
ria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabique,
a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de
medios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad to-
talmente terminada y colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 330,39

Suma la partida ...................................................... 330,39
Costes indirectos ................................. 2% 6,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 337,00
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07.05 ud I08 PUERTA PIVOTANTE HPL BLANCO 1H 177x255cm

Puerta de paso pivotante de gran tamaño I08, ciega de hoja de
1750x2550 mm. de 80 mm de espesor, hoja compuesta por ta-
blero compuesto de una sola pieza Finlight White SR209 con ca-
ras exteriores compuestas de tableros superpan decor ignífugos
de 8 mm de espesor acabados en laminado alta presión ignifu-
go MDF rechapado HPL en blanco CORE masa blanca o similar,
RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/superior, panelada enra-
sada con su propio marco o panelado en el que se encuentren
integradas (según memoria de carpintería), incluso colocación
de precerco de pino (según tipología del levante en que se colo-
ca), galce o cerco visto de MDF laminado HPL, tapajuntas lisos
de MDF laminados HPL en ambas caras, cantos protegidos. In-
cluido rebaje perimetral del tablero y canteado macizo de listón
de pino de 60x60mm, mecanizado y canteado en hpl según de-
talles de proyecto e indicaciones de la DF. Banda adherida de ne-
opreno espumado en todo el contorno de la junta hoja/marco.
Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o simi-
lar, acabado inox 304, bisagras, herrajes de seguridad con mani-
lla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpinte-
ría); marco de sección variable, según distintos tipos de tabique,
a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de
medios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad to-
talmente terminada y colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 800,04

Suma la partida ...................................................... 800,04
Costes indirectos ................................. 2% 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 816,04
07.06 m2 MÁMPARA-CABINA SANITARIA

Suministro y colocación de cabina sanitaria tipo ZCA, compuesta
por paneles fijos y puertas, todos ellos fabricados con tablero fe-
nólico COMPACTO de FORMICA o similar, de 10 mm de espesor
de color blanco RAL 9016. Herrajes de soporte a pared, laterales
en U, patas, nudos, bisagras y pomos en acero inoxidable de cali-
dad AISI 316. Completamente colocada. Se efectúa medición de
suelo a borde superior de mámpara considerándose una altura
de 2,15 m.

Resto de obra y materiales .................................... 73,08

Suma la partida ...................................................... 73,08
Costes indirectos ................................. 2% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,54
07.07 m2 REGISTRO FALSO TECHO MARCO PINO

Registro para falso techo compuesto por marco de pino sujeto y
anclado a falso techo y perfileria metálica, con pestaña para apo-
yo de placa de MDF, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y montaje, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17. Medida la superficie.

Resto de obra y materiales .................................... 231,98

Suma la partida ...................................................... 231,98
Costes indirectos ................................. 2% 4,64
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Costes indirectos ................................. 2% 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 236,62
07.08 ud CERRADURA AMAESTRADA PUERTA

Amaestramiento de un nivel. Instalación de cerradura embutida
de seguridad de un punto en puerta practicable abatible o corre-
dera, con llave. Sistema AZ de WINKHAUS o similar para cilindro
doble de 30x30, totalmente montada y funcionando. Incluso tar-
jeta de seguridad del amaestramiento y p.p. de medios auxilia-
res. 
Medida la unidad.

Resto de obra y materiales .................................... 20,26

Suma la partida ...................................................... 20,26
Costes indirectos ................................. 2% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,67
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08 CARPINTERIA DE ALUMINIO
08.02 ud VENTANA E12 BAT. AL.AN. 189x80 cm.

Suministro y colocación de ventana E12 batiente de eje horizon-
tal de una hoja oculta practicable tipo Cortizo Cor60 o similar,
para acristalar (según detalle memoria de carpintería), de alumi-
nio anodizado en su color natural, de 25 micras, de 189x80 cm.
de medidas de luz de hueco, compuesta por cerco, hojas, y he-
rrajes de colgar y de seguridad, incluso premarcos, recibido, con
p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza,
s/NTE-FCL-17. Medida la unidad totalmente colocada. Las unida-
des y dimensiones se comprobarán en obra.

Resto de obra y materiales .................................... 407,09

Suma la partida ...................................................... 407,09
Costes indirectos ................................. 2% 8,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 415,23
08.03 ud VENTANA E13 BAT. AL.AN. 238x80 cm.

Suministro y colocación de ventana E13 batiente de eje horizon-
tal de una hoja oculta practicable tipo Cortizo Cor60 o similar
para acristalar (según detalle memoria de carpintería), de alumi-
nio anodizado en su color natural, de 25 micras, de 238x80 cm.
de medidas de luz de hueco, compuesta por cerco, hojas, y he-
rrajes de colgar y de seguridad, incluso premarcos, recibido, con
p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza,
s/NTE-FCL-17. Medida la unidad totalmente colocada. Las unida-
des y dimensiones se comprobarán en obra.

Resto de obra y materiales .................................... 509,40

Suma la partida ...................................................... 509,40
Costes indirectos ................................. 2% 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 519,59
08.04 m VIERTEAG. AL. ANODIZADO e=2 mm a=30 cm

Vierteaguas de chapa de alumnio anodizado acabado satinado
químico en color natural a determinar por la D.F., con goterón,
formado por piezas de un espesor de 2 mm. y 30 cm. de ancho,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6 (M-40), incluso piezas especiales y remates finales de cha-
pa de aluminio, soldaduras, sellados, solapes  y piezas de cone-
xión, sellado de juntas con silicona incolora y limpieza.
Medida la unidad totalmente suministrada y colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 14,17

Suma la partida ...................................................... 14,17
Costes indirectos ................................. 2% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,45
08.05 m2 FORRADO CHAPA ALUM. ANODIZADO NTRAL.

Forrado con chapa de aluminio anodizado en su color natural
de 2 mm. de espesor atornillada a subestructura de 3 perfiles de
acero galvanizado de 40.40.2, i/corte, montaje, soldadura y reci-
bido, terminado.

Resto de obra y materiales .................................... 102,25

Suma la partida ...................................................... 102,25
Costes indirectos ................................. 2% 2,05
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TOTAL PARTIDA .................................................. 104,30
08.06 m ALBARDILLA AL. LACADO e=2 mm a=40 cm

Albardilla de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9016, con go-
terón a ambos lados, de 40 cm de ancho, formada por piezas de
un espesor de 2 mm. y 60 cm. de desarrollo, colocadas median-
te clipado sobre chapa de acero galvanizado plegada y colocada
cada 60 cm, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/6 (M-40), incluso piezas especiales y remates
finales de chapa de aluminio, soldaduras, sellados, solapes  y pie-
zas de conexión, sellado de juntas con silicona incolora y limpie-
za.
Medida la unidad totalmente suministrada y colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 30,30

Suma la partida ...................................................... 30,30
Costes indirectos ................................. 2% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,91
08.07 ud ESTRUCT. TRAMPILLA CUB 1/H 600x1000

Estructura auxiliar de acceso a cubierta desde escalera escamote-
able, de 1 hoja de 600 x 1.000 mm. de dimensiones totales, de
500 mm. de altura media desde el nivel del forjado de planta de
cubierta, realizada con:
- Bastidor formado por estructura principal formada por tubos
horizontales de acero galvanizado 60.60.2 mm. a los que se les
adosa una estructura paralela de tubos de acero galvanizado
20.20.2 mm. y estructura secundaria formada por tubos vertica-
les de acero galvanizado 20.20.2 mm., fijada a la principal y sol-
dada a una placa embebida en el canto del forjado. 
La estructura secundaria irá revestida hacia e interior por tablero
contrachapado, compuesto por mezcla de partículas de madera
y cemento Portland en acabado bruto, en paneles 19 mm. de es-
pesor.
- Hoja con asidero D=10 mm. para apertura manual, formada
por chapa de acero prelacada de 2 mm.
- Peldaños fijados mecánicamente al tablero contrachapado,
hasta alcanzar la hoja superior para salida a cubierta, formados
por redondos de acero galvanizado de D=14 mm.
Incluso replanteo, soldaduras, repasos de soldaduras con una
pintura rica en zinc tipo Zinga o equivalente, fijaciones, remates
y ajustes, y p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 273,81

Suma la partida ...................................................... 273,81
Costes indirectos ................................. 2% 5,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 279,29
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08.08 ud TRAMPILLA FALSO TECHO. SALIDA A CUBIERTA

Trampilla en falso techo para acceso a cubierta, de 1 hoja de
600x1000 mm. de dimensiones totales, realizada con:
- Estructura auxiliar soporte compuesta por tubos de acero gal-
vanizado 100.100.3 mm., fijada a la estructura de cubierta me-
diante orejetas atornilladas a las correas, formando cajón recu-
bierto por ambas caras, interior y exterior del hueco, con pane-
les de pladur de 19 mm., con aislamiento entre los dos tableros
formado por paneles lana de roca de e= 40 mm.
- Hoja con apertura manual, formada por panel sandwich de alu-
minio, con aislamiento interior de poliuretano inyectado, con sis-
tema de fijación con desbloqueo desde el interior.
- Herrajes.
Incluso replanteo, piezas de encuentro con forjado, fijaciones, re-
mates y ajustes, y p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 558,02

Suma la partida ...................................................... 558,02
Costes indirectos ................................. 2% 11,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 569,18
08.09 ud ESCALERA RETRACTIL

Escalera retractil 3 piezas está construida modelo Legno o equi-
valente, accionada manualmente, para salvar una altura de 3,35
m. desde el suelo hasta la cara inferior del forjado.
Fabricada en madera de abeto, cajón metálico zincado con pasa-
manos y tapa en melamina blanca en falso techo, con peldaños
de madera de abeto, con autocierre que garantice su estanqui-
dad y remates de encuentro con falso techo.
- Hueco libre mínimo de paso: 100x60 cm.
Incluso hueco en forjado, realización de todo tipo de remates y
encuentros con  falso techo, con estructura y con la  cubierta, de
forma que se garantice la estanquidad del conjunto.
Totalmente instalada.

Resto de obra y materiales .................................... 260,39

Suma la partida ...................................................... 260,39
Costes indirectos ................................. 2% 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 265,60

479 agosto 2019



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09 CERRAJERIA
09.02 ud E01 VENTANAL FIJO ACERO 980x2500

Ventanal fijo E01 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 1160x2500 mm (según memoria y planos
de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y do-
ble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 776,31

Suma la partida ...................................................... 776,31
Costes indirectos ................................. 2% 15,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 791,84
09.03 ud E02 VENTANAL FIJO ACERO 2380x2500

ud. Ventanal fijo E02 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2380x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 1.081,87

Suma la partida ...................................................... 1.081,87
Costes indirectos ................................. 2% 21,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.103,51
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09.04 ud E03 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 3900x2500

ud. Ventanal fijo y practicable E03 realizado con carpintería de
acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, para una dimensión de hueco de 3900x2500 mm (según
memoria y planos de detalle de carpinterias). Seccion formada
por perfil base y doble ajunquillado interior y exterior mediante
perfiles #35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox
de cabeza plana. Incluso con premarco de acero fijado firme-
mente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y ti-
rafondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete solda-
dos, patillas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradu-
ra multipunto (apertura exterior) y perfil en L 100.50.3 de 1500
mm de longitud para tirador exterior lacado al horno blanco
RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según UNE
EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus
componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Inclu-
so suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de
detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 3.617,68

Suma la partida ...................................................... 3.617,68
Costes indirectos ................................. 2% 72,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.690,03
09.05 ud E04 PUERTA CORREDERA ACERO 1 H. 2250x2550

Puerta E04 corredera de 1 hoja lacada al horno blanco RAL
9016, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos
de acero laminado en frío 50.50.2, para una dimensión total de
hueco de 2250x2550 cm (según memoria y planos de detalle de
carpinterias), hoja con panel de chapa de acero de 2 mm. de es-
pesor microperforada 8 mm. c/20 mm. en ambas caras y relleno
interior con placas de aislamiento, con premarco de acero fijado
firmemente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica
y tirafondos de acero galvanizado, con encuentros a inglete sol-
dados, patillas para anclaje, herrajes de deslizamiento y seguri-
dad, cerradura y perfil en L 100.50.3 de 1500 mm de longitud pa-
ra tirador a ambos lados lacado al horno blanco RAL 9016 i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido
y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil tubular solda-
do 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 1.015,29

Suma la partida ...................................................... 1.015,29
Costes indirectos ................................. 2% 20,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.035,60
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09.06 ud E05 VENTANAL FIJO ACERO 2040x2500

ud. Ventanal fijo E05 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2040x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 1.247,99

Suma la partida ...................................................... 1.247,99
Costes indirectos ................................. 2% 24,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.272,95
09.07 ud E06 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 3510x2500

ud. Ventanal E06 compuesto por dos fijos y una hoja practica-
ble, realizado con carpintería de acero con rotura de puente tér-
mico lacada al horno blanco RAL 9016, para una dimensión de
hueco de 3510x2500 mm (según memoria y planos de detalle
de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble ajun-
quillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso
con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado
con tacos de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxida-
ble, con encuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura multipunto (apertura ex-
terior) y perfil en L 100.50.3 de 1500 mm de longitud para tira-
dor exterior lacado al horno blanco RAL 9016 i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado
en obra. Barra antipánico según UNE EN 1125 en acero lacado al
horno blanco Ral 9016 todos sus componentes menos brazo ho-
rizontal en acero inoxidable. Incluso suplemento de perfil tubu-
lar soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 3.471,65

Suma la partida ...................................................... 3.471,65
Costes indirectos ................................. 2% 69,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.541,08
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09.08 ud E07 VENTANAL FIJO ACERO 2480x2500

ud. Ventanal fijo E07 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2480x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 1.097,46

Suma la partida ...................................................... 1.097,46
Costes indirectos ................................. 2% 21,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.119,41
09.09 ud E08 PUERTA 2H ACERO 2470x2500

ud. Puerta de paso doble practicable E08 realizado con carpinte-
ría de acero con rotura de puente térmico lacada al horno blan-
co RAL 9016, para una dimensión de hueco de 2470x2500 mm
(según memoria y planos de detalle de carpinterias). Seccion for-
mada por perfil base y doble ajunquillado interior y exterior me-
diante perfiles #35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria
inox de cabeza plana. Incluso con premarco de acero fijado fir-
memente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y
tirafondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete solda-
dos, patillas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradu-
ra 3 puntos (apertura exterior) y perfil en L 100.50.3 de 1500 mm
de longitud para tirador exterior lacado al horno blanco RAL
9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajus-
te, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según UNE EN
1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus com-
ponentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Incluso
suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de de-
talle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 5.838,58

Suma la partida ...................................................... 5.838,58
Costes indirectos ................................. 2% 116,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.955,35
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09.10 ud E09 CARPINTERIA FIJO+PUERTAS ACERO 6000x2500

ud. Ventanal fijo y practicable E06 realizado con carpintería de
acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, para una dimensión de hueco de 6000x2500 mm (según
memoria y planos de detalle de carpinterias). Seccion formada
por perfil base y doble ajunquillado interior y exterior mediante
perfiles #35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox
de cabeza plana. Incluso con premarco de acero fijado firme-
mente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y ti-
rafondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete solda-
dos, patillas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradu-
ra multipunto (apertura exterior) y perfil en L 100.50.3 de 1500
mm de longitud para tirador exterior lacado al horno blanco
RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según UNE
EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus
componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Inclu-
so suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de
detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 6.140,47

Suma la partida ...................................................... 6.140,47
Costes indirectos ................................. 2% 122,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.263,28
09.11 ud E10 VENTANAL FIJO ACERO 2380x2500

ud. Ventanal fijo E10 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2380x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 1.077,97

Suma la partida ...................................................... 1.077,97
Costes indirectos ................................. 2% 21,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.099,53
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09.12 ud E11 VENTANAL FIJO ACERO 5990x2500

ud. Ventanal fijo E11 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 5990x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 1.996,58

Suma la partida ...................................................... 1.996,58
Costes indirectos ................................. 2% 39,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.036,51
09.13 ud E14 VENTANAL FIJO ACERO 1950x2700

ud. Ventanal fijo E14 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 1950x2700 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 1.033,14

Suma la partida ...................................................... 1.033,14
Costes indirectos ................................. 2% 20,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.053,80
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09.14 ud E15 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 2520x2700

ud. Ventanal fijo y practicable E15 realizado con carpintería de
acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, formada por un fijo y una puerta abatible de una hoja, pa-
ra una dimensión de hueco de 2520x2700 mm (según memoria
y planos de detalle de carpinterias), hoja con panel de chapa de
acero de 3 mm en ambas caras del bastidor de la hoja y relleno
interior con placas de aislamiento lana de roca. Incluso con pre-
marco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, herrajes de col-
gar y seguridad, cerradura multipunto (apertura interior) lacado
al horno blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso su-
plemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de deta-
lle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 2.582,93

Suma la partida ...................................................... 2.582,93
Costes indirectos ................................. 2% 51,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.634,59
09.15 ud E16 VENTANAL FIJO ACERO 2480x2700

ud. Ventanal fijo E16 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 2480x2700 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 1.177,80

Suma la partida ...................................................... 1.177,80
Costes indirectos ................................. 2% 23,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.201,36
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09.16 ud E17 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 2520x2700

ud. Ventanal fijo y practicable E17 realizado con carpintería de
acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, formada por un fijo y una puerta abatible de una hoja, pa-
ra una dimensión de hueco de 2520x2700 mm (según memoria
y planos de detalle de carpinterias), hoja con panel de chapa de
acero de 3 mm en ambas caras del bastidor de la hoja y relleno
interior con placas de aislamiento lana de roca. Incluso con pre-
marco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, herrajes de col-
gar y seguridad, cerradura multipunto (apertura interior) lacado
al horno blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso su-
plemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de deta-
lle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 2.582,93

Suma la partida ...................................................... 2.582,93
Costes indirectos ................................. 2% 51,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.634,59
09.17 ud E18 VENTANAL FIJO ACERO 4760x2700

ud. Ventanal fijo E18 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 4760x2700 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 1.756,77

Suma la partida ...................................................... 1.756,77
Costes indirectos ................................. 2% 35,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.791,91
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09.18 ud E19 VENTANAL FIJO ACERO 6010x2700

ud. Ventanal fijo E19 realizado con carpintería de acero con rotu-
ra de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una
dimensión de hueco de 6010x2700 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base
y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabe-
za plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fá-
brica o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, patillas pa-
ra anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suplemento de perfil
tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 2.090,42

Suma la partida ...................................................... 2.090,42
Costes indirectos ................................. 2% 41,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.132,23
09.19 m E21 ESTRUCTURA PASARELA Y VIDRIO ACERO INOX

Suministro y colocación de estructura para sujeción de pasarela
y vidrio de acero inoxidable AISI 304 acabado esmaltado blanco
RAL 9016. Formada por:
-L longitudinal inferior soldado a placas de espera en estructura
de hormigón armado 100.40.2 de acero inoxidable, cada 1250
mm, para sujeción de pasarela; 
-perfil superior de 3 mm de espesor sujeto a estructura de hor-
migón armado, para sujeción de vidrio;
-L inferior de 3 mm de espesor para sujeción de vidrio;
-Varilla maciza de acero inoxidable AISI 304 diámetro 20 mm,
soldada a esperas doble pletina de 250 mm y espesor 5 mm, 
Incluso uniones atorminlladas y calzos de neopreno; corte, pre-
paración y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colo-
cado en obra.
Según detalle de planos.
Medida la longitud ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................... 94,74

Suma la partida ...................................................... 94,74
Costes indirectos ................................. 2% 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,63
09.20 ud I01 PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x210 cm LACADA

Puerta I01 de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x210 cm realiza-
da con doble chapa de acero lacada de 1 mm de espesor, perfi-
les de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura con manilla Ocariz o similar inox 304 modelo L, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste, recibido y colocación en obra.
Acabado lacado al horno blanco RAL 9016. Incluso tope de puer-
ta de acero inoxidable.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.
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Resto de obra y materiales .................................... 104,07

Suma la partida ...................................................... 104,07
Costes indirectos ................................. 2% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 106,15
09.21 ud I02 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2100 mm

Puerta I02 metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones
800x2100 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, for-
mada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6
mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante
ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160
kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme
a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con
acabado lacado al horno en color blanco RAL 9016. Puerta, ce-
rradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. In-
cluso ajuste, recibido y colocación en obra. Incluso tope de puer-
ta de acero inoxidable.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y termina-
da.

Resto de obra y materiales .................................... 157,10

Suma la partida ...................................................... 157,10
Costes indirectos ................................. 2% 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 160,24
09.22 m PERFIL ACERO INOX. FIJACION VIDRIOS FIJOS. Inferior y lateral

Suministro y colocación de PERFIL de ACERO INOXIDABLE en
forma de U de dimensiones interiores 30.30.30 y 3 mm de espe-
sor y acabado MATE, para la fijación inferior y lateral de vidrio fi-
jo con junquillos macizos 15.15 de acero inoxidable, según deta-
lle de planos, sobre premarco de acero fijado firmemente a fábri-
ca o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de
acero galvanizado, con encuentros a inglete soldados, patillas
para anclaje, respectivamente embutida en cualquier caso en el
suelo y pared, quedando enrasados con ambos, incluso suminis-
tro y colocación de durmiente corrido de madera de pino trata-
da al autoclave riesgo 4 de 60x60mm, todo ello según detalle e
indicaciones previas de la D.F. Incluso corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste, elementos de fijación, sellados,
recibido y colocado en obra según notas previas. Incluso p.p. de
medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. 
Medida la longitud teórica del perfil.

Resto de obra y materiales .................................... 25,34

Suma la partida ...................................................... 25,34
Costes indirectos ................................. 2% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,85
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09.23 m PERFIL ACERO INOX. FIJACIÓN VIDRIOS FIJOS. Superior

Suministro y colocación de PERFIL de ACERO INOXIDABLE en
forma de U de dimensiones interiores 50.30.50 y 3 mm de espe-
sor y acabado MATE, para la fijación superior de vidrio fijo, in-
cluido subestructura tubular de acero #40.40.2 mm a fabrica
existente, para la fijación lateral vertical de la carpintería de vi-
drio fijo, según detalle de planos, embutida en cualquier caso en
el paramento, quedando enrasada con el mismo, según detalle
de planos, sobre premarco de acero fijado firmemente a fábrica
o forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de ace-
ro galvanizado, con encuentros a inglete soldados, patillas para
anclaje, respectivamente embutida en cualquier caso en el techo
y pared, quedando enrasados con ambos, todo ello según deta-
lle e indicaciones previas de la D.F. Incluso corte, preparación y
soldadura de perfiles en taller, ajuste, elementos de fijación, se-
llados, recibido y colocado en obra según notas previas. Incluso
p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. 
Medida la longitud teórica del perfil.

Resto de obra y materiales .................................... 39,46

Suma la partida ...................................................... 39,46
Costes indirectos ................................. 2% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,25
09.24 m SOPORTE BARANDILLA VIDRIO ACERO INOX.

Barandilla de vidrio y acero inoxidable AISI 304, formada por:
- Fijada empotrada 15 cm en el lateral de la rampa (según deta-
lle en planos).
- Barandilla formada por vidrio laminar stadip de 20 mm de es-
pesor (2 lunas 10+10 lamiglass valoradas en partida aparte).
- Soporte inferior realizado con perfil conformado de acero ino-
xidable (según detalle en planos) de 10 mm de espesor, fijando
el vidrio con silicona incolora y un calzo de apoyo.
Fabricada en taller y colocada en obra.
Realizada según detalle de planos e indicaciones de la DF.
Incluso: 
- Transporte.
- Replanteo y nivelación.
- Fijaciones.
- Repasos, remates, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminada y colocada.
Medida la longitud.

Resto de obra y materiales .................................... 94,74

Suma la partida ...................................................... 94,74
Costes indirectos ................................. 2% 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,63
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09.25 m2 PASARELA ENTR.REJI.GALV.

Pasarela formada por emparrillado de rejilla de pletina de 30x2
mm de acero galvanizado esmaltado blanco a definir por la DF,
según planos de detalle de proyecto, formando cuadrícula de
30x30 mm., sujeta a bastidor realizado con perfil metálico y re-
fuerzos con el mismo perfil ( rectangular 100.80.4mm.) cada 125
cm. (20 perfiles), anclado y sujeto a estructura de edifcio median-
te placa de acero de 250x250x25mm. y rematada mediante per-
fil corrido de "L" de acero 120.6.5 mm., incluso remate de cua-
dradillo de 20.20.1 mm, preparación y soldadura de perfiles,
ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso acabado lacado al
horno RAL 9016. Medida la superficie totalmente suministrada,
colocada y terminada.

Resto de obra y materiales .................................... 96,48

Suma la partida ...................................................... 96,48
Costes indirectos ................................. 2% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,41
09.26 m CHAPA AC. DINTEL HUECO 250

Dintel de hueco, formado por chapa de acero de 25 cm. de an-
cho, anclado a forjado para sujeción de fabrica de ladrillo, pinta-
dos con minio de plomo soldadas a la chapa, colocada y pinta-
da RAL 9016. Según normas NTE y NBE. Medida la longitud.

Resto de obra y materiales .................................... 26,67

Suma la partida ...................................................... 26,67
Costes indirectos ................................. 2% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,20
09.27 m SUBESTRUCTURA COLGADA PERFILES HUECOS ACERO MAMPARAS

Subestructura de durmiente corrido y montantes colgados com-
puesta por perfiles huecos de acero S-275-JR, laminado en frío,
#40.1,5 mm, placas de anclaje a forjado 100.100.5 y tornapuntas
perpendiculares a 45º, todos ellos soldados entre sí. Cada mon-
tante se compone de un elemento vertical de aproximadamente
450 mm de longitud y un tornapuntas, ambos atornillados sobre
la cara inferior del forjado mediante anclajes de expansión mecá-
nica HILTI. Los montantes se dispondrán a intervalos comprendi-
dos entre 1000 y 1500  mm, según planos de proyecto. El acaba-
do de las piezas será mediante dos manos de imprimación antio-
xidante. Según detalle en planos. Completamente colocada, nive-
lada y aplomada, con p.p. de medios auxiliares. Medida la longi-
tud teórica de hueco.

Resto de obra y materiales .................................... 26,83

Suma la partida ...................................................... 26,83
Costes indirectos ................................. 2% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,37
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09.28 m2 P.SANDW.VERT.CHAPA PREL-60 I/REMATES.

Suministro y colocacion de cerramiento en fachada de panel ver-
tical de ARCELOR MITTAL LISO o similar, formado por 2 láminas
de acero de 0,6 mm prelacados según planos de alzados y color
RAL9010 a definir por la DF, a colocar en patio, en perfil comer-
cial de 0,6 mm. de espesor, con desarrollo lateral de la misma
chapa plegada de 200 mm a cada lado según planos de detalle
y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con
un espesor total de 6 cm. sobre estructura auxiliar metálica
"C"50.50.3mm (incluida) de ARCELOR MITTAL o similar, previa-
mente colocada, según detalle planos, i/p.p. de solapes, tapajun-
tas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros y me-
dios auxiliares. Según NTE-QTG. 
Medido la superficie teórica de proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 36,20

Suma la partida ...................................................... 36,20
Costes indirectos ................................. 2% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,92
09.29 m REFUERZO TABIQUE YESO LAMINADO SUJECIÓN BARANDILLA

Suministro y colocación de refuerzo en el tabique de yeso lami-
nado para sujeción de barandillas con perfilería de acero galvani-
zado y chapa de 0,8 mm de espesor, conformada según las exi-
gencias del elemento a sustentar, suspendida de unos soportes
conformados también en chapa de acero de 0,6 mm, con una se-
rie de troqueles que permiten elegir la posición donde anclar las
patillas de la chapa, en función del fondo de los elementos. Di-
chos soportes irán atornillados a las montantes con tornillería
de acero autoperforante. Medida la longitud.

Resto de obra y materiales .................................... 23,31

Suma la partida ...................................................... 23,31
Costes indirectos ................................. 2% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,78
09.30 m PASAMANOS METALICO

Pasamanos formado por tubo de acero de diam. 40.3 anclado a
pared en varios puntos mediante L de varilla maciza de acero de
8 mm cada metro, soldados entre si, elaborada en taller y mon-
taje en obra, pintado en color RAL 9016. Incuso refuerzos enpa-
red si fuese necesario. Medido el metro lineal ejecutado.

Resto de obra y materiales .................................... 26,68

Suma la partida ...................................................... 26,68
Costes indirectos ................................. 2% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,21
09.31 m2 PANELADO METALICO ACERO LACADO AL HORNO

Panelado metálico de acero lacado al horno color igual a la car-
pintería, formado por chapa de acero de 3 mm de espesor sobre
bastidor de perfiles 25x20x1, patillas para anclaje i/corte, monta-
je, soldadura y recibido, terminado, elaborada en taller, montaje
y recibido en obra. Medida la superficie.

Resto de obra y materiales .................................... 45,10

Suma la partida ...................................................... 45,10
Costes indirectos ................................. 2% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,00
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09.32 m2 CHAPA GALV. LAGRIMADA 3 mm.

Chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm. de espesor, en
constitucion de descansillos para escalera, apoyada sobre losa
de hormigón, recibido sobre subestructura tubular de acero gal-
vanizado 60.30.2 i/ cortes, ingletes, piezas especiales, remates,
encuentros, montaje, soldaduras, y p.p. de medios auxiliares. Se-
gún detalle de planos. Medida la superficie.

Resto de obra y materiales .................................... 46,24

Suma la partida ...................................................... 46,24
Costes indirectos ................................. 2% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,16
09.33 m PELDAÑEADO CHAPA GALV. 3 mm.

Forrado de huella y tabica de PELDAÑO formada por chapa de
acero galvanizado lagrimada, de 3 mm de espesor, recibido so-
bre subestructura tubular de acero galvanizado 60.30.2, incluso
cortes, ingletes, piezas especiales, remates, encuentros; montaje,
soldaduras y p.p. de medios auxiliares. Según detalle de planos.
Medida la longitud ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................... 23,48

Suma la partida ...................................................... 23,48
Costes indirectos ................................. 2% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,95
09.34 ud PERGOLA LAMAS ALUMINIO

Suministro y colocación de pérgola para sombrear el patio, for-
mada por 10 unidades de 6000 mm de longitud y sección
300x100 mm y 4 mm de espesor, de aluminio lacado al horno
blanco RAL 9016. Incluso herrajes de acero inoxidable 304 para
sujeción a fábrica en sus extremos; herrajes en cada extremo de
tubulares 80.80.3 mm de 40 cm de longitud, soldados a placa de
agarre en L a fábrica 120x400-100 mm y 3 mm de espesor. La la-
ma va atornillada a estos herrajes. Según detalles de planos. Me-
dida la unidad del conjunto.

Resto de obra y materiales .................................... 2.317,63

Suma la partida ...................................................... 2.317,63
Costes indirectos ................................. 2% 46,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.363,98
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10 VIDRIO
10.01 ud I09 PUERTA (1.55x2.50 M.) CORREDERA LAMINAR

Puerta I09 (1.55x2.50 m.), puerta de paso corredera de una hoja
de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, guía embutida Kleim
o similar, incluso herrajes de colgar y deslizamiento galvaniza-
dos y manetas de cierre de inoxidable, pestillo en pared de ace-
ro inoxidable, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449,
con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
montada y colocada, según detalle planos. Medida la unidad.

Resto de obra y materiales .................................... 733,41

Suma la partida ...................................................... 733,41
Costes indirectos ................................. 2% 14,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 748,08
10.02 ud I10 PUERTA (1.55x2.70 M.) C. AUTOMÁTICA LAMINAR

Puerta I10 (1.55x2.70 m.), puerta de paso corredera automática
de una hoja de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, incluso
herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de
cierre de latón, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449,
con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
montada y colocada, según detalle planos. Medida la unidad.

Resto de obra y materiales .................................... 2.870,31

Suma la partida ...................................................... 2.870,31
Costes indirectos ................................. 2% 57,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.927,72
10.03 ud I11 PUERTA (1.30x2.70 M.) C. AUTOMÁTICA LAMINAR

Puerta I11 (1.30x2.70 m.), puerta de paso corredera automática
de una hoja de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, incluso
herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de
cierre de latón, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449,
con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
montada y colocada, según detalle planos. Medida la unidad.

Resto de obra y materiales .................................... 2.327,36

Suma la partida ...................................................... 2.327,36
Costes indirectos ................................. 2% 46,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.373,91
10.04 m2 MIRALITE REVOLUTION 4 mm

Espejo plateado Miralite Revolution realizado con un vidrio Pla-
niclear de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso cantea-
do perimetral y taladros, p.p. de medios auxiliares. Medida la su-
perficie.

Resto de obra y materiales .................................... 41,56

Suma la partida ...................................................... 41,56
Costes indirectos ................................. 2% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,39
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10.05 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD LAMIGLASS 66.2 INCOLORO 1B1

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde
UNE-EN 14449, LamiGlass o similar, 66.2 SC compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guar-
dian de espesor 6 mm y butiral acústico de polivinilo de 0.76
mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando
1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ataque ma-
nual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, cortes
de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según
EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 34
dBA (-1;-3).

Resto de obra y materiales .................................... 67,81

Suma la partida ...................................................... 67,81
Costes indirectos ................................. 2% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,17
10.06 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD LAMIGLASS 1010.2 INCOLORO 1B1

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde
UNE-EN 14449, LamiGlass o similar, 1010.2 compuesto por dos
lunas de vidrio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guar-
dian de espesor 10 mm y butiral de polivinilo de 0.76 mm claro,
con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 confor-
me UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, cortes de
vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN
85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 37 dBA
(-1;-3).

Resto de obra y materiales .................................... 68,77

Suma la partida ...................................................... 68,77
Costes indirectos ................................. 2% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,15
10.07 m2 VIDRIO TEMPLADO/LAMINADO LAMIGLASS 1212.4 INCOLORO 1B1

Acristalamiento con vidrio templado/laminado de seguridad,
acorde UNE-EN 14449, LamiGlass o similar, 1212.4 compuesto
por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico ExtraClear
de Guardian de espesor 12 mm y butiral de polivinilo de 1.52
mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando
1B1 conforme UNE-EN 12600. Transmitancia U=4,8 W/m2K; fac-
tor solar g=62,5%; coeficiente de reflexión luz exterior 7,7%. Fija-
do sobre perfil de acero galvanizado U, con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona incolora neutra Waker Elastosil 400, incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN
85222:1985. Incuso bandas elásticas separadoras de la perfilería,
para evitar el contacto entre vidrio y cerrajería. Incluso p.p. de
medios auxiliares, revestimiento por el interior con vinilo transl-
ñucido al 70% rallado horizontal de 10 mm de espesor cada 30
mm de separación. Medida la superficie.

Resto de obra y materiales .................................... 204,12

Suma la partida ...................................................... 204,12
Costes indirectos ................................. 2% 4,08
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Costes indirectos ................................. 2% 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 208,20
10.08 m2 AISLAGLAS 4/16/4 CLIMAGUARD PREMIUM

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio
Float Guardian ExtraClear incoloro de 4 mm en el vidrio exterior
y un vidrio Float Guardian ExtraClear de 4 mm con tratamiento
de capa magnetrónica con características bajo emisivas Clima-
Guard Premium en el vidrio interior (tratamiento en cara #3), se-
parados por cámara de argón de 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K;
factor solar g=57,1%; coeficiente de reflexión luz exterior 12,3%.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 33 dBA (-1;-3). Totalmente instala-
do según EN 85222:1985.

Resto de obra y materiales .................................... 39,93

Suma la partida ...................................................... 39,93
Costes indirectos ................................. 2% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,73
10.09 m2 AISLAGLAS 8/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio Flo-
at Guardian ExtraClear incoloro de 8 mm en el vidrio exterior y
un vidrio laminado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600,
LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior con tra-
tamiento de capa magnetrónica con características bajo emisi-
vas ClimaGuard Premium en el vidrio interior (tratamiento en ca-
ra #3), separados por cámara de argón de 16 mm con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia
U=1 W/m2K; factor solar g=57,1%; coeficiente de reflexión luz
exterior 12,3%. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de jun-
quillos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). To-
talmente instalado según EN 85222:1985.

Resto de obra y materiales .................................... 59,76

Suma la partida ...................................................... 59,76
Costes indirectos ................................. 2% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,96
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10.10 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio la-
minado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio exterior y un vidrio lami-
nado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior con tratamiento
de capa magnetrónica con características bajo emisivas Clima-
Guard Premium en el vidrio interior (tratamiento en cara #3), se-
parados por cámara de argón de 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K;
factor solar g=57,1%; coeficiente de reflexión luz exterior 12,3%.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instala-
do según EN 85222:1985.

Resto de obra y materiales .................................... 96,11

Suma la partida ...................................................... 96,11
Costes indirectos ................................. 2% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,03
10.11 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio la-
minado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio exterior y un vidrio lami-
nado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior con tratamiento
de capa magnetrónica con características bajo emisivas Clima-
Guard Premium en el vidrio interior (tratamiento en cara #3), se-
parados por cámara de argón de 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K;
factor solar g=36,6%; coeficiente de reflexión luz exterior 10,9%.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instala-
do según EN 85222:1985.

Resto de obra y materiales .................................... 96,11

Suma la partida ...................................................... 96,11
Costes indirectos ................................. 2% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,03
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10.12 m2 AISLAGLAS SUNGUARD 70S 8/16/LAMIGLASS 55.1

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio
Float Guardian ExtraClear incoloro de 8 mm en el vidrio exterior
con tratamiento de capa magnetrónica selectiva con característi-
cas de control solar + baja emisividad, SN 70S(tratamiento en ca-
ra #2) y vidrio un vidrio laminado de seguridad 1B1 conforme
UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio
interior, separados por cámara de argón de 16 mm con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral. Transmitancia
U=1 W/m2K; factor solar g=36,6%; coeficiente de reflexión luz
exterior 10,9%. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de jun-
quillos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). To-
talmente instalado según EN 85222:1985.

Resto de obra y materiales .................................... 122,94

Suma la partida ...................................................... 122,94
Costes indirectos ................................. 2% 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 125,40
10.13 m2 AISLAGLAS SUNGUARD SNX 60 LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN
1279 y sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio la-
minado de seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio exterior con tratamiento
de capa magnetrónica selectiva con características de control so-
lar + baja emisividad,SNX 60 (tratamiento en cara #4) y vidrio un
vidrio laminado de seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, La-
miGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior, separa-
dos por cámara de argón de 16 mm con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K;
factor solar g=28,4%; coeficiente de reflexión luz exterior 12,6%.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instala-
do según EN 85222:1985.

Resto de obra y materiales .................................... 150,31

Suma la partida ...................................................... 150,31
Costes indirectos ................................. 2% 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 153,32
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11 PINTURA
11.02 m2 PINTURA AL SILICATO PARA FACHADA/EXTERIORES

Pintura al silicato tipo KEIM Granital o similar, aplicada con rodi-
llo, en paramentos verticales y horizontales de fachada y zonas
exteriores, color RAL 9016 a elegir en obra, lista para aplicar, a
base de silicato segun DIN 18 363 2.4.1 con pigmentos inorgani-
cos totalmente estables a la luz y sustancias de relleno minera-
les. Medida la superficie deduciendo huecos.

Resto de obra y materiales .................................... 11,46

Suma la partida ...................................................... 11,46
Costes indirectos ................................. 2% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,69
11.03 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE

Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, color a determinar
por la D.F., en paramentos verticales y horizontales interiores,
con reacción al fuego Cs2-d0, i/limpieza de superficie, mano de
fondo con plástico diluido y acabado con dos manos, con p.p.
de medios auxiliares y limpieza, según NTE-RPP-24.

Resto de obra y materiales .................................... 6,58

Suma la partida ...................................................... 6,58
Costes indirectos ................................. 2% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,71
11.04 m2 ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA SATINADO

Tratamiento de paramentos de yeso o pladur mediante esmalte
satinado base agua de alta calidad, obra nueva o rehabilitación,
Torlak Aqua Satinado de Jotun o similar, formulado con resinas
acrílicas base base agua y de alto contenido en sólidos, en blan-
co o color, previa aplicación de una mano de imprimación acríli-
ca multiadherente base agua Torlak Primer de Jotun y dos ma-
nos de Torlak Aqua Satinado siguiendo las instrucciones de apli-
cación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica. Con reacción al fuego Cs2-d0. Medida la superficie de-
duciendo huecos.

Resto de obra y materiales .................................... 10,39

Suma la partida ...................................................... 10,39
Costes indirectos ................................. 2% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,60
11.05 m2 REVESTIMIENTO VINÍLICO SOBRE VIDRIO EXTERIOR

Restimiento de vidrios con vinilo transparente decorativo para
exteriores de más de 2mm formando bandas horizontales, iden-
tico en dimension y espaciado a los colocados en la primera fa-
se contigua, colocado sobre la cara interior del vidrio, lavable,
i/alisado y limpieza, resistencia al UV, fuego s/EN 15102, medida
la superficie ejecutada. Incluso limpieza. Montaje incluido.

Resto de obra y materiales .................................... 26,22

Suma la partida ...................................................... 26,22
Costes indirectos ................................. 2% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,74
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11.06 m2 REVESTIMIENTO VINÍLICO SOBRE VIDRIO INTERIOR

Restimiento de vidrios con vinilo decorativo transparente impre-
so de 2mm para interiores formando bandas verticales transluci-
das de 10mm de anchura cada 20mm, colocado sobre cara del
vidrio, a definir por la DF, lavable, i/alisado y limpieza, resistencia
al UV, fuego s/EN 15102, certificado reacción al fuego CS2-d0,
medida la superficie ejecutada. Incluso limpieza previa del sopor-
te. Montaje incluido.

Resto de obra y materiales .................................... 20,39

Suma la partida ...................................................... 20,39
Costes indirectos ................................. 2% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,80
11.07 m2 IMPRIMACION SOBRE CHAPA LAGRIMADA

Aplicación de imprimación sobre chapa lagrimada de escaleras
para garantizar la adherencia de la pintura de suelos, i/limpieza
y desengrase. Medida la superficie ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................... 11,75

Suma la partida ...................................................... 11,75
Costes indirectos ................................. 2% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,99
11.08 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min)

Revestimiento de pintura intumescente STOPFIRE o similar en
perfiles de acero, aplicado para garantizar un grado de resisten-
cia al fuego R-60 sobre perfiles de acero tubulares o laminados,
en espesores comprendidos entre 2000 y 4000 micras, para valo-
res de masividad comprendidos entre 180 y 250 m-1.
Aplicado de forma que no se supere un espesor de 500 micras
por capa.
Ensayado y homologado por laboratorio acreditado según nor-
mas UNE 23093-81 y UNE 23820. Tras la conclusión de los traba-
jos, se expedirá un certificado de homologación y aplicación
que será entregado a la D.F.
Capa de terminación de dos manos de esmalte ignífugo M-1
EGALUX o similar.
El color de acabado será blanco Ral 9016.
Medida la superficie teórica de proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 23,43

Suma la partida ...................................................... 23,43
Costes indirectos ................................. 2% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,90
11.09 m2 PINTURA PANTALLAS ASCENSOR POR INTERIOR

Pintado de pantallas de hormigón por el hueco del ascensor a
base de la aplicación de dos manos de pintura plástica lisa en
color blanco. Medida la superficie.

Resto de obra y materiales .................................... 2,68

Suma la partida ...................................................... 2,68
Costes indirectos ................................. 2% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,73
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11.10 m2 PINTURA DE PETOS CUBIERTA Y TAPAS AL CLOROCAUCHO BLANCA

Pintura al clorocaucho en petos de cubierta al interior, Acriltop
PC-100 de Firestone, o similar, resistente a agentes químicos,
hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y
elevada cubrición, color blanco, acabado liso o semi-mate, dos
manos. Incluso preparación del soporte (EPDM previamente ad-
herido): 
-Limpieza de la superficie eliminando con disolventes restos de
adhesivos, soporte seco.
-Aplicación por pulverización con Airless (una capa de
0,480kg/m2)
Alternativa:
-Aplicación a rodillo en dos capas, la primera bien estirada, ad-
mite dilución con agua como máximo al 5%, la segunda capa
cruzada después de 24 horas de secado para evitar el tack resi-
dual. Consumo total aproximado 0,55 Kg/m2.
Medida la superficie.

Resto de obra y materiales .................................... 11,75

Suma la partida ...................................................... 11,75
Costes indirectos ................................. 2% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,99

699 agosto 2019



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

12 ELEVACIÓN
12.01 ud ASC. KONE 3 PAR. 8 PERS. 630 kg S/CUARTO MAQUINAS

Instalación completa KONE EcoSpace-1 o similar, ascensor eléc-
trico gearless sin cuarto de máquinas, 3 paradas con tres acce-
sos en lado de embarque principal, 8 personas, 630 kg, con cabi-
na de dimensiones 1100x1400x2100 mm, con suelo de Vinilo
Ash Gray (VF20), paredes con disposición vertical de los paneles
y acabado en Acero Pintado color Cloud White (P50), y botone-
ra KSC286 LCD segmentado F Asturias Satin Cuadrado En relieve
Pulsador de alarma con aro amarillo. DOB O - Pulsador apert.
puertas, contacto norm. Abierto; Botoneras de piso KSL286.
Otros pulsadores en la botonera de piso F Asturias Satin Blanco
En el marco de la puerta; Puertas de piso con marco. Hojas de
puertas en Acero Inoxidable Asturias Satin (F); Techo Acabado
en Acero Pintado color Cloud White (P50); Iluminación, Modelo
LF99 con tubos fluorescentes compactos. La máquina trifásica
está diseñada como un motor sin reductora, síncrono de imanes
permanentes cuya polea motriz está fabricada con una fundi-
ción especial resistente a la abrasión. El silencioso freno electro-
magnético se activa con el imán del freno. Dispositivo de apertu-
ra de freno para situaciones de emergencia; velocidad 1 m/s.
Maniobra colectiva en bajada, Maniobra Simplex. Ascensor acor-
de a EN81-20 (Reglas de seguridad para la construcción e insta-
lación de ascensores para personas y personas y cargas). Medi-
da la unidad.

Resto de obra y materiales .................................... 15.708,50

Suma la partida ...................................................... 15.708,50
Costes indirectos ................................. 2% 314,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 16.022,67
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13 EQUIPAMIENTO
13.01 ud MOSTRADOR TURISMO

Suministro y colocación de mostrador en turismo, formado por
estructura de # 40.40.2 de acero galvanizado imprimado y forra-
do con HPL blanco sobre tablero aglomerado ignifugo, según
detalles de planos a definir por la DF. Medida la unidad.

Resto de obra y materiales .................................... 1.681,23

Suma la partida ...................................................... 1.681,23
Costes indirectos ................................. 2% 33,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.714,85
13.02 ud ASIDERO MINUSV. P/LAVABO

Asidero para lavabo, para minusválidos, de Mediclinics, com-
puesto por tubos de acero inoxidable tipo AISI 316, e= 1,2 mm,
Ø 32 mm., con fijaciones ocultas a pared, totalmente instalado,
incluso replanteo, tornilleria, tacos de fijación, accesorios, rema-
tes, limpieza y  p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado.

Resto de obra y materiales .................................... 129,38

Suma la partida ...................................................... 129,38
Costes indirectos ................................. 2% 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 131,97
13.03 ud ASIDERO MINUSV. FIJO P/INODORO

Asidero para lavabo, para minusválidos, de Mediclinics, com-
puesto por tubos de acero inoxidable tipo AISI 316, e= 1,2 mm,
Ø 32 mm., con fijaciones ocultas a pared, totalmente instalado,
incluso replanteo, tornilleria, tacos de fijación, accesorios, rema-
tes, limpieza y  p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado.

Resto de obra y materiales .................................... 135,81

Suma la partida ...................................................... 135,81
Costes indirectos ................................. 2% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 138,53
13.04 ud ASIDERO MINUSV. P/INODORO ABATIB

Asidero abatible para inodoro con giro vertical, especial para mi-
nusválidos, tipo serie BG0800CS de Mediclinics o similar de 737
mm. de longitud y colocado el eje de giro a una altura de 838
mm. y 381 mm. del eje del inodoro, compuesto por tubos de
acero inoxidable tipo 304, e= 1,5 mm, Ø 32 mm., con incorpora-
ción de portarrollos, pletina de anclaje  de acero inox.  AISI 304
de e= 3mm  con 6 taladros Ø6,5 mm., con acabado satinado,
con fijaciones vistas a la pared, totalmente instalado, incluso re-
planteo, tornillería, tacos de fijación, accesorios, remates, limpie-
za y p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado

Resto de obra y materiales .................................... 93,58

Suma la partida ...................................................... 93,58
Costes indirectos ................................. 2% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 95,45
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13.05 ud DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido para
empotrar en lavabo o encimera tipo B-822 de Mediclinics o simi-
lar, de 1 l. de capacidad, de vástago largo, pistón y pico en acero
inoxidable  tipo 304 con tapa de ABS cromado, longitud de pico
a elegir, colocado mediante sistema propio de fijación; Incluso
taladrado de orificio, colocación, ajustes, limpieza y p.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente instalado y comprobado.

Resto de obra y materiales .................................... 31,32

Suma la partida ...................................................... 31,32
Costes indirectos ................................. 2% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,95
13.06 ud PERCHA ASEOS

Suministro y colocación de percha en cabinas de inodoros mod
B-671 de Mediclinis o similar de acero con fijaciones ocultas.
Incluso fijaciones, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 12,63

Suma la partida ...................................................... 12,63
Costes indirectos ................................. 2% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,88
13.07 ud PORTARROLLOS INOX

Portarrollos de acero inoxidable tipo MD 236 de Mediclinics o si-
milar, fijado al paramento mediante tornillos y tacos; incluso re-
planteo, fijación tornillería, tacos, limpieza y p.p. de medios auxi-
liares. Totalmente colocado.

Resto de obra y materiales .................................... 26,38

Suma la partida ...................................................... 26,38
Costes indirectos ................................. 2% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,91
13.08 ud PAPELERA CUBO CON TAPA

Suministro y colocación de papelera-cubo con tapa basculante y
pedal mod 1127i de Meiclinics o similar, con las siguientes carac-
terísticas:
- Dimensiones Ø 250 alto 405 mm.
- Capacidad 10 l.
- Acabado cromado.
Incluso colocación.

Resto de obra y materiales .................................... 14,23

Suma la partida ...................................................... 14,23
Costes indirectos ................................. 2% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,51
13.09 ud PICTOGRAMA AC. INOXIDABLE

Pictograma de acero inoxidable AISI 316 con indicación de plan-
ta o designación de sala, con símbolos internacionales y topes
de goma de 4 mm. con agujeros para tornillos avellanados, in-
cluso estos; de 175x175 mm., mod. A148.0 de Dline o equivalen-
te; incluso replanteo, fijaciones con tornillería de acero inoxida-
ble y p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocado.

Resto de obra y materiales .................................... 21,36

Suma la partida ...................................................... 21,36
Costes indirectos ................................. 2% 0,43
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TOTAL PARTIDA .................................................. 21,79
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14 CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN ACS Y VENTILACIÓN
14.01 ud CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN ACS Y VENTILACIÓN

Instalación de climatización, producción de acs y ventilación, se-
gún proyecto anexo.

TOTAL PARTIDA .................................................. 179.758,00
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15 EVACUACIÓN DE AGUAS
15.01 ud EVACUACIÓN DE AGUAS

Instalación de evacuación de aguas, según proyecto anexo.
TOTAL PARTIDA .................................................. 21.565,20
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16 FONTANERÍA
16.01 ud FONTANERÍA

Instalación de fontanería, según proyecto anexo.
TOTAL PARTIDA .................................................. 22.954,20
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17 CONTRA INCENDIOS
17.01 ud CONTRA INCENDIOS

Instalación de protección contra incendios, según proyecto ane-
xo.

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.009,98
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18 ELECTRICIDAD
18.01 ud ELECTRICIDAD

Instalación de electricidad, según proyecto anexo.
TOTAL PARTIDA .................................................. 82.077,19
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19 TELECOMUNICACIONES
19.01 ud TELECOMUNICACIONES

Instalación de telecomunicaciones, según proyecto anexo.
TOTAL PARTIDA .................................................. 10.111,55
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20 CONTROL DE CALIDAD
20.01 u LOTE CONTROL HORMIGÓN 6 PROBETAS

Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de
EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propieda-
des de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son infe-
riores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 6 probetas de formas, medidas y característi-
cas, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en labo-
ratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión sim-
ple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensa-
yo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2009.

Resto de obra y materiales .................................... 109,65

Suma la partida ...................................................... 109,65
Costes indirectos ................................. 2% 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 111,84
20.02 ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO

e255;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\hea-
der\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri-
ke0\cf0}{\footer\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ul-
none\stri-
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b
0\i0\ulnone\strike0\cf0 Suministro y colocaci\u243?n de tablero
aglomerado ign\u237?fugo de 20 mm acabado rechapado pino
rameado 35, con listones de madera de pino de 20x20mm. clava-
dos a tablero ignifugados al autoclave, fijado a tabiquer\u237?a
de yeso laminado con rastreles verticales de madera de pino
40x12 mm, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivela-
ci\u243?n, ejecuci\u243?n de \u225?ngulos y limpieza. Incluso
tintado y barnizado, barniz Bs1d0. Conjunto certifi

Resto de obra y materiales .................................... 198,71

Suma la partida ...................................................... 198,71
Costes indirectos ................................. 2% 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 202,68
20.03 ud ENSAYO COMPLETO MALLAS DE ACERO

Ensayo completo, de las características geométricas y mecánicas
de una malla de acero, para su empleo en la fabricación de hor-
migón armado, con la determinación de sus características geo-
métricas, s/UNE 36092, y la resistencia al arrancamiento del nu-
do, s/UNE-EN ISO 15630-2.

Resto de obra y materiales .................................... 70,63

Suma la partida ...................................................... 70,63
Costes indirectos ................................. 2% 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,04
20.04 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con
líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.

Resto de obra y materiales .................................... 17,17

Suma la partida ...................................................... 17,17
Costes indirectos ................................. 2% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,51
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20.05 ud EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en es-
tructuras metálicas, s/UNE-EN 970.

Resto de obra y materiales .................................... 10,13

Suma la partida ...................................................... 10,13
Costes indirectos ................................. 2% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,33
20.06 u ESTANQUEIDAD AZOTEAS

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/
CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es posible conseguir la
inundación, mediante regado con aspersores durante un perio-
do mínimo de 48 horas, comprobando las filtraciones al interior.

Mano de obra ......................................................... 142,35

Suma la partida ...................................................... 142,35
Costes indirectos ................................. 2% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 145,20
20.07 u RESBALADICIDAD

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento de suelo, s/ UNE-EN 13748-1 /2:2005 o
UNE-EN 1339:2004.

Resto de obra y materiales .................................... 64,79

Suma la partida ...................................................... 64,79
Costes indirectos ................................. 2% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,09
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21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
21.01 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de Seguridad y Salud, según proyecto anexo.
TOTAL PARTIDA .................................................. 11.722,65
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

A012U001 435,850 hOficial 1a revocador 24,28 10.582,43
B0001.0070 0,358 hPEON SUELTO 19,54 7,00

Peón suelto
O01OA020 6,711 hCapataz 19,51 130,94
O01OA030 1.651,703 h.Oficial primera 24,28 40.103,34
O01OA040 150,187 h.Oficial segunda 21,55 3.236,54
O01OA050 938,881 h.Ayudante 20,22 18.984,17
O01OA060 57,396 h.Peón especializado 20,22 1.160,55
O01OA070 1.076,586 h.Peón ordinario 20,22 21.768,57
O01OB010 455,913 h.Oficial 1ª encofrador 24,28 11.069,57
O01OB020 452,911 h.Ayudante encofrador 20,22 9.157,86
O01OB025 4,495 h.Oficial 1ª gruísta 24,28 109,15
O01OB030 211,497 h.Oficial 1ª ferralla 24,28 5.135,15
O01OB040 211,497 h.Ayudante ferralla 20,22 4.276,47
O01OB090 126,446 h.Oficial solador, alicatador 24,28 3.070,10
O01OB100 122,121 h.Ayudante solador, alicatador 20,22 2.469,28
O01OB110 311,869 h.Oficial yesero o escayolista 24,28 7.572,18
O01OB120 246,387 h.Ayudante yesero o escayolista 20,22 4.981,94
O01OB130 240,762 h.Oficial 1ª cerrajero 24,28 5.845,70
O01OB140 241,426 h.Ayudante cerrajero 20,22 4.881,63
O01OB150 55,877 h.Oficial 1ª carpintero 24,28 1.356,69
O01OB160 89,846 h.Ayudante carpintero 20,22 1.816,69
O01OB230 279,601 h.Oficial 1ª Pintura 24,28 6.788,71
O01OB240 247,753 h.Ayudante Pintura 20,22 5.009,57
O01OB250 310,460 h.Oficial 1ª vidriería 24,28 7.537,97
O01OB520 4,470 hEquipo técnico laboratorio 63,69 284,69
mo015 10,032 hOficial 1ª montador de falsos techos. 24,28 243,58
mo018 0,851 hOficial 1ª cerrajero. 26,12 22,22
mo029 10,354 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 24,28 251,39
mo038 211,676 hOficial 1ª pintor. 24,28 5.139,50
mo043 51,727 hOficial 1ª ferrallista. 24,28 1.255,93
mo044 111,399 hOficial 1ª encofrador. 24,28 2.704,77
mo045 42,575 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,28 1.033,72
mo047 141,320 hOficial 1ª montador de estructura metálica. 26,12 3.691,29
mo059 0,851 hAyudante cerrajero. 22,85 19,43
mo067 10,354 hAyudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,22 209,35
mo076 211,676 hAyudante pintor. 20,22 4.280,10
mo082 5,016 hAyudante montador de falsos techos. 20,22 101,42
mo090 58,681 hAyudante ferrallista. 20,22 1.186,54
mo091 119,100 hAyudante encofrador. 20,22 2.408,21
mo092 167,395 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,22 3.384,73
mo094 141,320 hAyudante montador de estructura metálica. 22,85 3.229,17

TOTAL................................................................................. 206.498,24
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

B0903.0030 72,615 hTRASCAVATOR MOD 955 L 35,54 2.580,74

Trascavator mod. 955 L
B0903.0050 5,716 hRETROEXC CON CUCHARA 35,92 205,33

Retroexcavadora con cuchara
B0903.0060 30,502 hRETROEXC CON MARTILLO 300KG 35,54 1.084,04

Retroexcavadora con martillo de 300 kg
B0903.0070 125,810 hRETROEXC CON MARTILLO 1500KG 44,02 5.538,17

Retroexcavadora con martillo de 1500 kg
C200X000 97,276 hMezclad-bombeadora,p/morteros+yesos proyect. 3,75 364,79

Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados
GRUA 0,605 hGrua telescopica s/camión 16 t. 40,00 24,18
M01MA150 4,495 h.Grúa pluma 30 m. 4,86 21,85
M02GT002 100,574 h.Grúa pluma 30 m./0,75 t. 16,35 1.644,38
M03HH020 5,222 h.Hormigonera 200 l. gasolina 1,30 6,79
M05EC110 5,768 h.Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t. 18,27 105,38
M05EN030 22,213 h.Excav.hidr.neumáticos 100 CV 36,71 815,45
M05PN010 14,207 h.Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 27,16 385,85
M05PN030 1,357 hPala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 43,82 59,48
M06CM040 40,420 hCompresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar 9,60 388,03
M06MI010 40,420 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,40 97,01
M07CB010 8,228 h.Camión basculante 4x2 10 t. 21,94 180,52
M07CB030 0,528 hCamión basculante 6x4 de 20 t 34,88 18,41
M08RI010 41,666 h.Pisón vibrante 70 kg. 2,04 85,00
M11HV120 10,142 h.Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 11,55 117,14
M11MM030 48,950 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv 1,96 95,94
M12CP100 3,002 udPuntal telesc. normal 1,75-3,10 11,48 34,47
M13CP100 0,277 udPuntal telesc. normal  1,75-3,10 11,58 3,21
mq06pym010 25,986 hMezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. 7,07 183,72
mq08sol020 64,185 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,76 177,15

TOTAL................................................................................. 14.217,03
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

A01AA030 8,327 m3PASTA DE YESO GRUESO 42,27 351,99

Pasta de yeso grueso amasado manualmente s/RY-85.
A01AA040 0,883 m3PASTA DE YESO FINO 45,01 39,75

Pasta de yeso fino amasado manualmente, s/RY-85.
A01ALOLO 0,235 m3LECHADA CEMEN. BLANCO V-B/20 52,18 12,28

Lechada de cemento V-B/20 (C-200) blanco, amasado a mano,
s/RC-93.ento CEM II/A-V 32,5 R y arena de r_o 1/6 (M5),
i/cama de 2 cm. de arena de r_o, p.p. de rodapi+ del mismo
material  de 8 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco
V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.SR-27, medida la superficie
ejecutada.tada.

ACERO 562,835 kgAcero laminado A-42b 1,47 827,37
AISLPOREX 9,080 m2Placa de poliestireno expandido 3,46 31,42

Grupo A ...................................................... 1.262,81

B0201.0045 100,536 kgPASTA DE JUNTAS FALSO TECHO KNAUF (5 KG) 2,95 296,58

Pasta de juntas Uniflott GLS Knauf (saco 5kg)
B0201.0050 33,512 kgPASTA DE AGARRE YESO LAMINADO (20 KG) 0,81 27,14

Pasta de agarre de yeso laminado Knauf (saco 20 kg)
B071U604 2.725,286 kgRevest.acríl.capa fina altas prest.,p/imperm.,decor.+prot.WEBER. 2,88 7.848,82

Revestimiento acrílico en capa fina de altas prestaciones, para
la impermeabilización, decoración y protección duradera de
muros y techos, tanto en exteriores como interiores.
Impermeable y transpirable, con alta adherencia y flexibilidad,
idóneo para condiciones ambientales exigentes, y para
acabado fratasado, gota y gota aplastada. WEBER.TENE STILO
BLANCO, ref.32492521

B07ZU103 6,514 lSellador elástico+adhesivo multiusos poliuretano.WEBER FLEX PU,r 1,47 9,58

Sellador elástico y adhesivo multiusos de poliuretano de todo
tipo de materiales (tejas, madera, cerámica, metales, etc ...).
WEBER FLEX PU, ref.32610321

B1003.0080 15,372 m2PAVIM TERRAZAS EXT MARÉS P 4 CM 31,29 480,99

Pavimento terrazas exteriores y techos entre vigas de marés
"P" 60x40x2 cm

B1403.0060 368,632 m2PLACA ACÚSTICA CLEANEO PERF 18,59 6.852,87

Placa acústica Cleaneo perforada rectangular Knauf
1250x200x12,5 mm, con un velo de plastico en su dorso

B1612.0045 2,000 uGARGOLA HORM BLANCO SAS 10x28CM 6,94 13,88

Gárgola de hormigón blanco SAS 10x28 cm
B1710.0110 1.407,504 mlMAESTRA 60MM KNAUF 2,20 3.096,51

Maestra 60/27 Knauf de chapa de acero galvanizado
B1710.0150 435,656 uCUELGUE MAESTRA 60  KNAUF 1,05 457,44

Cuelgue combinado para maestra 60/27 de Knauf
B1710.0170 435,656 uVARILLA CUELGUE KNAUF 100CM 0,60 261,39

Varilla de cuelgue Knauf de 100 cm
B1710.0180 301,608 uCONECTOR MAESTRA 60 KNAUF 0,65 196,05

Conector para maestra 60/27 de Knauf
B1710.0190 1.172,920 uCABALLETE MAESTRA 60 KNAUF 0,80 938,34

Caballete para maestra 60/27 de Knauf
B1710.0200 435,656 uFIJACION TACO-TORNILLO 0,06 26,14

Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27 mm
B1710.0240 7.707,760 uTORNILLO SN KNAUF 3.5x30MM 0,02 154,16

Tornillo SN Knauf 3.5x30 mm
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B755U101 86,854 kgImprimación regular.color+absor.fondo WEBER CS BLANCO,ref.324720 4,01 348,28

Imprimación de regularización de color y absorción de fondo,
previo a la aplicación de revestimientos weber.tene, asociados
a los sistemas de aislamiento térmico por el exterior,
weber.therm. WEBER CS BLANCO, ref.32472021

B755U102 5.211,240 kgMortero cal aislante termoacústico,0,042 W/mK,imperm.+transp.WEB 2,41 12.559,09

Mortero de cal aislante termoacústico con una conductividad
térmica de 0,042 W / mK, impermeable y transpirable,
proyectable a máquina y revestible, del sistema de aislamiento
térmico por el exterior weber.therm mineral. WEBER.THERM
AISLONE, ref.32310700

B755U104 2.605,620 kgMortero adh.+regul.WEBER.THERM BASE GRIS,ref.32322500 0,79 2.058,44

Mortero adhesivo y regularizador de los sistemas weber.therm
base de ligantes mixtos y armados con fibras HD, para la
fijación y regularización de placas de aislamiento. Adaptado
para la regularización y reparación de fachadas en obras de
rehabilitación. WEBER.THERM BASE GRIS, ref.32322500

B7ZZU004 434,270 uEspiga fijación PP+clave expans.p/placas WEBER.THERM ESPIGA 90,r 0,13 56,46

Espiga de fijación de polipropileno con llave expansionándose
para la fijación mecánica de placas aislantes en los sistemas
WEBER.therm (diámetro hacia 60 mm; longitudes de 90 mm).
WEBER.THERM ESPIGA 90, ref.32719000

B7ZZU010 477,697 m2Malla FV 160 gr/m2 p/refuerzo WEBER.THERM MALLA 160 (R131),ref.3 1,62 773,87

Malla de fibra de vidrio de 160 gr/m2 para refuerzo de los
sistemas WEBER.therm, con tratamiento antiálcalis y elevada
resistencia a la tracción y al alargamiento. WEBER.THERM
MALLA 160 (R131), ref.32600160

B8B1U105 1.023,550 kgMortero mineral hidrof.gris p/enlucido int.+revoco fachadas.WEBE 0,14 143,30

Mortero de enfoscado blanco mineral hidrofugado en capa
gruesa para el enlucido de interiores, patios de luces, garajes,
etc; y para revoque de fachadas, como base de un
revestimiento final. WEBER.REV HIDRO BLANCO, ref.32672500

BANCLA 9,160 mBancada lavabos 71,12 651,46

Grupo B ...................................................... 37.250,79

FELPB 7,730 m2Felpudo rizo PVC 28,97 223,94

Grupo F....................................................... 223,94

HA25P12 54,690 m3Hormigón HA-25/P/12/IIa central 129,03 7.056,65
HA25P12BI 65,150 m3Hormigón HA-25/B/12/I central 133,55 8.700,78
HORM25BB 1,550 m3Hormigón HA25/B/20/IIa central 133,55 207,00
HORM25BC 32,610 m3Hormigón HA25/P/24/IIa central 129,03 4.207,67

Grupo H ...................................................... 20.172,10

I04PUERTA 12,000 udPuerta para panelar 1H 86x210 cm 323,97 3.887,64
I06PUERTA 3,000 udPuerta HPL blanco 1H 70x210 cm 267,30 801,90
I07PUERTA 7,000 udPuerta HPL blanco 1H 91x250 cm 290,60 2.034,20
I08PUERTA 5,000 udPuerta pivotante HPL blanco 1H 177x255 cm 700,58 3.502,90
I09P 1,000 udPuerta corredera laminar 559,74 559,74
I10P 1,000 udPuerta corredera automática laminar 2.696,64 2.696,64
I11P 1,000 udPuerta corredera automática laminar 2.153,69 2.153,69

Grupo I........................................................ 15.636,71

JUNTFIE 1.337,732 m.Panel de lana de roca 2,68 3.585,12

Grupo J....................................................... 3.585,12

KONE 1,000 uAscensor Estándar Eficiencia Energética 3 par. 8 pers. 630 kg s/ 15.708,50 15.708,50

Grupo K ...................................................... 15.708,50
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MALLAZO 17,097 m2Mallazo 15x30x6 - 2,10 kg/m2 0,95 16,24
MARCODM 6,750 m2Registro f. techo marco pino 223,53 1.508,83

Grupo M...................................................... 1.525,07

P01AA010 269,900 m3Gravas 8,66 2.337,33
P01AA020 36,261 m3Arena de río 0/5 mm. 8,20 297,34
P01AG05CD 45,885 m3Gravilla 20/40 mm 31,29 1.435,74
P01AG05CDb 1,434 m3Gravilla decorativa 20/40 mm 31,29 44,87
P01AG130 91,150 m3Grava 40/80 mm. 12,98 1.183,13
P01CC020 4,927 t.Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 54,87 270,33
P01DA020 517,660 kgAdhesivo blanco 0,19 98,36
P01DA030 75,000 kgMortero cola Cleintex Porcelánico blanco 0,54 40,50
P01DA110 2,813 kgMortero cola blanco ligantes mixtos 0,42 1,18
P01DW050 69,225 m3Agua 0,57 39,46
P01DW090 714,260 udPequeño material 0,42 299,99
P01EM260 32,340 m2Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 17,27 558,51
P01EM290M 0,616 m3Madera pino nueva encofrar 26 mm. 238,71 147,05
P01ES050 5,254 m3Madera pino encofrar 26 mm. 95,99 504,32
P01EW070 15.259,090 m.Listón de madera pino 20x20 mm. 0,28 4.272,55
P01EW0701a 2.599,000 m.Listón de madera pino 20x40 mm. 1,07 2.780,93
P01HA010PP 90,066 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 129,03 11.621,22
P01HM010HM5 8,020 m3Hormigón HM-5/P/40/IIa  central 118,63 951,41
P01LG050 279,150 uRasillón cerámico 40x20x4 cm 0,18 50,25
P01LT020 32.073,080 udLadrillo perfora. tosco 25x12x7 0,17 5.452,42
P01MEN010 22,389 tMortero recrecido (CT-C5-F2) 189,62 4.245,32
P01T060 27,500 m.Perfil metálico 1,78 48,95
P01T09UU 31,630 mAcero inoxidable AISI-314 50.30.50.3 25,94 820,48
P01T09sU 61,830 mAcero inoxidable AISI-314 30.30.30.3 11,82 730,83
P01T09so 33,400 mAcero inoxidable AISI-314 81,22 2.712,75
P01UC030 39,241 kgPuntas 20x100 0,55 21,58
P01UJ030 78,863 m.Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,70 55,20
P01UJ050 12,350 m.Sellado poliuretano e=7 mm. 0,64 7,90
P02DW090 6,877 udPequeño material 0,58 3,99
P02EM100 581,940 udRoseta PE ad p/membranas drenantes 1,95 1.134,78
P02EM110 64,013 m.Perfil de remate p/membranas drenantes 0,89 56,97
P03AA020 117,831 kgAlambre atar 1,30 mm. 0,74 87,19
P03AA080 12,742 kgPuntas planas 20x100 0,48 6,12
P03AC200 14.675,073 kgAcero corrugado B 500 S 0,96 14.088,07
P03AL01bd1 109,140 kgAcero S 275JR galvaniza tubos 1,06 115,69
P03AL02vd 39,350 kgAcero laminado S 275 JR galvanizado 0,93 36,60
P03AL2101 133,731 kgPerfil L-120.60.5 acero laminado 0,60 80,24
P03AL21012 88,964 kgPerfil L-100.80.4 acero laminado 0,60 53,38
P03AL210124 12,002 kgPerfil 20.20.1 acero laminado 0,60 7,20
P03AL2101242 41,175 kgPerfil 40.40.2 acero laminado 0,60 24,71
P03ALP010 300,000 kgAcero laminado S 275 JR 0,89 267,00
P03ALV020 72,000 uTuerca acero D=16 mm 0,21 15,12
P03ALV0208 24,000 uTuerca acero D=8 mm 0,21 5,04
P03ALV020M 6,000 uTuerca acero D=20 mm 0,36 2,16
P03AM030 790,790 m2Malla 15x15x6     -2,870 kg/m2 1,25 988,49
P03AM170 900,660 m2Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 0,97 873,64
P03AT010 1.208,261 kgAcero en tubo rectangular 0,58 700,79
P03BH230 3.706,216 uBovedilla hormigón forjado unidireccional 60x20x25 cm 0,87 3.224,41
P03EM030 195,021 m2Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,46 284,73
P03EP010 3,893 udPuntal telescópico 3 m. 11,20 43,61
P03MS050 5,486 m3Madera pino encofrar 26 mm. 91,85 503,90
P03TC040U 4,785 m2Chapa lagrimada 4/6 mm. 21,41 102,45
P03VA020 852,066 mVigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m) 6,99 5.955,94
P03VA030 433,160 mVigueta D/T pretensada 18 cm 5,10/5,90 m (27,5 kg/m) 6,97 3.019,13
P03W050 129,718 kgFibra acero 60 mm Dramix RC 65/60-BN 3,44 446,23
P04MA010 366,981 m2Tablero aglomerado  e=12mm 26,82 9.842,42
P04PW005 1.226,532 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 36,80
P04PW010 2.931,601 m.Cinta de juntas Pladur 0,04 117,26
P04PW030 520,321 kgMaterial de agarre Pladur 0,24 124,88
P04PW040 1.075,504 kgPasta para juntas Pladur 0,48 516,24
P04PW065 6.339,000 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 63,39
P04PW080 13.079,220 udTornillo PM-35 mm. 0,01 130,79
P04PW090 38.985,440 udTornillo PM-25 mm. 0,01 389,85
P04PW100 3.169,500 uTornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 63,39
P04PW150 348,859 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 1,47 512,82
P04PW16035 1.848,385 m.Montante de 34 mm. 0,69 1.275,39
P04PW161 3.097,280 m.Montante de 48 mm. 0,79 2.446,85
P04PW240 735,604 m.Canal 48 mm. 0,69 507,57
P04PW2435 474,725 m.Canal 35 mm. 0,61 289,58
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P04PY035 4.071,101 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm 4,81 19.582,00
P04PY064 833,120 m2Placa yeso RF PPF 15 mm 7,73 6.440,02
P04PY330 455,206 m2Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 5,53 2.517,29
P04RW030 38,526 m2Malla mortero 1,44 55,48
P04RW060 43,781 m.Guardavivos plástico y metal 0,19 8,32
P04SA020 49,358 m2P.sand-vert 1150 a.prelac liso .60mm 21,54 1.063,17
P04TW030 284,613 mPerfil angular remates 0,92 261,84
P04TW070 1.580,375 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,22 1.928,06
P04TW080 231,716 uPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,44 101,95
P04TW090 700,184 uHorquilla techo yeso laminado T-47 0,52 364,10
P04TW420ve 1,000 UDTrampilla en falso techo 74,99 74,99
P05CGP310 17,168 m.Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 5,53 94,94
P05CW010 53,221 udTornillería y pequeño material 0,13 6,92
P06BG080 213,378 m2Lámina drenante Danodren H-25 5,85 1.248,26
P06BI030 58,194 kgImprim.asfáltica Impridan-100 7,15 416,09
P06BS140 213,378 m2Lám. Esterdan 30 P elast 13,58 2.897,67
P06GL025 954,602 m2Fieltro geotextil 150 gr/m2 0,63 601,40
P06GL0cd 736,714 m2Fieltro geotextil 300 gr/m2 1,30 957,73
P06SI82bd 12,350 m.Fondo de juntas D=6 mm para sellado 0,04 0,49
P06SL020 364,600 m2Lámina polietileno 1,73 630,76
P06SL043 336,567 m2Lámina EPDM 1,35 mm 9,39 3.160,36
P06SL140 352,594 m2barrera de vapor Sarnavap 1000 0,44 155,14
P06SL150 959,354 m2Film poliet. CS-PE-500 0,10 95,94
P06SR825CD 26,590 kgEmulsión impermeabilizante 5,81 154,49
P06WA190 384,648 uMaterial auxiliar EPDM 4,01 1.542,44
P07094FSD 139,188 mPerfil colaminado acero-TPO 8,00 1.113,50
P07138 40,000 udCerradura amaestrada seguridad puerta 20,26 810,40
P07TE1103 436,070 MLJunta contorno Porexpán 10 mm h=10 0,19 82,85
P07TL890 665,648 m2Panel acustico MW rollo 45 mm 2,59 1.724,03
P07TR110CD 306,579 m2Aislamiento térmico sistema FIXROCK 12 cm 12,71 3.896,62
P07TX1CD 911,211 m2Panel poliestireno extruido 50 7,93 7.225,90
P07TX1CDC 33,653 m2Paneles EFIPOR basic pendientes 034 151,88 5.111,14
P07TX1CDK 94,759 m2Sistema Schluter Ditra 25 32,65 3.093,88
P07W190 911,211 mFilm protector polietileno 0,15 136,68
P08DA390CD 68,808 uSoporte pavimento flotante Cáviti SC-750 2% 50-310 mm 1,19 81,88
P08EPO011 13,125 m2Bald.gres porcelánico no esmaltado 45x45 17,31 227,19
P08FI210CD 876,638 kgRecubrimiento poliuretano autoniv. 10,32 9.046,91
P08MA020 10,793 kgAdhesivo contacto 2,49 26,87
P08MA030 23,900 kgAdhesivo resina epoxi 3,81 91,06
P08MR110 451,490 m.Rodapié DM acabado sapelly 7x1cm 5,19 2.343,23
P08WB010IAL 112,247 m.Chapa de aluminio 30.20.1,5 10,39 1.166,25
P08WB010INOX 112,247 m.Perfil acero inoxidable 30.15.2 15,58 1.748,81
P09AC080 235,300 m2Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª 6,63 1.560,04
P10VM010 21,030 m2Chapa aluminio anodizado 19,54 410,93
P10VM010G 10,515 m2Chapa acero galvanizado 18,63 195,89
P10VW020 9,880 m.Vierteaguas alum. lacado 2 mm. 10,85 107,20
P12BF01fi 46,120 MLBarrera fónica 26,82 1.236,94
P12CQ110V 14,444 m2Ventana aluminio anodizado 259,67 3.750,67
P12PW010PL 363,720 mPremarco pletina acero 8,05 2.927,95
P13BP010 28,400 mPasamanos tubo D=40 mm 18,71 531,36
P13CP020 5,000 uP. paso 80x200 cm chapa lisa galv. 88,14 440,70
P13CV170DF 337,140 mPerfil marco rpt acero lacado horno 89,41 30.143,69
P13CV180UH 25,225 m2Ventana/puerta abat. 1 H. acero rpt lacado horno 894,16 22.555,19
P13CV210 5,740 m2Ventana corredera acero esmaltado 157,65 904,91
P13CX230 0,160 udTransporte a obra 51,93 8,31
P13DC02022 12,500 m2Chapa acero 5 mm 35,77 447,13
P13DE080 19,050 m2Rejilla STD 30x30/30x2/10x2 galv. 34,62 659,51
P13EP020 81,900 udPelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm 17,12 1.402,13
P13EV020 3,000 UDPate estándar a.galv. D=18 mm 5,09 15,27
P13TC0601 17,910 m2Chapa aluminio lacado 3 mm. 12,98 232,47
P13TC10bd 1,300 m2Chapa galvanizada 2 mm 8,13 10,57
P13WW220 152,400 udAnclaje unión rejilla galv. 0,55 83,82
P14CTO19fi 1,000 UDTrampilla salida cubier 1,00x0,79 419,85 419,85
P14DUI170AC 63,287 m2LamiGlass 55.1 ExtraClear Guardian 56,26 3.560,55
P14DUI200CD 14,839 m2LamiGlass 1010.2 ExtraClear Guardian 57,22 849,06
P14DUIxCD 91,747 m2LamiGlass templado/laminado1212.4 ExtraClear Guardian 191,76 17.593,44
P14ECW01fi 1,000 UDEscal. ascamot. eléct. 3,5 173,04 173,04
P14EGA050 15,120 m2AislaGlas 6/10-16/LamiGlass 55.1 mm 48,26 729,70
P14EGA050CD 13,963 m2AislaGlas 55.1/10-16/LamiGlass 55.1 mm 84,39 1.178,36
P14EGB030 14,527 m2AislaGlas 6/10-16/4 ClimaGuard Premium 28,55 414,74
P14EGF210CD 155,035 m2AislaGlas SunGuard Superneutral 70/35 6-8/10-16/55.1 90,58 14.043,04
P14EGX150CD 80,078 m2AislaGlas SunGuard SNX 60/28 LamiGlass 44/10,12,16/44.1 117,78 9.431,54
P14GI010 14,245 m2Miralite Revolution incoloro 4 mm 15,70 223,65
P14KC010 56,640 mCanteado espejo 0,85 48,14
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P14KW050 3.121,440 mSellado con silicona incolora 0,89 2.778,08
P14KW080 56,640 uTaladro espejo hasta 10 mm 0,98 55,51
P16SA10nm 9,000 UDPercha aseos 9,11 81,99
P19CA07cl 7,000 UDProtarrollos acero cromado 23,42 163,94
P19CW03cl 9,000 UDDosificador jabón líquido 1 l. 23,96 215,64
P19CW10fi 2,000 UDAsidero inodro fijo minusválidos 130,64 261,28
P19CW10tb 2,000 UDAsidero lavabo minusválidos 124,21 248,42
P19CW17tz 2,000 UDBarra abatible inodoro p/minus. a inox. 88,41 176,82
P19SA02nm 9,000 UDPapelera cubo 10 l 8,94 80,46
P19WWW01tm 47,000 UDPictograma c. inox D line A148.0 19,81 931,07
P23FM340 4,000 udCierre antipánico 1H. un punto 130,45 521,80
P23PSU020 6,000 uPuerta EI2-60-C5 1 hoja 830x2030 mm 145,57 873,42
P25ES040 25,647 lEsmalte al agua exterior/interior 9,80 251,34
P25IP010CD 7,820 lPintura clorocaucho estándar blanca 5,28 41,29
P25MT030 211,830 l.Catalizador Transparente 5,05 1.069,74
P25OU02tm 0,045 kgpintura zinc tipo Zinga 7,25 0,33
P25OU030 24,193 l.Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 9,64 233,22
P25OU050 84,000 l.Minio electrolítico 5,89 494,76
P25OU080 75,611 l.Minio electrolitico 6,49 490,72
P25OZ040 15,501 lEmulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 7,38 114,40
P25PF020 135,478 l.Pintura intumes.met/mad/obra Montofoc E. 11,92 1.614,90
P25RO040 377,860 kgPintura de poliuretano 22,35 8.445,17
P25VP020 95,466 m2Vinílico transparente impreso interior 2mm 13,05 1.245,83
P25VP020ext 143,493 m2Lamina adesiva vinílica transparente impreso exterior control solar 18,60 2.668,97
P25VV040 45,516 kgCola para empapelar papel/vinilo 5,36 243,97
P25WW220 233,656 udPequeño material 0,68 158,89
P31IS560 7,210 udAnticaídas sobre cable 10 mm. 49,42 356,32
P31IS562 2,060 udSoporte extremo 36,70 75,60
P31IS563 2,060 udGuía intemedia 62,04 127,80
P31IS564 2,060 udTensor de cable 32,02 65,96
P31IS565 103,000 m.Cable inox. 10 mm. 5,22 537,66
P32FHE070 2,000 uResistencia al resbalamiento 64,79 129,58
P32HC900 3,000 udCaractísticas geométricas, mallazos 42,02 126,06
P32HC910 3,000 udRes. al arrancamiento del nudo, mallazos 28,61 85,83
P32HH010 15,000 uToma de muestras 16,76 251,40
P32HH020 30,000 uFabricación y conservación probeta 21,50 645,00
P32HH030 30,000 uRefrentado probeta 5,37 161,10
P32HH040 15,000 uConsistencia cono Abrams 25,05 375,75
P32HH060 30,000 uResistencia a compresión 7,05 211,50
P32M045 4,000 udExamen visual de cordón soldadura 9,84 39,36
P32M050 20,000 udEnsayo de soldadura por líquidos penetrantes 14,31 286,20
P33600 0,831 kgMinio electrolítico 34,03 28,29
P33680c 2,078 kgImprimación s/metal 4,47 9,29
P33EC010 52,578 kgPintura plástica interiores 3,46 181,92
P34IC010CD 36,888 m2Mampara cabina sanitaria 10 mm 42,83 1.579,91
PAERG 1,000 udPérgola aluminio 1.999,33 1.999,33
PANEL1 17,097 m2Panel chapa EUROMODUL 44 e:1mm 13,61 232,68
PEQMAT 102,000 udPequeño material 11,19 1.141,38

Grupo P ...................................................... 320.161,43

RAST 12,000 udRastrel pino 20 mm 44,67 536,04

Grupo R ...................................................... 536,04

TRATIG 3,286 m3Tratamiento ignífugo autoclave Cs2d0 268,24 881,36

Grupo T....................................................... 881,36

mt07aco010c 1.033,740 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500
S, de var

1,25 1.292,18

mt07aco010g 2.883,540 kgAcero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de va

0,96 2.768,20

mt07aco020b 46,680 uSeparador homologado para pilares. 0,07 3,27
mt07aco020d 452,320 uSeparador homologado para muros. 0,07 31,66
mt07aco020f 87,390 uSeparador homologado para losas de escalera. 0,11 9,61
mt07ala010h 4.960,001 kgAcero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples,

para aplicaci
1,04 5.158,40

mt07ala010i 130,316 kgAcero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
compuestas, para aplic

1,08 140,74

mt07ala011d 338,460 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,22 412,92
mt08cim030b 0,087 m³Madera de pino. 212,95 18,61
mt08dba010b 8,078 lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados

metálicos, f
1,77 14,30

mt08eme070a 1,318 m²Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 178,83 235,69
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mt08eme075b 0,941 uEstructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de
hasta 3

357,66 336,70

mt08eup010a 1,245 m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección
rectangular o cu

42,92 53,43

mt08eve020 5,826 m²Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de escalera de
hormigón armado

15,56 90,65

mt08var050 46,950 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,47 69,02
mt08var060 1,165 kgPuntas de acero de 20x100 mm. 3,13 3,65
mt08var204 75,311 uPasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y

longitudes.
0,83 62,51

mt09mcr021g 39,984 kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 12004, co 0,31 12,40
mt10haf010nga 63,452 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 133,55 8.473,95
mt10haf010nha 7,049 m³Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 129,03 909,59
mt12ppk060120e 19,000 uTrampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 600x1200 mm 51,48 978,12
mt12ppk060120e2 6,000 m2Trampilla de registro gama Especial, Revo Cleaneo 8/18 R, sistema E112.c "KNAUF", de

613x1213
95,15 570,90

mt12ppk060bp 8,000 uTrampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAUF", de 300x300 mm 24,86 198,88
mt15res010a 7,854 m²Lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas cara 14,27 112,08
mt15res020ob 3,570 mBanda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 "SCHLÜTER-SYSTEMS" 2,92 10,42
mt15res060d 4,463 kgAdhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL-L "SCHLÜTER-SYSTEMS", 7,84 34,99
mt15res100CD 7,140 UdKit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado 154,19 1.100,92
mt15res105CD 7,140 UdRejilla con marco para empotrar, de acero inoxidable AISI 316L, 142,00 1.013,88
mt15res330r 336,567 m²Lámina drenante de polietileno, Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYST 12,37 4.163,33
mt16aaa030 128,471 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,27 34,69
mt26aaa023a 94,500 uAnclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela. 1,31 123,80
mt26dbe330a 99,225 kgAcero inoxidable AISI 304 acabado mate para subestructuras y cerrajeria 2,87 284,78
mt27pfi010 242,396 lImprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 4,29 1.039,88
mt27pfp010b 222,495 lImprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la

cohesión de sopo
2,95 656,36

mt27pir020a 355,992 lPintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos
especiales, co

5,97 2.125,27

mt27pir110g 27,448 lPintura para exterior, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y
aditivo

12,61 346,12

mt27pir120a 9,803 lImprimación no orgánica, a base de silicato potásico, aplicado con brocha o rodillo. 5,02 49,21
mt28mop020d 2.335,840 m2Mortero hidráulico, Tradimur "GRUPO PUMA", color gris 0,29 677,39
mt49arb010 1,000 uEnsayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de

dos barras
55,49 55,49

mt49arb020 1,000 uEnsayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado
sobre una mues

23,83 23,83

mt49arb040 1,000 uEnsayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos barras
corrugadas de ac

37,56 37,56

mt49arb050 1,000 uEnsayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga
de rot

48,83 48,83

mt50spa052b 21,848 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 3,93 85,86
mt50spa081a 0,851 uPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 11,95 10,17

Grupo m...................................................... 33.880,24

TOTAL................................................................................. 450.824,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 NOTA PREVIA MOVIM. TIERRAS

Para la evaluación de la excavación se considera el perfil natural del
terreno firme. Las excavaciones y los rellenos siempre llevarán incluí-
dos las entibaciones y los agotamientos de agua, si los hubiere, refi-
nos y taludes, así como la retirada de material sobrante a vertedero,
según las especificacionmes del Ilmo. Ajuntament de Santanyí.

0,00 0,00 0,00

01.02 m3 LEVANTADO PAVIMENTO ASFALTICO C/COMPRESOR

Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de
espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro
resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a
planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

1 22,00 22,85 0,15 75,41

75,41 30,60 2.307,55

01.03 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos
de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al ver-
tedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

1 22,00 25,00 550,00

550,00 0,52 286,00

01.04 m3 EXCAV MEC C A EN BLANDO

Excavación en vaciado a cielo abierto, en terreno blando, por me-
dios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los planos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso excesos y
desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados, refinos, carga y
transporte al vertedero y canon de vertido asi como entibación y
achique de agua si fuese necesario, y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen teórico según dimensiones de proyecto.
VACIADOS
sótano 1 20,00 10,95 0,20 43,80
taludes 2 20,00 1,25 0,20 10,00

2 10,95 1,25 0,20 5,48
baja 1 20,00 9,95 0,20 39,80

99,08 3,55 351,73

01.05 m3 EXCAV MEC C A ROCA DURA

Excavación en vaciado a cielo abierto, en roca (caliza dura), por me-
dios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los planos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, incluso excesos y
desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados, refinos, carga y
transporte al vertedero y canon de vertido asi como entibación y
achique de agua si fuese necesario, y con p.p. de medios auxiliares.
Medido el volumen teórico según dimensiones de proyecto.
VACIADOS
sótano 1 20,00 10,70 3,00 642,00
taludes 2 20,00 1,00 3,00 120,00

2 10,95 1,00 3,00 65,70

827,70 9,58 7.929,37
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01.06 m3 EXCAV MEC ZANJAS Y POZOS EN ROCA

Excavación en zanjas y pozos, en roca, por medios mecánicos, hasta
alcanzar los niveles indicados en los planos, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, incluso excesos y desprendimientos, ro-
turas y reposiciones, perfilados, refinos, carga y transporte al verte-
dero y canon de vertido; incluso entibación y achique de agua si fue-
se necesario, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen te-
órico según dimensiones de proyecto.
ZAPATAS
muro sótano 2 20,30 0,65 0,50 13,20

2 9,65 0,65 0,50 6,27
ascensor 1 2,50 2,75 0,40 2,75
esc2 1 0,95 1,00 0,60 0,57
esc1 1 0,95 1,05 0,60 0,60
sótano
p20,p7,p14 3 1,45 1,45 0,60 3,78
planta baja
p4,p5,p22 3 1,25 1,25 0,50 2,34
p9,p16 2 0,60 0,60 0,40 0,29
p10+esc3 1 2,00 1,40 0,50 1,40
p11,p17,p18 3 1,45 1,45 0,60 3,78
p23 1 1,95 1,05 0,50 1,02
RIOSTRAS
p7-ascensor 1 0,90 0,40 0,50 0,18
ascensor-p14 1 1,25 0,40 0,50 0,25
p3-p4 1 4,25 0,40 0,50 0,85
p4-p5 1 4,00 0,40 0,50 0,80
p5-p11 1 5,70 0,40 0,50 1,14
p11-p18 1 4,80 0,40 0,50 0,96
p18-p23 1 4,05 0,40 0,50 0,81
p23-p22 1 4,10 0,40 0,50 0,82
p21-p22 1 4,25 0,40 0,50 0,85

42,66 30,82 1.314,78

01.07 m3 RELL CIELO AB.MEC.C/APORTE GRAVAS

Relleno extendido con gravas de préstamo a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, con aporte de gravas, incluso regado de las mismas
y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
PATIO 1 6,10 2,35 0,10 1,43
TALUDES

2 20,00 1,00 3,30 132,00
2 10,95 1,00 3,30 72,27

205,70 14,55 2.992,94

01.08 m3 EXC.ZANJA INSTALACIONES T. TERRENO MEC.

Excavación en zanjas de instalaciones, en todo tipo de terrenos, por
medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados en los pla-
nos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación, incluso exce-
sos y desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados, refinos,
carga y transporte al vertedero y canon de vertido; incluso entiba-
ción y achique de agua si fuese necesario, y con p.p. de medios auxi-
liares. Medido el volumen teórico según dimensiones de proyecto.
fecales
acometida saneamt. 1 1,55 0,40 1,00 0,62
colector 1 45,00 0,40 1,00 18,00
pluviales
colector 1 75,00 0,40 1,00 30,00
abatecimto.
acometida 1 21,00 0,40 1,00 8,40
alimentación 1 1,06 0,40 1,00 0,42
electricidad
canalización 1 16,91 0,40 1,00 6,76

64,20 27,29 1.752,02
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01.09 m3 EXC.ARQ. INSTALACIONES A MÁQ. T. TERR.

Excavación en arquetas o pozos de instalaciones, en todo tipo de te-
rrenos, por medios mecánicos, hasta alcanzar los niveles indicados
en los planos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación, in-
cluso excesos y desprendimientos, roturas y reposiciones, perfilados,
refinos, carga y transporte al vertedero y canon de vertido; incluso
entibación y achique de agua si fuese necesario, y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medido el volumen teórico según dimensiones de
proyecto.
fecales
pozo registro 1 1,00 1,00 1,60 1,60
arquetas 5 0,50 0,50 0,80 1,00
arqueta bombeo 1 2,00 1,50 1,20 3,60
pluviales
arquetas pluviales 8 0,50 0,50 0,50 1,00
pozo bombeo 1 3,00 2,00 1,50 9,00
abatecimto.
arquetas 1 0,51 0,37 0,30 0,06
hornacina 1 0,50 0,50 0,30 0,08

16,34 23,90 390,53

TOTAL 01......................................................................................................................................... 17.324,92
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02 CIMENTACION

02.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40/IIa  V.M

Hormigón en masa HM-5 N/mm2. (HM-5/P/40/IIa), consistencia
plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales y colocación; con p.p. de solapes, anclajes, se-
paradores y material auxiliar.
Medido el volumen teórico definido en proyecto.
ZAPATAS
muro sótano 2 19,10 0,65 0,10 2,48

2 9,65 0,65 0,10 1,25
ascensor 1 2,50 2,75 0,10 0,69
esc2 1 0,95 1,00 0,10 0,10
esc1 1 0,95 1,05 0,10 0,10
sótano
p7 y p14 2 1,45 1,45 0,10 0,42
planta baja
p4,p5,p22 3 1,25 1,25 0,10 0,47
p9,p16 2 0,60 0,60 0,10 0,07
p10+esc3 1 2,00 1,40 0,10 0,28
p11,p17,p18 3 1,45 1,45 0,10 0,63
p23 1 1,95 1,05 0,10 0,20
RIOSTRAS
p7-ascensor 1 0,90 0,40 0,10 0,04
ascensor-p14 1 1,25 0,40 0,10 0,05
p3-p4 1 4,25 0,40 0,10 0,17
p4-p5 1 4,00 0,40 0,10 0,16
p5-p11 1 5,70 0,40 0,10 0,23
p11-p18 1 4,80 0,40 0,10 0,19
p18-p23 1 4,05 0,40 0,10 0,16
p23-p22 1 4,10 0,40 0,10 0,16
p21-p22 1 4,25 0,40 0,10 0,17

8,02 139,50 1.118,79

02.02 m3 HA-25/P/24/IIa CIMIENTOS  V.M

Hormigón armado en relleno de zapatas y zanjas de cimentación
HA-25/P/24/IIa, resistencia mínima HA-25 N/mm2., consistencia
plástica, Tmáx.24 mm., para exposición ambiente normal, elaborado
en central homologada (contenido mínimo de cemento 300 kg/m3,
máxima relación agua/cemento de 0.60) , incluso armadura de zapa-
tas y enanos de espera de pilares y muros en acero B-500 S para ba-
rras y B-500 T para mallazos (Cuantía de acero y disposición según
planos de proyecto), encofrado y desencofrado de laterales si fuese
necesario, vertido con por medios manuales, vibrado y colocado, en-
camillado de pilares y muros; con p.p. solapes, mermas, anclajes, se-
paradores y material auxiliar. Según normas NTE y EHE. Medido el
volumen teórico definido en proyecto.
*Incluida la confección de ensayos según disposiciones de proyecto.
De estas probetas se romperán dos a los siete días, dando conoci-
miento del resultado a la D.F. dentro de los 3 días siguientes, y guar-
dando las otras dos hasta los 28 días, comunicando los resultados a
la D.F. dentro de los 7 días siguientes.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o si-
milar, a aprobar por la D.F.
ZAPATAS
muro sótano 2 19,10 0,65 0,40 9,93

2 9,65 0,65 0,40 5,02
ascensor 1 2,50 2,75 0,30 2,06
esc2 1 0,95 1,00 0,50 0,48
esc1 1 0,95 1,05 0,50 0,50
sótano
p7 y p14 2 1,45 1,45 0,50 2,10
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planta baja
p4,p5,p22 3 1,25 1,25 0,40 1,88
p9,p16 2 0,60 0,60 0,30 0,22
p10+esc3 1 2,00 1,40 0,40 1,12
p11,p17,p18 3 1,45 1,45 0,50 3,15
p23 1 1,95 1,05 0,40 0,82
RIOSTRAS
p7-ascensor 1 0,90 0,40 0,40 0,14
ascensor-p14 1 1,25 0,40 0,40 0,20
p3-p4 1 4,25 0,40 0,40 0,68
p4-p5 1 4,00 0,40 0,40 0,64
p5-p11 1 5,70 0,40 0,40 0,91
p11-p18 1 4,80 0,40 0,40 0,77
p18-p23 1 4,05 0,40 0,40 0,65
p23-p22 1 4,10 0,40 0,40 0,66
p21-p22 1 4,25 0,40 0,40 0,68

32,61 246,41 8.035,43

02.03 m2 SOL.ARM.HA-25,15 MALLAZO+ECH.25

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/12/IIa, acabado raspado, resist. mínima HA-25 N/mm2.,
Tmáx.12 mm., consistencia plástica, ambiente normal (humedad al-
ta), elaborado en central homologada (contenido mínimo de cemen-
to 300 kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60), sobre encha-
chado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón; i/encofrados laterales y desencofrados, verti-
do, colocación y armado con mallazo (Cuantía de acero según dispo-
sición en planos) en acero B-500 T, p.p. colocación de  capa de are-
na de 4 cms de espesor y lamina de polietileno bajo solera dispues-
ta según detales de proyecto (solape de 1 m. de altura en encuen-
tros con paramentos verticales, cajeado en la pared y recibido de la
lámina en la misma), solapes, anclajes, separadores y material auxi-
liar; formación de juntas perimetrales (con placa de poliestireno ex-
pandido de 2 cm) y en paños cada 25 m2, aserrado de las mismas,
fratasado y sellado de encuentros con paramentos.
*NO se  realizarán juntas de hormigonado.
*NO se admitirán coqueras ni zonas de compactación irregular.
*Incluida la confección de ensayos según disposiciones de proyecto.
De las probetas se romperán dos a los siete días, dando conocimien-
to del resultado a la D.F. dentro de los 3 días siguientes, y guardan-
do las otras dos hasta los 28 días, comunicando los resultados a la
D.F. dentro de los 7 días siguientes.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o si-
milar, a aprobar por la D.F.
TODO según norma EHE. Medida la superficie realmente ejecutada.
sótano 1 18,30 10,00 183,00
baja 1 19,40 10,10 195,94
patio -1 6,10 2,35 -14,34

364,60 41,51 15.134,55
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02.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa MUROS 2C.

Hormigón armado en muros HA-25/B/20/IIa, resistencia mínima
HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal (humedad alta); elaborado en central (contenido mínimo de
cemento 300kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60), inclu-
so armadura en acero B-500 S para barras y B-500 T para mallazos,
armadura de pilares incluidos en muro (Cuantía de acero y disposi-
ción según planos de proyecto), encofrado y desencofrado con en-
cofrado metálico a dos caras (el encofrado deberá ser aprobado por
la D.F. con anterioridad al hormigonado), vertido con camión-bom-
ba, vibrado y colocado; con p.p. de solapes, mermas, anclajes, apun-
talamiento, separadores y material auxiliar.  Medido el volumen teó-
rico definido en proyecto.
*NO se admitirán coqueras ni zonas de compactación irregular.
*Incluida la confección de ensayos, según disposiciones de proyecto
y de la D.F. De estas probetas se romperá una a los siete días, dando
conocimiento del resultado a la D.F. dentro de los 3 días siguientes,
y guardando las otras tres hasta los 28 días, comunicando los resul-
tados a la D.F. dentro de los 7 días siguientes. En caso de que la pri-
mera probeta presente una resistencia inferior  al 80 % de la nomi-
nal, se reservará una probeta para romper a los 90 días.
Curado con disolución de resinas sintéticas, tipo Bettorcure-P, o si-
milar, a aprobar por la D.F.
TODO según norma EHE.
muro sótano 2 18,80 0,25 3,05 28,67

2 10,00 0,25 3,05 15,25
muro baja 1 17,58 0,15 0,35 0,92

2 10,00 0,15 0,35 1,05
pantallas ascensor 2 2,15 0,20 10,05 8,64
foso ascensor 2 2,30 0,20 1,20 1,10

2 1,65 0,20 1,20 0,79
arranques escalera 1 1,00 0,15 0,25 0,04

1 1,05 0,15 0,25 0,04
1 1,10 0,15 0,25 0,04

56,54 315,59 17.843,46

02.05 m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.

m2. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara exter-
na, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina as-
fáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo
LMB-30-FP) de poliester (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete. Medida la superficie teorica de pro-
yecto.
muro sótano 2 18,80 3,05 114,68

2 10,50 3,05 64,05
muro baja 2 20,00 0,25 10,00

2 10,50 0,25 5,25

193,98 29,60 5.741,81

02.06 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. DANODREN-25

Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidad
nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de
acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protec-
ción del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de dre-
naje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
muro sótano 2 18,80 3,05 114,68

2 10,50 3,05 64,05
muro baja 2 20,00 0,25 10,00

2 10,50 0,25 5,25
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193,98 13,40 2.599,33

02.07 ud IMPERMEABILIZACIÓN FOSO ASCENSOR

Impermeabilización de fosos de ascensor a base de aplicación de 2 
manos de revestimiento impermeabilizante de base cementosa tipo
THORO SEAL FX o similar i/ malla en puntos singulares, tapado de
coqueras, etc. Aplicado según instrucciones del fabricante.
ascensor 1 1,00

1,00 175,29 175,29

TOTAL 02......................................................................................................................................... 50.648,66

79 agosto 2019



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 ESTRUCTURA

03.01 kg ACERO S275JR  EN ESTRUCT.SOLDAD C/PINT INT

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Tra-
bajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos ma-
nos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la sol-
dadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes
y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razo-
nes de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

PILARES
planta baja
HE 160 B (43,67 kg/m)
P2,P3,P04 3 3,28 43,67 429,71
HE 200 B (62,83 kg/m)
P6,P7,P14 3 3,28 62,83 618,25
L120.12 (22,46 kg/m)
P8,P9,P10,P15,P16,P17 (x2) 12 3,28 22,46 884,03
HE 140 B (34,54 kg/m)
P20,P21,P22 3 3,28 34,54 339,87
planta primera
HE 140 B (34,54 kg/m)
P2,P3,P4,P20,P21,P22 6 3,25 34,54 673,53
HE 160 B (43,67 kg/m)
P7,P14 2 3,25 43,67 283,86
L120.12 (22,46 kg/m)
P8,P9,P10,P15,P16,P17 (x2) 12 3,25 22,46 875,94
VIGAS
suelo planta primera
IPE300 (43,26 kg/m)
patio 2 7,15 43,26 618,62

4.723,81 2,59 12.234,67

03.02 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS

Suministro y montaje de acero S275, en perfiles conformados de tu-
bo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despun-
tes, soldadura, piezas especiales y aplicación posterior de dos ma-
nos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la sol-
dadura; montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. . Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e impri-
mación.

E22
60.60.4 2 6,04 6,71 81,06
40.40.4 7 0,53 4,20 15,58
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6 1,09 4,20 27,47

124,11 2,68 332,61

03.03 kg ACERO TUBULAR INOX 304 PASARELA

Suministro y montaje de acero inoxidable AISI 304, en perfiles con-
formados de tubo rectangular, en cerchas o subestructuras, con
uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales;
montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. . Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e impri-
mación.

100.80.4 9 1,00 10,50 94,50

94,50 5,23 494,24

03.04 u PLACA CIMENTACIÓN 20x20x2cm C/PERNIO

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 20x20x2 cm con cuatro pernos rosca-
dos de 8 mm de diámetro y 37 cm de longitud total, angulares inte-
riores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con mortero
expansivo y colocación, taladro central, dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas
especiales, perqueño material y medios auxiliares. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle de
planos. Medida la unidad.
P8,P9,P10,P15,P16,P17 6 6,00

6,00 32,94 197,64

03.05 u PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,8cm C/PERNIO

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 25x25x1,8 cm con cuatro pernos rosca-
dos de 10 mm de diámetro y 36,8 cm de longitud total, angulares in-
teriores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con morte-
ro expansivo y colocación, taladro central, dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de
piezas especiales, perqueño material y medios auxiliares. Según
EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según deta-
lle de planos. Medida la unidad.
P2,P3,P4
P20,P21,P22 6 6,00

6,00 36,27 217,62
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03.06 u PLACA CIMENTACIÓN 35x35x1,5cm C/PERNIO

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en
cimentación, de dimensiones 35x35x1,5 cm con cuatro pernos rosca-
dos de 16 mm de diámetro y 36,5 cm de longitud total, angulares in-
teriores y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con morte-
ro expansivo y colocación, taladro central, dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de
piezas especiales, perqueño material y medios auxiliares. Según
EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según deta-
lle de planos. Medida la unidad.
P6,P7,P14 3 3,00

3,00 43,58 130,74

03.07 u DOBLE PLACA FORJADOS 25x25x2cm C/PERNIO

Doble placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para embe-
ber en fojado la inferior y atornillar en cara superior de forjado la su-
perior, de dimensiones 25x25x2 cm con cuatro pernos roscados de
16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, angulares interiores y
plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con mortero expansi-
vo y colocación, taladro central, dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas especia-
les, perqueño material y medios auxiliares. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle de
planos. Medida la unidad.
P2,P3,P4 3 3,00
P20,P21,P22 3 3,00

6,00 47,82 286,92

03.08 u DOBLE PLACA FORJADOS 35x35x1,5cm C/PERNIO

Doble placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para embe-
ber en fojado la inferior y atornillar en cara superior de forjado la su-
perior, de dimensiones 35x35x1,5 cm con cuatro pernos roscados
de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, angulares interio-
res y plantilla superior, i/replanteo previo, nivelación con mortero ex-
pansivo y colocación, taladro central, dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas
especiales, perqueño material y medios auxiliares. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle de
planos. Medida la unidad.

P6,P7,P14 3 3,00

3,00 60,63 181,89
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03.09 ud CONJUNTO UNIÓN PILARES PATIO-FORJADOS

Conjunto de unión de pilar L120.12. a forjado de techo baja y forja-
do cubierta formado por: unión a forjado de techo de planta baja
mediante placas de 20 mm de espesor unidas una a canto de forja-
do y otra a la cara inferior mediante pernos de diámetro 12 mm y
300 mm de longitud de acero B500S y soldadas a tope, cartela de
20 mm de espesor soldada a tope a dichas placas, placas de 20 mm
de espesor soldadas a=8 mm sólo los lados verticales, orejas de 20
mm de espesor soldadas a tope a placa de canto de forjado y uni-
das entre sí mediante pasador M20 mm; unión a forjado cubierta
mediante placas de 20 mm de espesor unidas una a canto de forja-
do y otra a la cara inferior mediante pernos de diámetro 12 mm y
300 mm de longitud de acero B500S y soldadas a tope, cartelas de
20 mm de espesor soldadas a tope a dichas placas, placa de 20 mm
de espesor soldada a tope con preparación de borde en tapa pilar
con soldadura a=8 mm l=60mm (centro) a cartela. I/ replanteo pre-
vio, nivelación y colocación, dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, elaborado, montado, p.p. de piezas especiales,
perqueño material y medios auxiliares. Según NTE-EAS/EAV, normas
NBE-MV y NBE EA95. Según detalle de planos.
Medida la unidad suministrada, montada y totalmente ejecutada.
P8,P9,P10,P15,P16,P17 6 6,00

6,00 374,67 2.248,02

03.10 m3 HORM. HA-25/B/12/IIa PILARES

Hormigón armado EN PILARES cuadrados y/o rectangulares en sec-
ciones definidas en proyecto HA-25/B/12/IIa, resist. mínima HA-25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.12 mm., ambiente normal, elabo-
rado en central homologada (contenido mínimo de cemento
300Kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60), i/p.p. de arma-
dura en acero B-500 S (Cuantía de acero y disposición según planos
de proyecto), encofrado metálico y desencofrado, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y curado; con p.p. de solapes, mermas, anclajes,
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, separadores y material auxiliar. Según normas NTE-EHS y EHE.
Medido el volumen teórico definido en proyecto.
Incluida p.p. de coste de ensayos.
sótano
p7,p14 2 0,30 0,30 3,05 0,55
baja
P1,P5,P12,P13,P19,P23 6 0,25 0,25 3,05 1,14
P11,P18 2 0,25 0,35 3,05 0,53
primera
P1,P5,P6,P13,P19,P23 6 0,25 0,25 3,05 1,14
P11,P18 2 0,25 0,35 3,05 0,53

3,89 654,44 2.545,77
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03.11 m3 H.A.HA-25/12 E.MADER.JACENAS

Hormigón armado EN VIGAS de secciones definidas en proyecto
HA-25/B/12/IIa, resist. mínima HA-25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.12 mm., ambiente normal, elaborado en central homologada
(contenido mínimo de cemento 300Kg/m3, máxima relación
agua/cemento de 0.60), i/p.p. de armadura en acero B-500 S (Cuan-
tía de acero según planos de proyecto), encofrado de madera y de-
sencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado; con p.p. de
solapes, mermas, anclajes, separadores, material auxiliar y elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Según
normas NTE-EME y EHE. Medido el volumen teórico según medidas
de proyecto. Incluida p.p. de coste de ensayos segúm disposiciones
de la D.F.
VIGAS Y ZUNCHOS
techo sótano
pórtico 8 y 13 2 10,83 0,40 0,50 4,33
pórtico 1 1 6,56 0,25 0,30 0,49
pórtico 2 1 2,29 0,20 0,30 0,14
pórtico 3 1 2,60 0,20 0,30 0,16
pórtico 4 1 6,92 0,25 0,30 0,52
pórtico 5 1 6,53 0,15 0,30 0,29
pórtico 6 1 6,53 0,25 0,30 0,49
pórtico 7 1 6,53 0,25 0,30 0,49
pórtico 9 1 1,82 0,20 0,30 0,11
pórtico 10 y 11 2 2,82 0,20 0,30 0,34
pórtico 12 1 1,98 0,20 0,30 0,12
zunchos 2 18,80 0,25 0,30 2,82

2 9,65 0,25 0,30 1,45
techo baja
pórtico 1 1 4,85 0,25 0,30 0,36

1 6,05 0,25 0,80 1,21
1 9,01 0,25 0,30 0,68

pórtico 9 1 19,91 0,25 0,30 1,49
pórtico 10 1 20,75 0,50 0,30 3,11
pórtico 15 1 20,75 0,25 0,80 4,15
pórtico 11 1 5,46 0,80 0,40 1,75

1 4,65 0,70 0,35 1,14
1 5,00 0,50 0,35 0,88
1 5,43 0,50 0,40 1,09

pórtico 14 1 5,10 0,75 0,40 1,53
1 3,60 0,75 0,35 0,95
1 6,33 0,50 0,35 1,11
1 5,43 0,50 0,40 1,09

pórtico 2, 3 y 4 3 5,72 0,20 0,30 1,03
pórtico 5 y 8 1 6,28 0,20 0,30 0,38
pórtico 12 1 2,95 0,20 0,30 0,18
pórtico 13 1 2,95 0,20 0,30 0,18
techo primera
pórtico 1 1 18,71 0,25 0,30 1,40

1 1,19 0,25 0,15 0,04
pórtico 8 1 18,71 0,25 0,30 1,40

1 1,19 0,25 0,15 0,04
pórtico 9 1 20,75 0,50 0,30 3,11
pórtico 15 1 20,75 0,30 0,92 5,73
pórtico 10 1 10,38 0,95 0,35 3,45

1 4,93 0,50 0,35 0,86
1 5,44 0,50 0,40 1,09

pórtico 14 1 10,38 0,75 0,35 2,72
1 4,93 0,50 0,35 0,86
1 5,44 0,50 0,40 1,09

pórtico 5, 6 y 7 3 7,24 0,20 0,30 1,30
pórtico 4 1 7,24 0,15 0,30 0,33
pórtico 2-3 1 4,47 0,20 0,30 0,27
pórtico 11 1 3,38 0,20 0,30 0,20
pórtico 12-13 1 7,79 0,20 0,30 0,47
cuelgue bañera instal. 2 3,80 0,15 0,50 0,57

58,99 464,33 27.390,83
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03.12 m3 H.A.HA-25 CENT.E.MAD.LOSAS

Hormigón armado en LOSAS PLANAS, HA-25/B/12/I, resist. mínima
HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.12 mm., ambiente no
agresivo, elaborado en central homologada (contenido mínimo de
cemento 300 Kg/m3, máxima relación agua/cemento de 0.60), i/p.p.
de armadura en acero B-500 S y B-500 T (Cuantía de acero según
planos de proyecto), encofrado de madera vista y desencofrado, ver-
tido con pluma-grúa, vibrado y colocado; con p.p. de solapes, mer-
mas, anclajes, separadores, material auxiliar y elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE. Medido el volumen teórico según dimensio-
nes de proyecto. Incluida p.p. de coste de ensayos segúm disposicio-
nes de la D.F.

cubierta 1 20,70 1,00 0,15 3,11
tapa hueco ascensor 1 2,05 2,30 0,20 0,94
bañera instalaciones 1 3,70 3,80 0,15 2,11

6,16 629,21 3.875,93

03.13 m² H.A.HA-25/P/20/IIa, e=15 cm, losa escalera con peldañeado de hormigón

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15-25 cm de
espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de ta-
blones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura so-
porte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortiza-
bles en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separado-
res, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofran-
te y curado del hormigón.

esc1 1 2,70 1,00 2,70
1 1,00 1,00 1,00
1 2,65 1,00 2,65

esc2 1 2,70 1,05 2,84
1 1,00 1,05 1,05
1 3,00 1,05 3,15

esc baj a 1 2,85 1,10 3,14
1 1,00 1,10 1,10
1 3,30 1,10 3,63

esc baj b 1 2,85 1,10 3,14
1 1,00 1,10 1,10
1 3,30 1,10 3,63

29,13 149,52 4.355,52
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03.14 m2 FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 25+5cm, B-81 B.HGÓN.

Forjado de 25+5 cm formado por doble semivigueta de hormigón
pretensado Castelo modelo S o similar, separadas 81 cm entre ejes,
bovedilla hormigón de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm,
de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de repar-
to 20x30x5, i/armadura (2,50 kg/m2), macizado en los apoyos de vi-
guetas y terminado. (Carga total 3,91 KN/m2). Según normas NTE,
EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y
bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. ENCOFRADO INFERIOR CONTI-
NUO. Se incluyen conectores de redondo de diámetro 16 cada 50
cm y de 50 cm de longitud para la unión de forjado con solera. Me-
dida la superficie de cara interior de viga/zuncho a cara interior de
viga/zuncho.
techo sótano

1 5,17 10,35 53,51
1 0,90 1,35 1,22
1 6,20 1,20 7,44
1 1,95 1,95 3,80
1 2,25 1,95 4,39
1 1,95 0,30 0,59
1 1,20 0,30 0,36
1 0,85 0,30 0,26
1 0,85 1,10 0,94
1 6,20 3,40 21,08
1 6,05 5,10 30,86
1 6,05 5,00 30,25

154,70 74,60 11.540,62

03.15 m2 FORJADO SEMIVIGUETA 25+5cm, B-70 B.HGÓN.

Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón
pretensadas Castelo modelo S o similar, separadas 60 cm entre ejes,
bovedilla hormigón de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm,
de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de repar-
to 20x30x5, i/armadura (1,80 kg/m2), macizado en los apoyos de vi-
guetas y terminado. (Carga total 3,41 KN/m2). Según normas NTE,
EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y
bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. ENCOFRADO INFERIOR CONTI-
NUO. Medida la superficie de cara interior de viga/zuncho a cara in-
terior de viga/zuncho.
techo baja

1 6,00 20,25 121,50
1 6,15 3,75 23,06
1 6,15 1,20 7,38
1 1,95 1,95 3,80
1 2,15 1,95 4,19
1 1,95 0,50 0,98
1 2,15 0,50 1,08
1 6,15 4,60 28,29
1 5,00 20,25 101,25

techo primera
1 6,00 20,25 121,50
1 6,20 5,05 31,31
1 6,20 2,45 15,19
1 1,95 1,95 3,80
1 2,25 1,95 4,39
1 1,95 0,90 1,76
1 2,25 0,90 2,03
1 3,80 4,15 15,77
1 2,25 4,15 9,34
1 4,90 20,25 99,23

595,85 65,77 39.189,05
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03.16 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada ti-
po EUROMODUL 44 de EUROPERFIL, o similar de 1 mm. de espesor,
con capa de compresión de 56 mm. (canto total 100 mm) de hormi-
gón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y armado con mallazo B
500 T 150x300x4, con armado negativo diámetro 10; i/ uniones sol-
dadas a perfil perimetral, apeos necesarios, colocado, vibrado y cura-
do de hormigón, totalmente terminado. Se incluyen en esta partida
negativos de refuerzo en perimetro de huecos, todo ello según pla-
nos de estructura, anclajes, rellenos y todo tipo de piezas de unión
necesarias. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medida la superficie descontando huecos superiores a 1 m2.
patio 1 6,20 2,50 15,50

15,50 58,00 899,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 106.121,07
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04 CUBIERTA

04.01 m2 BARRERA DE VAPOR SARNAVAP 1.000

Suministro y colocación de barrera de vapor SARNAVAP 1000, o si-
milar, colocada en rollos, con juntas adheridas y solapadas al menos
100 mm, mediante cinta adhesiva SARNAVAP tipo F, o similar. Con
p.p. de medios auxiliares. 
Medida la superficie teórica en proyeccción horizontal, con p.p. de
solapes, recortes y encuentros perimetrales con petos verticales has-
ta 20 cm. de altura.
cubierta 1 18,30 20,25 370,58
patio -1 6,42 5,36 -34,41
ascensor -1 2,70 2,70 -7,29
instalaciones -1 4,55 5,05 -22,98
terraza 1 6,10 2,40 14,64

320,54 2,71 868,66

04.02 m3 EFIPOR BASIC PENDIENTES-034

Suministro y colocación de planchas de asilamiento con pendientes
de Efipor Basic Pendientes-034 o similar, con 100 cm de espesor me-
dio y 5 cm de mínimo, con pendientes de evacuación de agua al
1,5% según plano de cubiertas, previo estudio de pendientes y re-
parto de piezas a colocar incluido en el precio, formado por bloques
de poliestireno expandido de 2000x1000mm o 1000x500mm, de
conductividad térmica 0,034 W/m2ºK, cortados en fábrica con las
pendientes de la cubierta a aislar, de superficie rugosa, canto recto,
espesor variable y baja conductividad térmica para formación de
pendientes y aislamiento termo-acústico de cubiertas. Colocado y
recibido al forjado y entre piezas mediante espuma de poliuretano
no expansivo. Incluso piezas especiales para encuentro con sumide-
ros y medias cañas de remate perimetral en encuentro con petos
del contorno.
cubierta 1 18,30 20,25 0,10 37,06
patio -1 6,42 5,36 0,10 -3,44
ascensor -1 2,70 2,70 0,10 -0,73
instalaciones -1 4,55 5,05 0,10 -2,30
terraza 1 6,10 2,40 0,10 1,46

32,05 164,70 5.278,64

04.03 m2 GEOTEXTIL SEPARADOR

Suministro e instalación flotante de capa separadora de fibras conti-
nuas de polipropileno 100%, resistencia  al punzonamiento CBR
1200N, resistencia a la oxidación, resistencia química según
EN14030, resistencia microbiológica según EN12225, tipo TYPAR
SF-37 de DuPont  o equivalente. Solape 20 cm. Medida la superficie
en verdadera magnitud.
cubierta 1 18,30 20,25 2,00 741,15
patio -1 6,42 5,36 2,00 -68,82
ascensor -1 2,70 2,70 2,00 -14,58
instalaciones -1 4,55 5,05 2,00 -45,96
terraza 1 6,10 2,40 2,00 29,28
PATIO 1 6,10 2,35 2,00 28,67

669,74 1,64 1.098,37
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04.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM 1,35mm

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho
EPDM 100% vulcanizado RubberGard LSFR de Firestone o similar,
de 1,1 mm de grueso constante, elongación del 300% con memoria,
emisiones CO2 de 28,3 kg/m2, con marcaje CE, certificado ISO
14001, cumpliendo la UNE-EN 13956 y todo el sistema de instala-
ción certificado por el DIT 554-R/17 y Avis Technique o equivalente,
prefabricada monocapa se presenta en obra en grandes módulos o
mantas sin uniones (3,05 m; 6,10 m; 9,15 m; 12,20 m; ó 15,25 m de
ancho por 30,05 m de largo ó 61 m de largo). Colocada flotante so-
bre geotextil separador entre soporte y lámina impermeabilizante
en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los para-
mentos verticales los perímetros y puntos singulares mediante el
“Adhesivo de Soporte” del sistema (BA-2004, BA-2012, BA-2012S ó
SA-008max) se incluye en esta partida la adhesión en altura a perí-
metros. Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en
obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm previa imprima-
ción “Quick Prime” e interponiendo “Junta Rápida Autoadhesiva de
76 mm” a lo largo de todo el área de solape provocando una unión
química en frío. Incluye mermas, (detalle E-LS-1). Incluida la p.p. de
recortes, refuerzos y solapes, en verdadera magnitud, p.p. de me-
dios auxiliares.
Se incluyen los remates y refuerzos realizados sobre pasatubos, ele-
mentos de soporte de antenas, ventilaciones, etc. Incluso fijación pe-
rimetral mediante anclaje mecánico de banda perimetral armada au-
toadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del
sistema o barras de reparto V Plate de Firestone. Con garantía de 20
años del material, dada por el fabricante a la Propiedad. Montaje se-
gún detalles de instalación y plano de vientos del Fabricante Firesto-
ne. Medida la superficie teórica de proyecto, incluida la p.p. de re-
cortes, refuerzos y solapes, en verdadera magnitud, p.p. de medios
auxiliares. Se incluye la parte proporcional de lámina colocada verti-
calmente en los perímetros hasta el remate con la parte superior de
los antepechos.
cubierta 1 18,30 20,25 370,58
patio -1 6,42 5,36 -34,41
ascensor -1 2,70 2,70 -7,29
bañera -1 4,55 5,05 -22,98
terraza 1 6,10 2,40 14,64

320,54 19,41 6.221,68
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04.05 m FIJACION PERIMETRAL Y REMATE SUPERIOR

Remate de impermeabilización con encuentros verticales con la mis-
ma lámina impermeabilizante, mediante anclaje mecánico, a la base
o al murete, de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecá-
nicamente con barra de solera galvánica del sistema o placas de re-
parto V-Plate de Firestone o similar, (detalle E-BT-1 fijación al mure-
te ó detalle E-BT-2 fijación a la base) y fijación perimetral final de la
membrana de caucho EPDM mediante “Barra de Anclaje Final” del
sistema en aluminio pre perforado cada 10 cm de 2,5 cm de ancho
por 3 m de largo, con goterón para sustentar sellado flexible de PU,
(detalle E-T-4) con tornillería adecuada al soporte cada 200 mm.
Se incluye el empalme con lámina de EPDM.
Sellado posterior realizado con cordón continuo de masilla de poliu-
retano monocomponente aplicada "in situ" de alta calidad. 
Medida la longitud teórica de proyecto, incluyendo la parte propor-
cional de recortes y pérdidas, con p. p. de medios auxiliares.
cubierta 2 18,30 36,60

2 20,25 40,50
inst., ascensor 2 7,45 14,90
patio 2 6,42 12,84

2 5,36 10,72
terraza 2 6,10 12,20

2 2,40 4,80

132,56 10,61 1.406,46

04.06 m2 PINTURA ACRYLTOP SOBRE IMPERMEABILIZACION EPDM

Pintura decorativa blanca AcryliTop PC-100 o similar, para aplicar so-
bre la membrana EPDM que sube por el peto de cubierta hasta en-
contrarse con el alero de cubierta. La aplicación con rodillo exige el
empleo de una mano de imprimación AcryliTop PC-100 Base Coat y
una mano de AcryliTop PC-100 de acabado. Aplicar la imprimación
AcryliTop PC-100 Base Coat (gris clara) con un rendimiento de 5 
5½ m² por litro (20 m²/galón). Después del secado de la mano de
imprimación y dentro de la misma jornada aplicar la pintura Acryli-
Top PC-100 con un rendimiento también, de 5  5½ m² por litro (20
m²/galón). Antes de permitir la circulación por encima, dejar secar la
pintura AcryliTop PC-100 hasta que esté seca al tacto. El tiempo de
secado es de alrededor de las 24 horas según el estado del medio
ambiente. Revisar la instalación para asegurar que quede totalmente
recubierta la capa de imprimación base. Aplicar pintura AcryliTop
PC-100 adicional en aquellas zonas donde sea necesario para asegu-
rar el recubrimiento completo de la imprimación. Incluso prepara-
ción del soporte (el EPDM previamente adherido) antes de pintar:
-Limpieza de la superficie eliminando con disolventes restos de ad-
hesivos, soporte seco.
-Aplicación por pulverización con Airless (una capa de 0,480 kg/m2)
Alternativa:
-Aplicación a rodillo en dos capas, la primera bien estirada, admite
dilución con agua como máximo al 5%, la segunda capa cruzada
después de 24 horas de secado para evitar el tack residual. Consu-
mo total aproximado 0,55 kg/m2.
Medida la superficie de lámina en proyección horizontal. Se incluye
la parte proporcional de lámina colocada verticalmente en los perí-
metros hasta el remate con la parte superior de los antepechos.
cubierta 2 18,30 0,50 18,30
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2 20,25 0,50 20,25
inst., ascensor 2 7,45 0,50 7,45
patio 2 6,42 0,50 6,42

2 5,36 0,50 5,36
terraza 2 6,10 0,50 6,10

2 2,40 0,50 2,40

66,28 12,24 811,27

04.07 m2 LAMINA DRENANTE POLIETILENO Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYSTEMS"

Formación de drenaje de suelos mediante lámina drenante de polie-
tileno, Schlüter-TROBA-RO "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 7 mm de es-
pesor, preparado para recibir directamente el revestimiento (no in-
cluido en este precio). Incluso p/p de corte y preparación de las lá-
minas drenantes.
Incluye: Corte y preparación de las láminas drenantes. Colocación de
las láminas drenantes.
Medida la superficie en proyección horizontal según documentación
gráfica de Proyecto.
cubierta 1 18,30 20,25 370,58
patio -1 6,42 5,36 -34,41
ascensor -1 2,70 2,70 -7,29
instalaciones -1 4,55 5,05 -22,98
terraza 1 6,10 2,40 14,64

320,54 14,07 4.510,00

04.08 m2 GRAVA EN CUBIERTA NO TRANSITABLE

Suministro y extendido de capa de 10 cm. de espesor mínimo de
grava de canto rodado 20/40, en protección de cubiertas invertidas.
Medida la superficie en proyección horizontal.
cubierta 1 18,30 20,25 370,58
patio -1 6,42 5,36 -34,41
ascensor -1 2,70 2,70 -7,29
instalaciones -1 4,55 5,05 -22,98

305,90 8,48 2.594,03

04.09 m2 GRAVA DECORATIVA EN PATIO

Suministro y extendido de capa de 10 cm. de espesor medio de gra-
va decorativa machacada, aprovechada de la excavación, en patio in-
terior. Medida la superficie en proyección horizontal.
PATIO 1 6,10 2,35 14,34

14,34 12,04 172,65

04.10 m2 PAV.FLOT.EXT.REG. CÁVITI SC-750 máx 2% 50-310 mm C/BALD. 50x50 c

Suministro y colocación de pavimento flotante registrable para exte-
riores, formado por soportes CÁVITI SC-750, de polipropileno con
carga mineral de carbonato cálico termo-inyectado, con dimensio-
nes de apoyo superior e inferior de 90 mm y 150 mm de diámetro,
respectivamente, con resistencia a compresión de 750 kg/ud, de al-
tura regulable entre 50 y 310 mm, con correción de desnivel hasta
2%, resistente a sales inorgánicas, acidos, álcalis y a la mayoría de di-
solventes orgánicos y a microorganismos. Colocado y nivelado me-
diente cuerda y nivel de burbuja directamente sobre la superficie a
cubrir, con replanteo de la primera hilada. Incluso baldosa de hormi-
gón prefabricado de dimensiones 50x50x4 cm, colocada directamen-
te sobre el soporte manteniendo la junta, con separación máxima
entre baldosas de 4 mm. Medida la superficie ejecutada.
terraza 1 6,10 2,40 14,64

14,64 40,58 594,09
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04.11 m2 SISTEMA SCHLUTER DITRA 25

Sistema completo de impermeabilización de Schlüter, formado por
la lámina Ditra 25 sellada en sus uniones y remates perimetrales me-
diante la banda impermeable Schlüter Kerdi Keba 125, utilizando el
adhesivo bicomponente Schlüter Kerdi Coll, perfil DILEX-EKE en en-
cuentro con paramentos verticales, perfil RONDEC/JOLLY/QUADEC
en remate superrior de cerámica en paramento vertical.
Lista para cubrir con protección pesada. Incluso rematería, levantes
en perimetros y piezas especiales. Se considera en esta partida la
p.p. de encuentros con sumideros, de lámina en levantes verticales
en encuentros con elementos perimetrales, según detalle de planos.
Medida la superficie en proyección horizontal descontando huecos.
ascensor 1 2,70 2,70 7,29
resalte oeste 1 20,25 1,15 23,29
accesos planta baja
este 1 13,45 0,40 5,38
norte 1 8,05 0,40 3,22
oeste 1 20,05 1,00 20,05

59,23 37,01 2.192,10

04.12 ud GÁRGOLA ACERO INOX D.30mm

Gárgola de acero inoxidable formada por tubo de diámetro 30 mm,
apertura de hueco y recibida con mortero de C.P. 1:3. Medida la uni-
dad colocada.

2 2,00

2,00 24,64 49,28

04.13 m SISTEMA LÍNEA HORIZONTAL SOBRE CABLE. INOX

Sistema homologado de línea horizontal de seguridad de acero ino-
xidable de 10 mm de espesor, anticaídas, sujeta cada 3 m a cables ti-
rantes de estructura mediante unión empresillada atornillada de ace-
ro inoxidable, i/p.p de soportes extremos, guías intermedias y tenso-
res de cable, incluyendo montaje y tensado. Certificada por empresa
autorizada.
Medida la longitud teórica de proyecto.

2 19,40 38,80
2 20,25 40,50
2 6,45 12,90
2 5,40 10,80

103,00 15,56 1.602,68

TOTAL 04......................................................................................................................................... 27.399,91
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05 ALBAÑILERIA

05.01 m2 AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA WEBER.THERM 8cm

Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico por el ex-
terior en fachadas, Weber.Therm MINERAL con Nº DIT 582/12 , for-
mado por: 
1. Aplicación de capa de mortero termoaislante Weber.Therm AISLO-
NE , proyectado mecánicamente sobre el soporte previamente pre-
parado, de 80 mm de espesor, aplicado en 2 capas, monocompo-
nente y predosificado, transpirable e impermeable, compuesto de
conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, aligerantes, fibras de
vidrio de alta dispersión y aditivos especiales, instalado en soporte
mediante regles de espesor para garantizar planimetría en toda la
superficie
3. Aplicación de una capa de mortero de regularización polimérico
Weber.Therm BASE, compuesto por cemento gris, cargas minerales,
resina redispersable en polvo, fibras HD y aditivos especiales, predo-
sificado y monocomponente, transpirable e impermeable, y con el
espesor necesario para su adecuado aplomado, incorporando a éste
una malla de fibra de vidrio antiálcalis Weber.Therm MALLA 160 de
3,5x3,8 mm de luz, de 160 g/m², para refuerzo del mortero de regu-
larización, de la misma naturaleza, con un espesor medio de aplica-
ción de entre 3 a 5 mm total.
4. instalacion de espigas de sujeción Weber therm Espigas de longi-
tud 14 cm sobre la malla previa a la colocación de la segunda capa
de wber therm base
5. Aplicación de pintura reguladora de fondo Weber.CS Plus  aplica-
do a brocha o rodillo, en color similar al revestimiento final y como
homogeneizador de secado
6. Revestimiento final con mortero decorativo mineral de altas pres-
taciones con efecto fotocatalítico que permite proteger y alargar la
vida útil de la fachada frente a la suciedad Weber.Tene Extraclean
Active, de baja tracción mecánica y alta deformabilidad (modulo
elástico < 3000 Mpa.), impermeable (capilaridad inferior a 0,1
g/dm2 x min½) y transpirable, de gran dureza y alta resistencia a la
abrasión, aplicado en espesores de 1,5 mm y acabado fratasado, co-
lor a definir.
Incluso p/p de perfilería de arranque, modulación, formación de jun-
tas, perfil goterón sobre huecos de ventana y voladizos, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuen-
tros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie. Todo según indicaciones del fabricante.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
El color y textura del mortero de revestimiento deberá ser definido
por la dirección facultativa. Incluso p/p de suministro y colocación
de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su super-
ficie.
Se incluye la aplicación en mochetas, dinteles y cargaderos, en cuyo
caso se hará en 40 mm de espesor y en los elementos como carga-
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deros donde haya de adherirse el mortero a chapa metálica se dará
una imprimación previa de agarre Weberprim ep 2k.

Se incluye la preparación del soporte MEDIANTE LIMPIEZA DEL MIS-
MO, EL PICADO DE LAS ALBARDILLAS Y MOLDURAS EXISTENTES,
así como la creación de una junta de desolarización de 5 mm. que
será rellenada con una masilla de poliuretano weber.flex PU; así tam-
bién como la aplicación de un golpe de llana en las zonas del para-
mento donde quede el ladrillo a la vista.

Medida la superficie deduciendo huecos superiores a 1 m2.
EXTERIOR
M1
norte 1 20,00 7,70 154,00
carp. E04,E05,E06 -1 8,00 2,50 -20,00
E14 -1 2,00 2,70 -5,40
sur 1 20,00 7,70 154,00
E14 -2 2,00 2,70 -10,80
oeste 1 20,85 7,70 160,55
carp. E07 y E08 -1 20,05 2,50 -50,13
vidrio E21 -1 20,05 4,70 -94,24
remetidos laterales 2 1,00 7,20 14,40
dinteles carpinteria 2 20,05 0,50 20,05
este 1 20,85 7,70 160,55
carp. E01, E02 y E03 -1 13,45 2,50 -33,63
carp. E12 y E13 -1 18,85 0,80 -15,08

434,27 65,59 28.483,77

05.02 m2 REVESTIMIENTO FACHADA WEBER.THERM ACRILICO

Aplicación de revestimiento con Nº DIT 582/12, con mortero decora-
tivo mineral de altas prestaciones con efecto fotocatalítico que per-
mite proteger y alargar la vida útil de la fachada frente a la suciedad
 Weber.Tene Extraclean Active, de baja tracción mecánica y alta de-
formabilidad (modulo elástico < 3000 Mpa.), impermeable (capilari-
dad inferior a 0,1 g/dm2 x min½) y transpirable, de gran dureza y al-
ta resistencia a la abrasión, aplicado en espesores de 3 mm y acaba-
do fratasado, color a definir. Los morteros acrílicos de la gama we-
ber.tene se deberán aplicar a llana o a pistola sobre una capa de im-
primación de fondo y regulador de absorción, weber CS, con las si-
guientes características técnicas: densidad en masa 1.275 ±0.075
g/cm3, contenido en cenizas a 450ºC: 70±2% y a 900ºC: 43±2%, ex-
tracto en seco 42±2% y viscosidad 5000±2500 mPas. El color y tex-
tura del mortero de revestimiento deberá ser definido por la direc-
ción facultativa. Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles
de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mo-
chetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
EXTERIOR
M1
norte 1 20,00 7,70 154,00
carp. E04,E05,E06 -1 8,00 2,50 -20,00
E14 -1 2,00 2,70 -5,40
sur 1 20,00 7,70 154,00
E14 -2 2,00 2,70 -10,80
oeste 1 20,85 7,70 160,55
carp. E07 y E08 -1 20,05 2,50 -50,13
vidrio E21 -1 20,05 4,70 -94,24
remetidos laterales 2 1,00 7,20 14,40
dinteles carpinteria 2 20,05 0,50 20,05
este 1 20,85 7,70 160,55
carp. E01, E02 y E03 -1 13,45 2,50 -33,63
carp. E12 y E13 -1 18,85 0,80 -15,08

229 agosto 2019



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARA INFERIOR LOSA 1 20,05 1,00 20,05

454,32 24,89 11.308,02

05.03 m CARA SUPERIOR PETOS CUBIERTA Y WEBER.THERM ACRILICO

Ejecución de remate superior de petos de cubierta con rasilla con
mortero de cemento sobre lámina impermeabilizante DITRA o simi-
lar, y mortero mineral hidrofugado en masa Weber.Tene Extraclean
Activeacrílico o similar, en continuidad con el de fachada y dándole
pendiente del 2% hacia el interior. Medida la longitud.
cubierta 2 20,00 40,00

2 20,85 41,70
instalaciones 2 4,75 9,50

1 1,85 1,85

93,05 31,85 2.963,64

05.04 m2 FÁB.LADR PERF.H16 29x14x7

Fábrica de ladrillo perforado H16 de 29x14x7 cm. colocado a media
asta, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
M1
norte 1 19,90 7,70 153,23
carp. E04,E05,E06 -1 8,00 2,50 -20,00
E14 -1 2,00 2,70 -5,40
sur 1 19,90 7,70 153,23
E14 -2 2,00 2,70 -10,80
oeste 1 20,70 0,50 10,35
dinteles carpinteria 20,70 0,50 10,35
remetidos laterales 2 1,00 7,20 14,40
este 1 20,70 7,70 159,39
carp. E01, E02 y E03 -1 13,45 2,50 -33,63
carp. E12 y E13 -1 18,85 0,80 -15,08
patio 2 4,76 1,60 15,23

2 5,85 1,60 18,72
1 5,85 0,85 4,97
2 2,35 0,85 4,00

petos edificio 2 19,40 0,80 31,04
1 20,25 0,80 16,20
1 20,25 0,20 4,05

petos patio 2 6,45 0,80 10,32
2 5,40 0,80 8,64

petos bañera 2 5,05 1,55 15,66
1 3,95 1,55 6,12

casetón ascensor 2 2,40 0,80 3,84
1 2,70 0,80 2,16

HUECO ASCENSOR
pantallas ascensor 2 2,15 10,05 43,22

1 1,65 10,05 16,58

616,79 31,79 19.607,75
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05.05 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.-HORZ.

Revoco proyectado a máquina en paramentos verticales y horizonta-
les con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), de 1,5 cm. de espesor, PA-350, sacado de rincones, aristas y
puntos singulares, con formación de maestras cada 3 m, termina-
ción regleada y rematada con alisador, incluso p.p. de malla en zo-
nas de transición de materiales de distinta naturaleza y colocación
de angulares en esquinas, p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-5. 
Medida deduciendo huecos la superficie definida en proyecto de en-
foscado totalmente ejecutado.
NOTA: Los soportes deberán recibir el visto bueno de la D.F. antes
de realizarse la proyección del mortero.
PETOS
petos edificio 2 19,40 0,80 31,04

1 20,25 0,80 16,20
1 20,25 0,20 4,05

petos patio 2 6,45 0,80 10,32
2 5,40 0,80 8,64

petos bañera 2 5,05 1,55 15,66
1 3,95 1,55 6,12

casetón ascensor 2 2,40 0,80 3,84
1 2,70 0,80 2,16

98,03 21,07 2.065,49

05.06 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. PLADUR 15+15/46

Trasdosado de fachada formado por dos placas Pladur N o similar
de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero galva-
nizado de 46 mm. y dimensión total de 76 mm., fijada al suelo y te-
cho con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamien-
tos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, ni-
velación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, suminis-
tro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y canal, aisla-
miento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfile-
ria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se
colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su espesor
e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio. Incluido
perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de es-
pesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de suelo y te-
cho y encuentros verticales con puertas y ventanas según planos de
detalle. El rodapié y tapajuntas de puertas quedarán enrasados con
la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
M2y
sótano
sur 1 19,40 2,80 54,32
norte 1 2,10 2,80 5,88

1 7,50 2,80 21,00
oeste 1 10,35 2,80 28,98
este 1 2,85 2,80 7,98
M1
planta baja
norte 1 18,70 3,05 57,04
carp. E04, E05, E06 -1 8,00 2,50 -20,00
sur 1 18,70 3,05 57,04
este 1 20,35 3,05 62,07
carp. E01, E02 y E03 -1 13,45 2,50 -33,63
planta 1
norte 1 18,70 3,20 59,84
E14 -1 2,00 2,70 -5,40
sur 1 18,70 3,20 59,84
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E14 -2 2,00 2,70 -10,80
este 1 20,25 3,20 64,80
carp. E12 y E13 -1 18,85 0,80 -15,08
DINTELES PATIO
norte 1 5,85 0,50 2,93
sur 2 5,85 0,50 5,85
este y oeste 2 4,76 0,50 4,76

2 2,40 0,50 2,40

409,82 28,02 11.483,16

05.07 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. PLADUR H1 15+15/46

Trasdosado de fachada formado por dos placas Pladur o similar de
15 mm. de espesor, la exterior tipo H1 con tratamiento hidrófugo,
atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y di-
mensión total de 76 mm., fijada al suelo y techo con tornillos de ace-
ro y montantes cada 600 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo
auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de án-
gulos y repaso de juntas con cinta, suministro y colocación de junta
de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de panel de
lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pin-
tar, s/NTE-PTP-9. Incluido perfiles de remate de acero galvanizado o
aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos
los contornos de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y
ventanas según planos de detalle. El rodapié y tapajuntas de puertas
quedarán enrasados con la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
M2a
sótano
norte 1 4,65 2,80 13,02

1 4,05 2,80 11,34
este 1 7,40 2,80 20,72
ascensor 2 2,60 2,80 14,56
planta baja
ascensor 2 2,65 3,05 16,17
planta primera
ascensor 2 2,20 3,20 14,08

89,89 30,52 2.743,44

05.08 m2 TAB.PLADUR METAL 15+15/46/15+15-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas N
de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galvanizado de 46 mm., y dimensión total de 106 mm. fijado
al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm.,
colocación de banda de espuma VOLCAN o similar, para aumentar
el índice de reducción acústica en despachos i/tratamientos de hue-
cos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de
juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpie-
za, suministro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y ca-
nal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 en-
tre perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa ex-
terior se colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su
espesor e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio. In-
cluido perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de
1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos
de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas se-
gún planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.

259 agosto 2019



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

T1
sótano
planta baja
d12-d13 1 4,55 3,05 13,88
d13-d14 1 4,55 3,05 13,88
d14-d15 1 4,55 3,05 13,88
T2
d12 a d15-espera 1 10,15 3,05 30,96
planta baja
almacén turismo-vestíbulo turism. 1 4,60 3,05 14,03

-1 0,80 2,10 -1,68
-4 0,80 2,10 -6,72

T3
planta primera
d0 a d7 7 4,45 3,20 99,68
alm. bibliot.-alm.asuntos soc. 1 2,65 3,20 8,48
office sala reuniones 1 0,60 3,20 1,92
planta primera
d0 a d7-distribuidor P1 1 20,05 3,20 64,16

-8 0,80 2,10 -13,44
distribuidor2-vestuarios 1 7,35 2,80 20,58

-2 0,80 2,10 -3,36
garaje,alm. tur.-atención público 1 5,25 3,05 16,01
d11-alm. usos múltiples 1 6,25 3,05 19,06
oficina turismo-d12 1 4,55 3,05 13,88
escalera 2S-vestíbulo GC, atención púb. 1 6,30 3,05 19,22
escalera 2S-atención púb. 1 1,20 3,05 3,66
escalera 2S-distribuidor GC 1 1,20 3,05 3,66

-1 0,80 2,10 -1,68
escalera 1S-distribuidor PB 1 6,35 3,05 19,37
escalera 1S-turismo 1 1,20 3,05 3,66

-1 0,80 2,10 -1,68
planta baja
espera PB-d11 1 2,60 3,05 7,93

-1 0,80 2,10 -1,68
d11,escalera 1S-vestíbulo usos múlt. 1 3,90 3,05 11,90
alm. usos múlt.-local joven 1 6,30 3,05 19,22

-1 0,80 2,10 -1,68
planta primera
alm.biblioteca-biblioteca 1 4,25 3,20 13,60

-1 0,80 2,10 -1,68
sala reuniones-biblioteca 1 5,00 3,20 16,00
sala reuniones-escalera 3b 1 6,30 3,20 20,16
sala reuniones-distribuidor P1 1 3,75 3,20 12,00

-1 0,80 2,10 -1,68
alm. asuntos soc.-distribuidor P1 1 2,60 3,20 8,32

-1 0,80 2,10 -1,68
-1 1,30 2,70 -3,51

garaje-almacén turismo 1 4,45 3,05 13,57
instalaciones-distrib1 1 1,65 2,80 4,62

-1 0,80 2,10 -1,68
distribuidor1-distrib2 1 2,20 2,80 6,16

-1 0,80 2,10 -1,68
distribuidor1-limpieza 1 2,20 2,80 6,16

-1 0,80 2,10 -1,68
distribuidor1-almacén2 1 2,85 2,80 7,98

-1 0,80 2,10 -1,68
distrib2-escalera 2s 1 1,00 2,80 2,80

-1 1,00 2,40 -2,40

480,80 43,33 20.833,06
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05.09 m2 TAB.PLADUR METAL H1 15+15/46/15+15-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas
de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galvanizado de 46 mm., la exterior de un lado tipo H1 con tra-
tamiento hidrófugo y dimensión total de 106 mm. fijado al suelo y
techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamien-
tos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones
y limpieza, suministro y colocación de junta de fieltro entre pavimen-
to y canal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca de 40
kg/m3 entre perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La
placa exterior se colocará de tal forma que el rodapié quede embuti-
do en su espesor e irá rematada inferiormente con cantonera de alu-
minio. Incluido perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio
de 1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contor-
nos de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas
según planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
T1a
sótano
inst.-vestuario masc. 1 4,55 2,80 12,74
vest. masc.-vest. fem. 1 2,70 2,80 7,56
distribuidor2-aseo fem. 1 2,00 2,80 5,60

-1 0,80 2,10 -1,68
distribuidor2-aseo masc. 1 2,75 2,80 7,70

-1 0,80 2,10 -1,68
aseo masc.-escalera 1 1,95 2,80 5,46
aseo masc.-patinillo 1 0,55 2,80 1,54
limpieza-patinillo 1 0,55 2,80 1,54
distribuidor1-aseo masc. 1 2,60 2,80 7,28
planta baja
escalera 2S-aseo masc. 1 1,95 3,05 5,95
escalera 2S-aseo fem. 1 2,25 3,05 6,86
aseos-patinillo 2 0,50 3,05 3,05
planta primera
alm. asuntos soc.-aseo p. 1 3,85 3,20 12,32
aseo p.-alm. biblioteca 1 1,70 3,20 5,44
aseo p.-patinillo 1 2,25 3,20 7,20
alm. biblioteca-aseo fem. 1 2,05 3,20 6,56
aseo fem.-patinillo 1 0,90 3,20 2,88
aseo masc.-patinillo 1 0,90 3,20 2,88
T3a
planta baja
aseo masc., distribPB-turismo 1 4,25 3,05 12,96

-1 1,55 2,50 -3,88
aseo masc.-distribuidor PB 1 2,60 3,05 7,93

-1 0,80 2,10 -1,68
aseo fem.-distribuidor PB 1 2,75 3,05 8,39
aseo fem.-vestib.usos mult. 1 2,70 3,05 8,24

-1 0,80 2,10 -1,68
planta primera
aseos-distribuidor P1 1 4,90 3,20 15,68

-1 0,80 2,10 -1,68
aseo masc.-distribuidor 1 2,60 3,20 8,32

-1 0,80 2,10 -1,68
aseo fem.-distribuidor 1 2,70 3,20 8,64

-1 0,80 2,10 -1,68
aseo fem.-biblioteca 1 4,85 3,20 15,52

-1 1,55 2,70 -4,19

168,41 45,20 7.612,13
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05.10 m2 TAB.PLADUR METAL H1 15+15/46/15+15 H1-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas
de 15 mm. de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galvanizado de 46 mm., las exteriores a ambos lados tipo H1
con tratamiento hidrófugo y dimensión total de 106 mm. fijado al
suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., in-
cluida suministro y aplicación de imprimación hidrófuga Gisun de
Bettor en un lado, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nive-
lación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de
cercos, paso de instalaciones y limpieza, suministro y colocación de
junta de fieltro entre pavimento y canal, aislamiento de 5 cm de pa-
nel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfileria, terminado y listo
para pintar, s/NTE-PTP-9. Incluido perfiles de remate de acero galva-
nizado o aluminio de 1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo
en todos los contornos de suelo y techo y encuentros verticales con
puertas y ventanas según planos de detalle. El rodapié y tapajuntas
de puertas quedarán enrasados con la última placa.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
T1aa
sótano
vest. masc.-vest.fem. 1 1,80 2,80 5,04
planta primera
aseo personal 1 1,60 3,20 5,12

-1 0,70 2,10 -1,47
aseo p.-aseo masc. 1 1,75 3,20 5,60
aseo masculino 1 1,75 3,20 5,60

-1 0,70 2,10 -1,47
aseo femenino 1 2,05 3,20 6,56

-1 0,70 2,10 -1,47

23,51 45,93 1.079,81

05.11 m2 TAB.PLADUR METAL F15+F15/46/F15+F15-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas ti-
po F, de mayor resistencia al fuego, de 15 mm. de espesor atornilla-
das a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46 mm.,
y dimensión total de 106 mm. fijado al suelo y techo con tornillos
de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamientos de huecos, re-
planteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas
con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, sumi-
nistro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y canal, aisla-
miento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 entre perfile-
ria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa exterior se
colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su espesor
e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio. Incluido
perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de 1,5mm de es-
pesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos de suelo y te-
cho y encuentros verticales con puertas y ventanas según planos de
detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
T4
sótano
inst-cuarto elect. 1 1,05 2,80 2,94
cuarto elect.-distribuidor1 1 8,80 2,80 24,64
alm. armeria-distribuidor2 1 1,70 2,80 4,76

-1 0,80 2,10 -1,68
alm. armeria-escalera 1 2,20 2,80 6,16
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1 1,10 1,50 1,65
alm. armeria-patinillo 1 2,20 2,80 6,16
alm. armeria-alm.1 1 2,80 2,80 7,84
almacén1-limpieza 1 1,75 2,80 4,90

1 2,75 2,80 7,70
almacén1-distrib.1, alm.2 1 6,95 2,80 19,46

-1 0,80 2,10 -1,68
cuarto elect.-escalera 1 1,30 1,50 1,95

84,80 87,38 7.409,82

05.12 m2 TAB.PLADUR METAL H1 15+F15+F15/46/F15+F15-400

Tabique de placa de yeso Pladur o similar formado por dos placas ti-
po F, de mayor resistencia al fuego, de 15 mm. de espesor atornilla-
das a cada lado y una placa tipo H1 con tratamiento hidrófugo de
15 mm en uno de los lados, de una estructura de acero galvanizado
de 46 mm., y dimensión total de 121 mm. fijado al suelo y techo con
tornillos de acero y montantes cada 400 mm., i/tratamientos de hue-
cos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de
juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpie-
za, suministro y colocación de junta de fieltro entre pavimento y ca-
nal, aislamiento de 5 cm de panel de lana de roca de 40 kg/m3 en-
tre perfileria, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9. La placa ex-
terior se colocará de tal forma que el rodapié quede embutido en su
espesor e irá rematada inferiormente con cantonera de aluminio. In-
cluido perfiles de remate de acero galvanizado o aluminio de
1,5mm de espesor y 20.15mm de desarrollo en todos los contornos
de suelo y techo y encuentros verticales con puertas y ventanas se-
gún planos de detalle.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
T4a
sótano
alm. armeria-aseos fem. 1 4,00 2,80 11,20
almacén1-aseos fem. 1 2,00 2,80 5,60

16,80 96,20 1.616,16

05.13 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT-HOR.

Guarnecido maestreado con yeso grueso y enlucido con yeso fino
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa gal-
vanizada, colocación de andamios y limpieza, s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos.
HUECO ASCENSOR
pantallas ascensor 2 2,15 10,05 43,22

1 1,65 10,05 16,58
TECHO SÓTANO 1 1,00
almacén armería 1 3,81 1,50 5,72

1 2,05 1,10 2,26
almacén 1 1 8,55 4,59 39,24

1 6,85 2,65 18,15

126,17 17,37 2.191,57

05.14 m CAJEADO YESO LAM. TECHO/PARED ILUMINACION

Cajeado de yeso laminado de dimensiones según detalles de pla-
nos, para el alojamiento de iluminación, en encuentro de techo y pa-
red, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, for-
mada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pas-
ta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-
do en su longitud.
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cajas madera
baja 4 6,35 25,40

2 7,65 15,30
2 3,90 7,80

primera 4 6,35 25,40
2 7,40 14,80
2 5,10 10,20
2 3,80 7,60

106,50 44,46 4.734,99

05.15 m CAJEADO YESO LAM. TECHO/PARED CLIMATIZACION

Cajeado de yeso laminado de dimensiones según detalles de pla-
nos, para climatización, en encuentro de techo y pared, colocado so-
bre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfi-
les T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-
jación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.
despachos
baja 3 2,40 7,20

1 2,48 2,48
primera 6 2,40 14,40

1 2,48 2,48
1 2,47 2,47

29,03 44,46 1.290,67

05.16 m2 FALSO TECHO PLADUR 46+15 N

Suministro y montaje de techo continuo formado por una placa de
yeso PLADUR o similar, N de 15 mm. de espesor, según U.N.E.
102-023, atornillado sobre una estructura  portante oculta de chapa
de acero galvanizada, formada por perfiles T/C de 46 mm. colocadas
a 400 mm y perfilería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperfo-
rantes de acero galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero
MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empalme, remates,
cortineros para ventanas y puertas y aire acondicionado según pla-
nos de detalle y piezas especiales, juntas con cinta y pasta, elemen-
tos de suspensión y fijación, incluso recibido de perfilería metálica
de iluminación, totalmente terminado y listo para pintar acabado ni-
vel calidad Q4, según NTE-RTP. C.M:Superficie realmente ejecutada.

sótano
escaleras 1S 1 7,75 1,05 8,14
escaleras 2S 1 6,20 1,00 6,20
distribuidor 1 PS 1 10,10 1,52 15,35

1 1,40 1,15 1,61
cuarto eléctrico 1 6,46 1,17 7,56
instalaciones 1 4,45 2,84 12,64
distribuidor 2 PS 1 7,24 2,10 15,20
almacén armería 1 3,81 1,50 5,72

1 2,05 1,10 2,26
limpieza 1 1,55 2,55 3,95
almacén 1 1 8,55 4,59 39,24

1 6,85 2,65 18,15
almacén 2 1 4,45 2,79 12,42
planta baja
d.15 1 4,45 2,48 11,04
d.14 1 4,45 2,40 10,68
d.13 1 4,45 2,40 10,68
d.12 1 4,45 2,40 10,68
turismo 1 6,60 4,82 31,81
almacén turism. 1 4,45 1,41 6,27
garaje motos 1 4,45 3,45 15,35
d.10 1 4,00 3,45 13,80

1 2,00 1,65 3,30
d.9 1 4,17 2,51 10,47
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d.8 1 4,17 2,48 10,34
alm. usos mult. 1 3,75 1,20 4,50
d.11 1 6,04 2,45 14,80
planta primera
d.0 1 4,45 2,48 11,04
d.1 1 4,45 2,40 10,68
d.2 1 4,45 2,40 10,68
d.3 1 4,45 2,40 10,68
d.4 1 4,45 2,40 10,68
d.5 1 4,45 2,40 10,68
d.6 1 4,45 2,40 10,68
d.7 1 4,45 2,47 10,99
alm. asuntos soc. 1 3,86 2,47 9,53
alm. biblioteca 1 2,09 4,14 8,65
sala reuniones 1 6,04 3,65 22,05

428,50 23,05 9.876,93

05.17 m2 FALSO TECHO PLADUR 46+15 H1

Suministro y montaje de techo continuo formado por una placa de
yeso PLADUR o similar, H1 con tratamiento hidrófugo de 15 mm. de
espesor, según U.N.E. 102-023, atornillado sobre una estructura 
portante oculta de chapa de acero galvanizada, formada por perfiles
T/C de 46 mm. colocadas a 400 mm y perfilería "U" de 34x31x34
mm., con tornillos autoperforantes de acero galvanizado PM-25
mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas
de empalme, remates, cortineros para ventanas y puertas y aire
acondicionado según planos de detalle y piezas especiales, juntas
con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, incluso recibi-
do de perfilería metálica de iluminación, totalmente terminado y lis-
to para pintar acabado nivel calidad Q4, según NTE-RTP. C.M:Super-
ficie realmente ejecutada.

sótano
vestuario masc. 1 4,45 3,65 16,24
vestuario fem. 1 4,45 3,49 15,53
aseos fem. 1 3,81 1,89 7,20
aseos masc. 1 1,75 2,55 4,46
planta baja
aseo masc. 1 1,75 2,50 4,38
aseo fem. 1 2,05 2,50 5,13
planta primera
aseo personal 1 1,75 1,56 2,73

1 2,01 1,56 3,14
aseo masc. 1 1,75 1,88 3,29

1 1,75 1,00 1,75
aseo fem. 1 2,09 1,88 3,93

1 2,09 1,00 2,09

69,87 23,83 1.665,00
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05.18 m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAM ACUST 8/18mm 46+12,5

Falso techo contínuo liso acústico de placas de yeso laminado acús-
tico Knauf Cleaneo o similar, de 12,5x1188x1998 mm, con perfora-
ciones circulares continuas 8/18mm al 15,5%, velo acústico y coefi-
ciente de absorcion alpha sabin medio de 0,62; suspendido con es-
tructura metálica de acero galvanizado, con perfil perimetral 30/30 y
guías 60/27, separación 50 cm, nivelación con varillas de cuelgue y
caballetes, incluso accesorios de fijación, sellado, encintado y repaso
de juntas, remates, cortineros para ventanas y puertas y aire acondi-
cionado según planos de detalle y piezas especiales, juntas con cin-
ta y pasta, elementos de suspensión y fijación, incluso recibido de
perfilería metálica de iluminación, totalmente terminado y listo para
pintar acabado nivel calidad Q2, según NTE-RTP. C.M:Superficie real-
mente ejecutada.

planta baja
espera PB 1 2,00 10,10 20,20
vestíbulo GC 1 4,25 3,10 13,18
distribuidor GC 1 1,45 5,00 7,25
vest. usos mult. 2 1 5,62 4,95 27,82
vest. usos mult. 1 1 5,58 4,95 27,62
local joven 1 5,58 5,00 27,90

1 6,33 3,60 22,79
distribuidor PB 1 6,40 1,54 9,86
planta primera
distribuidor P1 1 2,00 20,05 40,10

1 6,35 1,65 10,48
    +escalera1b 1 6,35 1,25 7,94
    +escalera3b 1 6,35 1,15 7,30
biblioteca 1 5,62 20,05 112,68

335,12 47,63 15.961,77

05.19 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 300x300 mm

Suministro y montaje de trampilla de registro gama Básica, Basic
12,5, sistema E102.a "KNAUF" o similar, de 300x300 mm, para falso
techo continuo de placas de yeso laminado, formada por marco,
puerta, cierre y brazo de seguridad. Incluso accesorios de montaje.
Medida la unidad.

sotano 3 3,00
planta baja 2 2,00
planta primera 3 3,00

8,00 36,74 293,92
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05.20 u TRAMPILLA REGISTRO ESPECIAL FALSO TECHO ACUSTICO 600x1200 mm

Suministro y montaje de trampilla de registro gama especial Revo
Cleaneo 8/18 R, sistema E112.c "KNAUF" o similar, de 1213x613, for-
mada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado
con perforaciones circulares 8/18 R, Cleaneo Akustik Redonda, de
12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas de yeso la-
minado. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos sin-
gulares. Formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, pa-
ra falso techo continuo de placas de yeso laminado perforado acus-
tico. Incluso accesorios de montaje. Medida la unidad.

planta baja 6 6,00

6,00 109,86 659,16

05.21 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x1200 mm

Suministro y montaje de trampilla de registro instalaciones, de
1200x600, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. El
precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. For-
mada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso te-
cho continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de
montaje. Medida la unidad.

planta baja 8 8,00
planta primera 11 11,00

19,00 64,43 1.224,17

05.22 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 45mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana
mineral sobre falsos techos, en rollos, de 45 mm de espesor. Resis-
tencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), se-
gún UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN
ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 14315-1:2013.
Incluso velo acústico blanco y p.p. de cortes. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13162:2013.
PLACA N
planta baja
d.15 1 4,40 2,46 10,82
d.14 1 4,40 2,40 10,56
d.13 1 4,40 2,40 10,56
d.12 1 4,40 2,40 10,56
espera PB 1 2,00 10,10 20,20
turismo 1 6,50 4,82 31,33
almacén turism. 1 4,40 1,41 6,20
garaje motos 1 4,40 3,40 14,96
d.10 1 4,00 3,10 12,40

1 2,00 1,95 3,90
vestíbulo GC 1 4,25 3,10 13,18
distribuidor GC 1 1,40 5,00 7,00
d.9 1 4,15 2,50 10,38
d.8 1 4,15 2,50 10,38
vest. usos mult. 2 1 5,45 4,95 26,98
vest. usos mult. 1 1 5,45 4,95 26,98
local joven 1 5,45 5,00 27,25

1 6,30 3,60 22,68
alm. usos mult. 1 3,75 1,20 4,50
d.11 1 6,00 2,45 14,70
distribuidor PB 1 6,30 1,52 9,58
planta primera
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escalera 3b 1 6,30 1,15 7,25
d.0 1 4,40 2,48 10,91
d.1 1 4,40 2,40 10,56
d.2 1 4,40 2,40 10,56
d.3 1 4,40 2,40 10,56
d.4 1 4,40 2,40 10,56
d.5 1 4,40 2,40 10,56
d.6 1 4,40 2,40 10,56
d.7 1 4,40 2,47 10,87
distribuidor P1 1 2,00 20,05 40,10
    +escalera1b 1 6,30 2,70 17,01
alm. asuntos soc. 1 3,86 2,47 9,53
alm. biblioteca 1 2,09 4,14 8,65
biblioteca 1 5,62 20,05 112,68
sala reuniones 1 6,04 3,65 22,05
PLACA H1
planta baja
aseo masc. 1 1,75 2,50 4,38
aseo fem. 1 2,05 2,50 5,13
planta primera
aseo personal 1 1,75 1,56 2,73

1 2,01 1,56 3,14
aseo masc. 1 1,75 1,88 3,29

1 1,75 1,00 1,75
aseo fem. 1 2,09 1,88 3,93

1 2,09 1,00 2,09

633,95 5,30 3.359,94

05.23 m2 ASIL.TÉRMICO FACHADAS SISTEMA FIXROCK 12CM

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja para revestir
mediante sistema FIXROCK o similar, formado por panel semirrígido
de lana de roca FIXROCK ECO DE "ROCKWOOL", de doble densidad,
conductividad térmica 0.034 W/(m*K), transmisión de vapor de agua
MU1 µ = 1 según UNE-EN 12086, no revestido, de 120 mm de espe-
sor, adherido con mortero hidrófugo FIXROCK para asegurar la es-
tanqueidad al agua. Aptitud de las prestaciones técnicas del sistema
acreditada mediante DIT. Medida la superficie descontando huecos.
M1
planta baja
norte 1 18,70 3,05 57,04
carp. E04, E05, E06 -1 8,00 2,50 -20,00
sur 1 18,70 3,05 57,04
este 1 20,35 3,05 62,07
carp. E01, E02 y E03 -1 13,45 2,50 -33,63
planta 1
norte 1 18,70 3,20 59,84
E14 -1 2,00 2,70 -5,40
sur 1 18,70 3,20 59,84
E14 -2 2,00 2,70 -10,80
este 1 20,35 3,20 65,12
carp. E12 y E13 -1 18,85 0,80 -15,08
DINTELES PATIO
norte 1 5,85 0,50 2,93
sur 2 5,85 0,50 5,85
este y oeste 2 4,76 0,50 4,76

2 2,40 0,50 2,40

291,98 21,42 6.254,21

05.24 m BARRERA FÓNICA

Barrera fónica para cierre de mampara, por encima de falso techo,
formada con paneles de Climarock o similar, igual a la lana de roca
rígida y con doble panel, fijados a estructura metálica de fijación al
techo de las mamparas (valorada en partida aparte). Incluso: anda-
miaje, replanteo, aplomado, elementos de ajuste al falso techo, colo-
cación, fijaciones al forjado y a paramentos verticales, ajustes, respa-
sos y p.p. de medios auxiliares.
Totalmente colocada.
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I09 1 1,55 1,55
I10 1 1,55 1,55
I11-M03 2 1,20 2,40
I07-M02 2 1,95 3,90
I07-M1 1 3,60 3,60
I08-M06 3 5,55 16,65
I07-M4 1 3,10 3,10
I07-M5 1 3,10 3,10
I07-M7 1 2,45 2,45
I07-M8 1 2,45 2,45
M9 1 4,15 4,15
M10 1 1,22 1,22

46,12 30,89 1.424,65

05.25 m2 AISL.T.SUELO STYRODUR 2500-50

Aislamiento térmico en suelo, mediante placas rígidas de poliestire-
no extruído, tipo III, Styrodur 2500-C de 50 mm. de espesor y p.p.
de corte y colocación. incluso lámina separadora de polietileno 2
mm en cara superior y lámina separadora geotextil de poliéster, con
p.p. de corte y colocación. Medida la superficie ejecutada.
sótano 1 18,30 10,08 184,46

-1 1,65 1,90 -3,14
baja 1 18,50 20,30 375,55

-1 1,65 1,90 -3,14
patio -1 6,10 2,35 -14,34
escalera 1s -1 5,20 1,05 -5,46
escalera 2s -1 5,10 1,00 -5,10
primera 1 18,55 20,45 379,35
patio -1 5,82 4,76 -27,70
escalera 1b -1 6,00 1,00 -6,00
escalera 3b -1 6,05 1,10 -6,66

867,82 11,40 9.893,15

05.26 m2 CAPA MORTERO-LATEX

Capa de compresión de 5 cm de mortero de cemento M5, fibras de
vidrio (5Kg/m3 y contenido minimo de un 16% de Oxido de circo-
nio) y latex (Sikalatex 65kg/m3), amasado manualmente, directamen-
te sobre estructura, con mallazo de armadura 20x20 cm de 4 mm
con doble solape en uniones y pasante continuo sobre limatesas, in-
cluso parte proporcional de caballete, limas, remates perimetrales
de chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de
cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-RPG y NTE-QTP.
Medida en verdadera magnitud.
ascensor 1 2,70 2,70 7,29
resalte oeste 1 20,25 1,15 23,29
accesos planta baja
este 1 13,45 0,40 5,38
norte 1 8,05 0,40 3,22
oeste 1 20,05 1,00 20,05

59,23 30,53 1.808,29

05.27 ud AYUDAS ALB. INSTAL. FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de fontanería y saneamiento, consis-
tente en apertura y cierre de rozas, media caña con mortero de ce-
mento sobre tubería, recibido de soportes y valvulería con mortero
de cemento en divisiones, medios de elevación y acopios, etc. i/por-
centaje estimado para pequeño material, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad. Considerando un 6% sobre el presupuesto
del capítulo correspondiente.

1 1,00

1,00 2.996,05 2.996,05
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05.28 ud AYUDAS ALB. INSTAL. CALEFACCION Y GAS

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de calefacción, consistente en apertu-
ra y cierre de rozas, media caña con mortero de cemento sobre tu-
bería, recibido de soportes y valvulería con mortero de cemento, o
con mortero sobre fábrica de ladrillo, medios de elevación y aco-
pios, etc... i/porcentaje estimado para pequeño material, medios au-
xiliares y elementos de seguridad. Considerando un 3% sobre el pre-
supuesto del capítulo correspondiente.

1 1,00

1,00 5.532,53 5.532,53

05.29 ud AYUDAS ALB. INSTAL. ELECTRICIDAD

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de electricidad, consistente en apertu-
ra y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido de cajas de registro y
mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo,  medios de eleva-
ción y acopios, etc... i/porcentaje estimado para pequeño material,
medios auxiliares y elementos de seguridad. Considerando un 6%
sobre el presupuesto del capítulo correspondiente.

1 1,00

1,00 5.828,79 5.828,79

05.30 ud AYUDAS ALB. INSTAL. TELECOMUNICACIONES

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de telecomunicaciones, consistente en
apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido de cajas de re-
gistro y mecanismos con mortero sobre fábrica de ladrillo, medios
de elevación y acopios, etc... i/porcentaje estimado para pequeño
material, medios auxiliares y elementos de seguridad. Considerando
un 5% sobre el presupuesto del capítulo correspondiente.

1 1,00

1,00 991,98 991,98

05.31 ud AYUDAS ALB. INSTAL. PROTECCION INCENDIOS

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciones de actividad clasificada (garaje y vi-
vienda), consistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas,
recibido de cajas de registro y mecanismos con mortero sobre fábri-
ca de ladrillo, medios de elevación y acopios, etc... i/porcentaje esti-
mado para pequeño material, medios auxiliares y elementos de se-
guridad. Considerando un 2% sobre el presupuesto del capítulo co-
rrespondiente.

1 1,00

1,00 160,81 160,81

TOTAL 05......................................................................................................................................... 193.354,83
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06 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

06.01 m2 ALIC.AZULEJO GRES PORCELANICO

Alicatado cerámico con baldosas de dimensiones 10x10 cm, enmal-
tadas, y espesor 8 mm TOP-CER SERIE 1 Y SERIE 2 o similar, de color
a elegir en obra, adherido con mortero cola BETTOR FLEXMORTEL,
juntas de 3 mm de anchura selladas con pasta de rejuntado con adi-
tivos sintéticos BETTOR FLEXFUGE, modelo y color a determinar por
la D.F., recibido con mortero de cemento BETTOR FLEXMORTEL, con
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, remates, encuentros y lim-
pieza, s/NTE-RPA-4. Medida la superficie realmente ejecutada dedu-
ciendo huecos.
sótano
vestuario masc. 1 2,70 2,40 6,48
duchas vest.masc. 1 3,65 2,40 8,76

2 1,75 2,40 8,40
vestuario fem. 1 2,70 2,40 6,48
duchas vest.fem. 1 3,49 2,40 8,38

2 1,75 2,40 8,40
aseos masc. 2 1,75 2,40 8,40

2 2,55 2,40 12,24
-1 0,80 2,10 -1,68

aseos fem. 2 3,81 2,40 18,29
2 1,89 2,40 9,07

-1 0,80 2,10 -1,68
limpieza 1 2,55 2,40 6,12
planta baja
aseo masculino 2 1,75 2,50 8,75

-1 0,80 2,10 -1,68
2 2,50 2,50 12,50

aseo femenino 2 2,05 2,50 10,25
2 2,50 2,50 12,50

-1 0,80 2,10 -1,68
planta primera
aseo personal 2 1,75 2,30 8,05

2 1,56 2,30 7,18
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 0,70 2,10 -1,47
2 2,01 2,30 9,25
2 1,56 2,30 7,18

-1 0,70 2,10 -1,47
aseo masculino 2 1,75 2,70 9,45

-1 0,80 2,10 -1,68
-1 0,70 2,10 -1,47
2 1,88 2,70 10,15
2 1,75 2,70 9,45

-1 0,70 2,10 -1,47
2 1,00 2,70 5,40

aseo femenino 2 2,09 2,70 11,29
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 0,70 2,10 -1,47
2 1,88 2,70 10,15
2 2,09 2,70 11,29

-1 0,70 2,10 -1,47
2 1,00 2,70 5,40

office 1 2,48 1,80 4,46
2 0,60 1,80 2,16

235,30 30,79 7.244,89
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06.02 m2 PAV.GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE

Pavimento de gres porcelánico antideslizante clase III de dimensio-
nes 10x10 cm, enmaltadas, y espesor 8 mm TOP-CER SERIE 1 Y SE-
RIE 2 o similar, tipo de textura DD acabado antideslizante grado 3
según CTE SUA 1, de color a elegir en obra, adherido con mortero
cola BETTOR FLEXMORTEL C, juntas de 3 mm de anchura selladas
con pasta de rejuntado con aditivos sintéticos BETTOR FLEXFUGE,
enlechado, cumpliendo resbaladicidad según normativa en las dife-
rentes estancias, con p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rema-
tes, encuentros y limpieza, s/NTE-RPA-4.
Se incluye preparación del soporte con picado de solera si fuera ne-
cesario asi como del encuentro con la rejilla para una corecta eva-
cuación del agua. Medida la superfice ejecutada.
sótano
duchas vest.masc. 1 3,65 1,75 6,39
duchas vest.fem. 1 3,49 1,75 6,11

12,50 37,65 470,63

06.03 m IMPERMEABILIZACION DUCHA, sistema Schlüter-KERDI-LINE

Formación de impermeabilización de paramentos verticales y hori-
zontales de ducha de obra con canaleta de drenaje, sistema Schlü-
ter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS" o similar, compuesta por kit
Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado
por canaleta de drenaje de acero inoxidable AISI 316L de 1000 mm
de longitud con lámina impermeabilizante flexible de polietileno,
elemento portante de la canaleta de 78 mm de altura, sumidero sifó-
nico de salida horizontal de 40 mm de diámetro, tubo de desagüe
de 40 mm de diámetro, manguito con reducción, para unión con
junta elástica, de 50 mm de diámetro nominal en un extremo y 40
mm de diámetro nominal en el otro extremo, y dos piezas para la re-
solución de ángulos internos en tratamientos impermeabilizantes,
con unión termosellada entre la canaleta y la lámina, rejilla con mar-
co para empotrar, de acero inoxidable AISI 316L, acabado cepillado,
Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de
1000x74x19 mm y lámina impermeabilizante flexible de polietileno,
con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI
200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte
con adhesivo cementoso de fraguado normal C1, preparada para re-
cibir directamente el revestimiento (no incluido en este precio). In-
cluso adhesivo bicomponente Schlüter-KERDI-COLL-L, y banda de
refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 y corte y preparación de las
láminas impermeabilizantes de polietileno.
Incluye: Corte y preparación de las láminas impermeabilizantes de
polietileno. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la im-
permeabilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuer-
zos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de juntas
elásticas. Colocación de la rejilla.
Medida la longitud ejecutada.
sótano
duchas vest.masc. 1 3,65 3,65
duchas vest.fem. 1 3,49 3,49

7,14 355,53 2.538,48
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06.04 m2 AGLOMERADO MDF Y HPL BLANCO 20 mm

Suministro y colocación de tablero aglomerado MDF ignífugo aca-
bado en sus caras vistas con laminado alta presión HPL de 0,8 mm
CORE masa blanca o similar, en color blanco RAL 9016, de 20 mm
de espesor total, fijado a tabiquería de yeso laminado con rastreles
verticales de madera de pino 40x12 mm ignifugados al autoclave,
i/tratamientos de huecos, junta entre paneles a media madera, re-
planteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos y limpieza. Conjun-
to certificado reacción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
PM01 1 10,13 2,60 26,34

-4 0,80 2,10 -6,72
PM02 1 4,62 2,60 12,01
PM13 1 4,60 2,60 11,96

-1 0,80 2,10 -1,68
PM14 1 5,15 2,60 13,39
PM15 1 20,05 2,80 56,14

-8 0,80 2,10 -13,44
PM22 1 10,40 10,40

108,40 75,60 8.195,04

06.05 m2 AGLOMERADO 20 MM Y LISTONES 20.20

Suministro y colocación de tablero aglomerado ignífugo de 20 mm
acabado rechapado pino rameado 35, con listones de madera de pi-
no de 20x20mm. clavados a tablero ignifugados al autoclave, fijado
a tabiquería de yeso laminado con rastreles verticales de madera de
pino 40x12 mm, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivela-
ción, ejecución de ángulos y limpieza. Incluso tintado y barnizado,
barniz Bs1d0. Conjunto certificado reacción al fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
PM03 1 6,35 2,61 16,57

-1 0,80 2,10 -1,68
PM04 1 0,15 2,61 0,39

1 2,58 2,61 6,73
-1 0,80 2,10 -1,68

PM05 1 10,40 10,40
PM06 1 1,33 2,61 3,47

-1 0,80 2,10 -1,68
PM07 1 6,34 2,61 16,55

1 0,14 2,61 0,37
PM08 1 3,80 2,61 9,92
PM09 1 6,30 2,61 16,44

-2 0,80 2,10 -3,36
PM10 1 3,90 2,61 10,18
PM11 1 6,30 2,61 16,44
PM12 1 3,92 2,61 10,23

-2 0,80 2,10 -3,36
PM16 1 3,90 2,81 10,96

-1 0,80 2,10 -1,68
PM17 1 6,30 2,81 17,70

1 10,40 10,40
PM18 1 3,92 2,81 11,02
PM19 1 7,33 2,81 20,60

-2 0,80 2,10 -3,36
PM20 1 6,24 2,81 17,53

-3 0,80 2,10 -5,04
PM21 1 7,34 2,81 20,63

-1 0,80 2,10 -1,68

203,01 78,34 15.903,80
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06.06 m2 CONJUNTO LISTONES MADERA PINO 40.20

Conjunto de listones de madera de pino de sección rectangular de
20x40 mm ignifugados al autoclave, desmontables, sujetos a dur-
mientes de madera superior e inferior encajados en pefiles metáli-
cos U 30.30.2 de acero inoxidable (valorados en esta partida) fijados
a suelo y techo con tornillos de acero, barilla de sujeción intermedia
a 90 cm de altura, roscada de acero diámetro 8 mm, con casquillos
separadores entre listones de redondo de acero inoxidable de 1 mm
de espesor; replanteo auxiliar, nivelación y limpieza, terminado y lis-
to para pintar, s/NTE-PTP. Incluso madera ignifugada al autoclave,
tintado y barnizado, barniz Bs1d0. Conjunto certificado reacción al
fuego Cs2d0.
Medida deduciendo huecos la superficie ejecutada s/dimensiones
definidas en proyecto.
PL01 2 2,50 2,96 14,80
PL02 1 6,18 6,09 37,64
PL03 1 5,06 3,13 15,84
PL04 1 6,34 3,13 19,84
PL05 1 5,06 3,13 15,84

103,96 79,50 8.264,82

06.07 m RODAPIE ALUMINIO 35.22.1,5

Rodapie realizado con chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor ple-
gada en forma de L con dimensiones 35.22, recibido pegado con ad-
hesivo o atornillado con piezas del mismo material, incluso sellado
de juntas, cortes, ingletes y piezas auxiliares, limpieza, s/NTE-RSF.
Medida la longitud totalmente suministrada y colocada.
planta baja
escalera 3b
huellas 38 0,28 10,64
tabicas 40 0,17 6,80
descansillo 2 1,00 2,00
PM03 1 6,35 6,35

-1 0,80 -0,80
PM04 1 0,15 0,15

1 2,58 2,58
-1 0,80 -0,80

PM05 1 1,33 1,33
-1 0,80 -0,80

PM06 1 4,14 4,14
1 2,20 2,20
1 2,20 2,20
1 0,15 0,15

PM07 1 3,80 3,80
PM08 1 6,30 6,30

-2 0,80 -1,60
PM09 1 3,90 3,90
PM10 1 6,30 6,30
PM11 1 3,92 3,92

-2 0,80 -1,60
PL01 2 2,50 5,00
PL02 1 6,18 6,18
planta primera
PM15 1 3,90 3,90

-1 0,80 -0,80
PM17 1 3,92 3,92
PM18 1 7,33 7,33

-2 0,80 -1,60
PM19 1 6,24 6,24

-3 0,80 -2,40
PM20 1 7,34 7,34

-1 0,80 -0,80
PL03 1 5,06 5,06
PL04 1 6,34 6,34
PL05 1 5,06 5,06

107,93 30,14 3.253,01
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06.08 m RODAPIE MDF Y HPL BLANCO

Rodapie realizado con MDF hidrófugo de 90x12 mm, recibido pega-
do con adhesivo o atornillado con piezas del mismo material, inclu-
so sellado de juntas, cortes, ingletes y piezas auxiliares, revestidas
sus dos caras vistas con laminado alta presion HPL de 0,8 mm de es-
pesor CORE masa blanca o similar, en color blanco RAL 9016, con
p.p. de recortes y pérdidas, limpieza, s/NTE-RSF. Conjunto certifica-
do reacción al fuego Cs2 d0. Colocación en tramos lineales conti-
nuos mayores de 2,5 m. Quedará enrasado con la última placa de
yeso laminado.
Medida la longitud totalmente suministrada y colocada.
sótano
escaleras 1S
huellas 32 0,28 8,96
tabicas 36 0,18 6,48
descansillo 2 1,00 2,00
llegada a baja 1 1,05 1,05

1 1,00 1,00
-1 0,80 -0,80

escaleras 2S
huellas 30 0,28 8,40
tabicas 34 0,19 6,46
descansillo 2 1,00 2,00
llegada a baja 3 1,00 3,00

-1 0,80 -0,80
distribuidor 1 PS 2 10,10 20,20

2 2,67 5,34
-7 0,80 -5,60

     escalera -1 1,05 -1,05
cuarto eléctrico 2 6,46 12,92

2 1,17 2,34
-1 0,80 -0,80

instalaciones 2 4,45 8,90
2 2,84 5,68

-1 0,80 -0,80
distribuidor 2 PS 2 7,24 14,48

2 2,10 4,20
-6 0,80 -4,80

     escalera -1 1,00 -1,00
vestuario masc. 1 2,70 2,70

1 3,65 3,65
2 0,20 0,40

-1 0,80 -0,80
vestuario fem. 1 2,70 2,70

1 3,49 3,49
-1 0,80 -0,80

almacén armería 2 3,81 7,62
2 2,60 5,20

-1 0,80 -0,80
limpieza 2 1,55 3,10

1 2,55 2,55
-1 0,80 -0,80

almacén 1 2 8,55 17,10
2 7,24 14,48
8 0,30 2,40

-1 0,80 -0,80
almacén 2 2 4,45 8,90

2 2,79 5,58
2 0,25 0,50

-1 0,80 -0,80
planta baja
escalera 1b
tabicas 20 0,17 3,40
huellas 18 0,28 5,04
descansillo 1 1,00 1,00
d.15 2 4,45 8,90

2 2,48 4,96
-1 0,80 -0,80

          E01 -1 1,00 -1,00
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d.14 2 4,45 8,90
2 2,40 4,80

-1 0,80 -0,80
          E02 -1 2,38 -2,38
d.13 2 4,45 8,90

2 2,40 4,80
-1 0,80 -0,80

          E02 -1 2,38 -2,38
d.12 2 4,45 8,90

2 2,40 4,80
-1 0,80 -0,80

          E02 -1 2,38 -2,38
espera PB 1 2,00 2,00
almacén turism. 2 4,45 8,90

2 1,41 2,82
-1 0,80 -0,80

garaje motos 2 4,45 8,90
2 3,45 6,90

          E04 -1 2,25 -2,25
vestíbulo GC 1 2,60 2,60
distribuidor GC 1 1,45 1,45
d.9 1 4,17 4,17
local joven 1 11,90 11,90
alm. usos mult. 2 3,62 7,24

2 1,20 2,40
-1 0,80 -0,80

d.11 1 6,04 6,04
2 2,45 4,90

-1 0,80 -0,80
planta primera
d.0 2 4,45 8,90

2 2,48 4,96
-1 0,80 -0,80

          E12 -1 1,89 -1,89
d.1 2 4,45 8,90

2 2,40 4,80
-1 0,80 -0,80

          E13 -1 2,38 -2,38
d.2 2 4,45 8,90

2 2,40 4,80
-1 0,80 -0,80

          E13 -1 2,38 -2,38
d.3 2 4,45 8,90

2 2,40 4,80
-1 0,80 -0,80

          E13 -1 2,38 -2,38
d.4 2 4,45 8,90

2 2,40 4,80
-1 0,80 -0,80

          E13 -1 2,38 -2,38
d.5 2 4,45 8,90

2 2,40 4,80
-1 0,80 -0,80

          E13 -1 2,38 -2,38
d.6 2 4,45 8,90

2 2,40 4,80
-1 0,80 -0,80

          E13 -1 2,38 -2,38
d.7 2 4,45 8,90

2 2,47 4,94
-1 0,80 -0,80

          E12 -1 1,89 -1,89
alm. asuntos soc. 2 3,86 7,72

2 2,47 4,94
-1 0,80 -0,80

alm. biblioteca 2 2,09 4,18
2 4,14 8,28

-1 0,80 -0,80
biblioteca 2 5,62 11,24
sala reuniones 2 6,04 12,08

2 3,65 7,30
2 0,60 1,20

-1 0,80 -0,80
          E14 -1 1,95 -1,95
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429,99 7,48 3.216,33

06.09 m2 FELPUDO ESPECIAL. RIZO VINILICO BLANCO 14 mm

Suministro y colocación de FELPUDO ESPECIAL encastrado de SUMI-
GRAN o similar, a definir por la DF, de 14 mm de espesor, en color
blanco a definir por la DF, que se compone por perfiles metálicos L
(aluminio) perimetrales para encastrado en pavimento, incluso for-
mación y preparacion de dicho encastrado, y cerdas de rizo vinilico,
de 14 mm de espesor sobrebase continua; todo el conjunto será re-
sitente a la humedad; según el sistema propio del fabricante, coloca-
do a medida, en una sola pieza (de no indicarse lo contrario en la
partida correspondiente) e incluyendo la formación del cajeado ade-
cuado para su alojamiento, capa mortero autonivelante base y el re-
mate perimetral de L 20.20.2mm acero inoxidable mate. Incuso p.p.
de cortes, despuntes y encuentros con paramentos u otros elemen-
tos verticales, cajeados en solados y formación de rampas, comple-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

2 2,40 1,00 4,80
1 1,28 1,00 1,28
1 1,65 1,00 1,65

7,73 37,68 291,27

06.10 m BANCADA LAVABOS 60 cm.

Suministro y colocación de bancadas para soporte de lavabos, de 60
cm de fondo, compuestas por estructura de perfiles tubulares
#50.50.3, de acero inoxidable AISI 316 18/10/2, con acabado lijado
satinado industrial, soldados entre sí y encimera de aglomerado de
cuarzo, de 12 mm de espesor de color blanco a definir por la DF,
con faldón frontal de 5 cm.
Se incluye la ejecución de huecos para alojamiento de lavabos y pa-
so de instalaciones.
Completamente colocada, medida la longitud, con p.p. de recortes y
pérdidas. Juntas contra la albañilería selladas mediante cordón conti-
nuo de silicona neutra BETTOR SILCOFERM de color gris.
sótano
vestuario masc. 1 2,70 2,70
vestuario fem. 1 2,70 2,70
planta primera
aseo masculino 1 1,88 1,88
aseo femenino 1 1,88 1,88

9,16 92,83 850,32
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06.11 m2 RECREC. 10 cm. MORTERO BASE + MALLAZO

Recrecido del soporte de pavimentos realizado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 10 cm. de espesor me-
dio, con una relación agua cemento de 0,5 (consistencia de tierra hu-
meda) y arena de rio lavada con una granulometría de 0,8 a 2 mm
con la siguiente proporción de la mezcla:
- 50 kg de cemento
- 220 kg de arena
- 16 litros de agua de amasado
- 0,3 kg de aditivo
Maestreado, regleado y nivelado, con una planeidad de más menos
2 mm medido con regla de 2 metros, con juntas de retracción en
1/3 del espesor del recrecido en las zonas correspondientes a los
huecos de paso. 
Incluso suministro y colocación previa de zócalo perimetral realiza-
do con planchas de poliestireno expandido de 10 mm para absor-
ber dilataciones, fijada a la base de las paredes desde el suelo base
hasta por encima de la cota superior del pavimento.
Armado con mallazo 15.15.6.
Se incluye en esta unidad una lámina de polietileno de 0,2 mm con
solapes de 200 mm a colocar sobre el forjado o solera bajo el recre-
cido.
Con p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Si el recrecido presenta desniveles superiores a 2 mm. medi-
do con regla de 2 m., se considerará incluido en el precio la aplica-
ción posterior de pasta niveladora.
baja 1 18,65 20,45 381,39

-1 1,65 1,95 -3,22
patio -1 6,10 2,35 -14,34
escalera 1s -1 5,20 1,05 -5,46
escalera 2s -1 5,10 1,00 -5,10

353,27 12,65 4.468,87
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06.12 m2 RECREC. 5 cm. MORTERO BASE + FIBRAS

Recrecido del soporte de pavimentos realizado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 10 cm. de espesor me-
dio, con una relación agua cemento de 0,5 (consistencia de tierra hu-
meda) y arena de rio lavada con una granulometría de 0,8 a 2 mm
con la siguiente proporción de la mezcla:
- 50 kg de cemento
- 220 kg de arena
- 16 litros de agua de amasado
- 0,3 kg de aditivo
Maestreado, regleado y nivelado, con una planeidad de más menos
2 mm medido con regla de 2 metros, con juntas de retracción en
1/3 del espesor del recrecido en las zonas correspondientes a los
huecos de paso. 
Incluso suministro y colocación previa de zócalo perimetral realiza-
do con planchas de poliestireno expandido de 10 mm para absor-
ber dilataciones, fijada a la base de las paredes desde el suelo base
hasta por encima de la cota superior del pavimento.
Armado con fibras de vidrio (5Kg/m3 y contenido minimo de un
16% de Oxido de circonio) y latex (Sikalatex 65kg/m3).
Se incluye en esta unidad una lámina de polietileno de 0,2 mm con
solapes de 200 mm a colocar sobre el forjado o solera bajo el recre-
cido.
Con p.p. de medios auxiliares.
NOTA: Si el recrecido presenta desniveles superiores a 2 mm. medi-
do con regla de 2 m., se considerará incluido en el precio la aplica-
ción posterior de pasta niveladora.
sótano 1 18,30 10,07 184,28

-1 1,65 1,95 -3,22
primera 1 18,65 20,45 381,39

-1 1,65 1,95 -3,22
patio -1 5,82 4,76 -27,70
escalera 1b -1 6,00 1,00 -6,00
escalera 3b -1 6,05 1,10 -6,66

518,87 9,54 4.950,02
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06.13 m2 PINTURA POLIURETANO S/HORMIGÓN CLASE 1

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguientes
operaciones:
Preparación, decapado y apertura de poro de la solera/mortero ba-
se mediante lijado mecánico con lija abrasiva de diamante de grano
fino, y posterior aspirado industrial. Acabado matizado uniforme sin
círculos o marcas del lijado.
Reparación de pequeñas coqueras y/o desconches con mortero fino
de alta resistencia tipo ARDUFIX o similar.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi al
agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a definir
por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliureta-
no alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL 9010/9016,
con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliuretano
alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar, tona-
lidad satinada-mate.
Grado 1 de resbaladicidad según CTE. 
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.
sótano
escaleras 1S 1 6,35 1,05 6,67
tabicas 18 1,05 0,18 3,40
escaleras 2S 1 6,20 1,00 6,20
tabicas 17 1,00 0,19 3,23
distribuidor 1 PS 1 10,10 1,52 15,35

1 1,40 1,15 1,61
cuarto eléctrico 1 6,46 1,19 7,69
instalaciones 1 4,45 2,89 12,86
distribuidor 2 PS 1 6,88 2,00 13,76
almacén armería 1 3,88 1,37 5,32

1 1,72 1,10 1,89
limpieza 1 2,52 2,57 6,48
almacén 1 1 7,49 4,27 31,98

1 5,22 2,61 13,62
almacén 2 1 3,36 2,89 9,71

139,77 20,75 2.900,23
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06.14 m2 PINTURA POLIURETANO S/HORMIGÓN CLASE 2

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguientes
operaciones:
Preparación, decapado y apertura de poro de la solera/mortero ba-
se mediante lijado mecánico con lija abrasiva de diamante de grano
fino, y posterior aspirado industrial. Acabado matizado uniforme sin
círculos o marcas del lijado.
Reparación de pequeñas coqueras y/o desconches con mortero fino
de alta resistencia tipo ARDUFIX o similar.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi al
agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a definir
por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliureta-
no alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL 9010/9016,
con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliuretano
alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar, tona-
lidad satinada-mate.
Grado 2 de resbaladicidad según CTE. Incorporando áridos de corin-
dón antideslizante de 280 mixtos mediante espolvoreo en seco en-
tre capas de pintura aprox. 30 gr/m2.
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.
sótano
vestuario masc. 1 4,45 3,65 16,24
vestuario fem. 1 4,45 3,49 15,53
aseos fem. 1 3,81 1,89 7,20
aseos masc. 1 1,75 2,55 4,46

43,43 20,75 901,17

06.15 m2 RESINA AUTONIVELANTE Y PINTURA POLIUR. S/HORMIGÓN CLASE 1

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguientes
operaciones:
Limpieza y preparación del soporte.
Aplicación de resina autonivelante (pigmentado en blanco) con llana
dentada, con una dotación de 2,5 a 3 kg/m2 aprox.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi al
agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a definir
por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliureta-
no alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL 9010/9016,
con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliuretano
alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar, tona-
lidad satinada-mate.
Grado 1 de resbaladicidad según CTE. 
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.
planta baja
escalera 1b 1 6,30 1,05 6,62
tabicas 20 1,05 0,17 3,57
escalera 3b 1 6,30 1,15 7,25
tabicas 20 1,15 0,17 3,91
d.15 1 4,45 2,48 11,04
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d.14 1 4,45 2,40 10,68
d.13 1 4,45 2,40 10,68
d.12 1 4,45 2,40 10,68
espera PB 1 2,00 10,10 20,20
turismo 1 6,60 4,82 31,81
almacén turism. 1 4,45 1,41 6,27
garaje motos 1 4,45 3,45 15,35
d.10 1 4,00 3,45 13,80

1 2,00 1,65 3,30
vestíbulo GC 1 4,26 3,43 14,61
distribuidor GC 1 1,45 5,05 7,32
d.9 1 4,17 2,51 10,47
d.8 1 4,17 2,48 10,34
vest. usos mult. 2 1 5,62 4,96 27,88
vest. usos mult. 1 1 5,58 4,95 27,62
local joven 1 5,58 5,00 27,90

1 6,33 3,60 22,79
alm. usos mult. 1 3,62 1,20 4,34
d.11 1 6,04 2,45 14,80
distribuidor PB 1 6,30 1,52 9,58
planta primera
d.0 1 4,45 2,48 11,04
d.1 1 4,45 2,40 10,68
d.2 1 4,45 2,40 10,68
d.3 1 4,45 2,40 10,68
d.4 1 4,45 2,40 10,68
d.5 1 4,45 2,40 10,68
d.6 1 4,45 2,40 10,68
d.7 1 4,45 2,47 10,99
distribuidor P1 1 2,00 20,05 40,10

1 6,30 1,65 10,40
alm. asuntos soc. 1 3,86 2,47 9,53
alm. biblioteca 1 2,09 4,14 8,65
biblioteca 1 5,62 20,05 112,68
sala reuniones 1 6,04 3,65 22,05

622,33 35,25 21.937,13

06.16 m2 RESINA AUTONIVELANTE Y PINTURA POLIUR. S/HORMIGÓN CLASE 2

Ejecución de tratamiento de acabado consistente en las siguientes
operaciones:
Limpieza y preparación del soporte.
Aplicación de resina autonivelante (pigmentado en blanco) con llana
dentada, con una dotación de 2,5 a 3 kg/m2 aprox.
Aplicación de capa de imprimación con pintura de resina epoxi al
agua tipo PAIGUM EPOXI AGUA o DISOLVENTE o similar, a definir
por la DF, color a elegir en obra.
Aplicación de dos capas sucesivas de pintura de resina de poliureta-
no alifático tipo PAIGUM DECOPUR o similar, color RAL 9010/9016,
con alto contenido en solidos 100% y acabado mate.
Aplicación de una capa de barniz incoloro de resina de poliuretano
alifático, antirrayado, tipo PAIGUM PU 500 o similar.
Acabado final con cera antiestática tipo MEPOL HMA o similar, tona-
lidad satinada-mate.
Grado 2 de resbaladicidad según CTE. Incorporando áridos de corin-
dón antideslizante de 280 mixtos mediante espolvoreo en seco en-
tre capas de pintura aprox. 30 gr/m2.
Comportamiento al Fuego Bfl/s1
Medida la superficie teórica de proyecto.
planta baja
garaje motos 1 4,45 3,45 15,35
aseo masc. 1 1,75 2,50 4,38
aseo fem. 1 2,05 2,50 5,13
planta primera
aseo personal 1 1,75 1,56 2,73

1 2,01 1,56 3,14
aseo masc. 1 1,75 1,88 3,29
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1 1,75 1,00 1,75
aseo fem. 1 2,09 1,88 3,93

1 2,09 1,00 2,09

41,79 35,25 1.473,10

TOTAL 06......................................................................................................................................... 86.859,11
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07 CARPINTERIA DE MADERA

07.01 ud I03 PUERTA HPL BLANCO 1H 86x210cm

Puerta de paso I03, ciega de hoja de 86x210 cm., hoja compuesta
por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos tableros
lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en blanco CORE
masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/supe-
rior, panelada enrasada con su propio marco o panelado en el que
se encuentren integradas (según memoria de carpintería), incluso
colocación de precerco de pino (según tipología del levante en que
se coloca), galce o cerco visto de MDF laminado HPL, tapajuntas li-
sos de MDF laminados HPL en ambas caras, enrasados a tabiquería
de yeso laminado si no va panelado, cantos protegidos. Banda adhe-
rida de neopreno espumado en todo el contorno de la junta ho-
ja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o
similar, acabado inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de segu-
ridad con manilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pesti-
llos modelo MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de
carpinteria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabi-
que, a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de me-
dios auxiliares. Las puertas de despachos llevarán burlete de guilloti-
na inferior. Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones y uni-
dades se comprobarán en obra. Medida la unidad totalmente termi-
nada y colocada.

13 13,00

13,00 378,86 4.925,18

07.02 ud I04, I05 PUERTA PANELADA RAST. PINO 1H 86x210cm

Puerta de paso I04 e I05, ciega de hoja de 86x210 cm., hoja com-
puesta por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos
tableros lisos de aglomerado MDF panelado al exterior con rastreles
de pino de 20 mm (según memoria de carpintería) y al interior aca-
bado rechapado HPL en blanco CORE masa blanca o similar, RAL
9016, en todas sus caras y cantos i/superior, panelada enrasada con
su propio marco o panelado en el que se encuentren integradas (se-
gún memoria de carpintería), incluso colocación de precerco de pi-
no (según tipología del levante en que se coloca), galce o cerco vis-
to de MDF laminado HPL, tapajuntas lisos de MDF laminados HPL,
cantos protegidos. Banda adherida de neopreno espumado en todo
el contorno de la junta hoja/marco. Herrajes de colgar de cierre y
manivelas de marca Ocariz o similar, acabado inox 304, cuatro bisa-
gras ocultas, herrajes de seguridad con manilla modelo L, escudo y
cerradura, condenas y pestillos modelo MR/BR, llave modelo Bomb
R (todo según memoria de carpinteria); marco de sección variable,
según distintos tipos de tabique, a comprobar en obra, i/ recibido
de cercos, topes de puerta de acero inoxidable INF o similar, mode-
lo IN 13.121.20 y p.p. de medios auxiliares. Incluida la colocación de
rodapié de aluminio L igual al colocado en paramentos con rastre-
les. Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones y unidades
se comprobarán en obra. Medida la unidad totalmente terminada y
colocada.

12 12,00

12,00 421,53 5.058,36

509 agosto 2019



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03 ud I06 PUERTA HPL BLANCO 1H 70x210cm

Puerta de paso I05, ciega de hoja de 70x210 cm., hoja compuesta
por bastidor perimetral de madera de pino forrado con dos tableros
lisos de aglomerado MDF acabado rechapado HPL en blanco CORE
masa blanca o similar, RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/supe-
rior, panelada enrasada con su propio marco o panelado en el que
se encuentren integradas (según memoria de carpintería), incluso
colocación de precerco de pino (según tipología del levante en que
se coloca), galce o cerco visto de MDF laminado HPL, tapajuntas li-
sos de MDF laminados HPL en ambas caras, enrasados a tabiquería
de yeso laminado si no va panelado, cantos protegidos. Banda adhe-
rida de neopreno espumado en todo el contorno de la junta ho-
ja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o
similar, acabado inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de segu-
ridad con manilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pesti-
llos modelo MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de
carpinteria); marco de sección variable, según distintos tipos de tabi-
que, a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de
acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de me-
dios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones y
unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad totalmente ter-
minada y colocada.

3 3,00

3,00 313,23 939,69

07.04 ud I07 PUERTA HPL BLANCO 1H 91x250cm

Puerta de paso I07, ciega de hoja de 91x250 cm., marco de chapa
plegada de acero inoxidable 50.10 mm. y hoja compuesta por basti-
dor perimetral de madera de pino forrado con dos tableros lisos de
aglomerado MDF acabado rechapado HPL en blanco CORE masa
blanca o similar, RAL 9016, en todas sus caras y cantos i/superior,
panelada enrasada con su propio marco o panelado en el que se en-
cuentren integradas (según memoria de carpintería), incluso coloca-
ción de premarco de acero lacado al horno #35.35.3 visto y oculto
según sea el caso, dos manos de imprimación antioxidante. Banda
adherida de neopreno espumado en todo el contorno de la junta
hoja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Oca-
riz o similar, acabado inox 304, cuatro bisagras ocultas, herrajes de
seguridad con manilla modelo L, escudo y cerradura, condenas y
pestillos modelo MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memo-
ria de carpinteria); marco de sección variable, según distintos tipos
de tabique, a comprobar en obra, i/ recibido de cercos, topes de
puerta de acero inoxidable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p.
de medios auxiliares. Transporte, montaje y colocación. Las dimen-
siones y unidades se comprobarán en obra. Medida la unidad total-
mente terminada y colocada.

7 7,00

7,00 337,00 2.359,00
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07.05 ud I08 PUERTA PIVOTANTE HPL BLANCO 1H 177x255cm

Puerta de paso pivotante de gran tamaño I08, ciega de hoja de
1750x2550 mm. de 80 mm de espesor, hoja compuesta por tablero
compuesto de una sola pieza Finlight White SR209 con caras exterio-
res compuestas de tableros superpan decor ignífugos de 8 mm de
espesor acabados en laminado alta presión ignifugo MDF rechapa-
do HPL en blanco CORE masa blanca o similar, RAL 9016, en todas
sus caras y cantos i/superior, panelada enrasada con su propio mar-
co o panelado en el que se encuentren integradas (según memoria
de carpintería), incluso colocación de precerco de pino (según tipo-
logía del levante en que se coloca), galce o cerco visto de MDF lami-
nado HPL, tapajuntas lisos de MDF laminados HPL en ambas caras,
cantos protegidos. Incluido rebaje perimetral del tablero y canteado
macizo de listón de pino de 60x60mm, mecanizado y canteado en
hpl según detalles de proyecto e indicaciones de la DF. Banda adhe-
rida de neopreno espumado en todo el contorno de la junta ho-
ja/marco. Herrajes de colgar de cierre y manivelas de marca Ocariz o
similar, acabado inox 304, bisagras, herrajes de seguridad con mani-
lla modelo L, escudo y cerradura, condenas y pestillos modelo
MR/BR, llave modelo Bomb R (todo según memoria de carpintería);
marco de sección variable, según distintos tipos de tabique, a com-
probar en obra, i/ recibido de cercos, topes de puerta de acero inoxi-
dable INF o similar, modelo IN 13.121.20 y p.p. de medios auxiliares.
Transporte, montaje y colocación. Las dimensiones y unidades se
comprobarán en obra. Medida la unidad totalmente terminada y co-
locada.

5 5,00

5,00 816,04 4.080,20

07.06 m2 MÁMPARA-CABINA SANITARIA

Suministro y colocación de cabina sanitaria tipo ZCA, compuesta
por paneles fijos y puertas, todos ellos fabricados con tablero fenóli-
co COMPACTO de FORMICA o similar, de 10 mm de espesor de co-
lor blanco RAL 9016. Herrajes de soporte a pared, laterales en U, pa-
tas, nudos, bisagras y pomos en acero inoxidable de calidad AISI
316. Completamente colocada. Se efectúa medición de suelo a bor-
de superior de mámpara considerándose una altura de 2,15 m.
v01 1 3,55 2,15 7,63
v02 3 1,79 2,15 11,55
v03 1 3,49 2,15 7,50
v04 1 1,89 2,15 4,06

30,74 74,54 2.291,36

07.07 m2 REGISTRO FALSO TECHO MARCO PINO

Registro para falso techo compuesto por marco de pino sujeto y an-
clado a falso techo y perfileria metálica, con pestaña para apoyo de
placa de MDF, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación
y montaje, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17. Medida la
superficie.
correderas automáticas 2 1,50 0,20 0,60
baños 9 0,30 0,30 0,81
limpieza 1 0,30 0,30 0,09
despachos 15 0,50 0,50 3,75
almacén biblioteca 2 0,50 0,50 0,50
sala reuniones 1 0,50 0,50 0,25
local joven y vestíbulos 3 0,50 0,50 0,75

6,75 236,62 1.597,19
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07.08 ud CERRADURA AMAESTRADA PUERTA

Amaestramiento de un nivel. Instalación de cerradura embutida de
seguridad de un punto en puerta practicable abatible o corredera,
con llave. Sistema AZ de WINKHAUS o similar para cilindro doble de
30x30, totalmente montada y funcionando. Incluso tarjeta de seguri-
dad del amaestramiento y p.p. de medios auxiliares. 
Medida la unidad.
I02 6 6,00
I03 12 12,00
I04 12 12,00
I06 7 7,00
I08 2 2,00
I09 1 1,00

40,00 20,67 826,80

TOTAL 07......................................................................................................................................... 22.077,78
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08 CARPINTERIA DE ALUMINIO

08.01 NOTA PREVIA CARP. ALUM. EXTERIOR

Ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior CORTIZO
o similar, Sistema Cortizo COR-60 Hoja Oculta con RPT abisagrada
de canal europeo, formada por una hoja, compuesta por perfiles de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico TSAC T-5. Herraje
compuesto por ángulo de reenvío horizontal con cerradero regula-
ble al marco, compás suplementario, puntos de cierre intermedios y
manilla minimalista de acero inoxidable limitada a giro 90º Sistema
STAC.

Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm.

Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico
obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida
6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de
vidrio. Transmitancia del marco U=3,6 W/m2ºK.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 9A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1.13 x1.16 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil exterior:
-Anodizado, acabado satinado químico color natural, a elegir en
obra, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacio-
nes de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado.
El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 25 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado satinado químico color natural, a elegir en
obra, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacio-
nes de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado.
El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 25 micras.

1,00 0,00 0,00
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08.02 ud VENTANA E12 BAT. AL.AN. 189x80 cm.

Suministro y colocación de ventana E12 batiente de eje horizontal
de una hoja oculta practicable tipo Cortizo Cor60 o similar, para
acristalar (según detalle memoria de carpintería), de aluminio anodi-
zado en su color natural, de 25 micras, de 189x80 cm. de medidas
de luz de hueco, compuesta por cerco, hojas, y herrajes de colgar y
de seguridad, incluso premarcos, recibido, con p.p. de medios auxi-
liares, sellado de juntas y limpieza, s/NTE-FCL-17. Medida la unidad
totalmente colocada. Las unidades y dimensiones se comprobarán
en obra.

E12 2 2,00

2,00 415,23 830,46

08.03 ud VENTANA E13 BAT. AL.AN. 238x80 cm.

Suministro y colocación de ventana E13 batiente de eje horizontal
de una hoja oculta practicable tipo Cortizo Cor60 o similar para
acristalar (según detalle memoria de carpintería), de aluminio anodi-
zado en su color natural, de 25 micras, de 238x80 cm. de medidas
de luz de hueco, compuesta por cerco, hojas, y herrajes de colgar y
de seguridad, incluso premarcos, recibido, con p.p. de medios auxi-
liares, sellado de juntas y limpieza, s/NTE-FCL-17. Medida la unidad
totalmente colocada. Las unidades y dimensiones se comprobarán
en obra.

6 6,00

6,00 519,59 3.117,54

08.04 m VIERTEAG. AL. ANODIZADO e=2 mm a=30 cm

Vierteaguas de chapa de alumnio anodizado acabado satinado quí-
mico en color natural a determinar por la D.F., con goterón, forma-
do por piezas de un espesor de 2 mm. y 30 cm. de ancho, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6
(M-40), incluso piezas especiales y remates finales de chapa de alu-
minio, soldaduras, sellados, solapes  y piezas de conexión, sellado
de juntas con silicona incolora y limpieza.
Medida la unidad totalmente suministrada y colocada.
E12, E13 1 18,85 18,85
E14 3 1,95 5,85

24,70 14,45 356,92

08.05 m2 FORRADO CHAPA ALUM. ANODIZADO NTRAL.

Forrado con chapa de aluminio anodizado en su color natural de 2
mm. de espesor atornillada a subestructura de 3 perfiles de acero
galvanizado de 40.40.2, i/corte, montaje, soldadura y recibido, termi-
nado.
planta primera

14 0,15 0,80 1,68
14 0,34 0,80 3,81

5,49 104,30 572,61
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08.06 m ALBARDILLA AL. LACADO e=2 mm a=40 cm

Albardilla de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9016, con gote-
rón a ambos lados, de 40 cm de ancho, formada por piezas de un
espesor de 2 mm. y 60 cm. de desarrollo, colocadas mediante clipa-
do sobre chapa de acero galvanizado plegada y colocada cada 60
cm, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6 (M-40), incluso piezas especiales y remates finales de chapa
de aluminio, soldaduras, sellados, solapes  y piezas de conexión, se-
llado de juntas con silicona incolora y limpieza.
Medida la unidad totalmente suministrada y colocada.
patio 2 6,45 12,90

2 5,40 10,80
instalaciones 2 4,75 9,50

1 1,85 1,85

35,05 30,91 1.083,40

08.07 ud ESTRUCT. TRAMPILLA CUB 1/H 600x1000

Estructura auxiliar de acceso a cubierta desde escalera escamotea-
ble, de 1 hoja de 600 x 1.000 mm. de dimensiones totales, de 500
mm. de altura media desde el nivel del forjado de planta de cubier-
ta, realizada con:
- Bastidor formado por estructura principal formada por tubos hori-
zontales de acero galvanizado 60.60.2 mm. a los que se les adosa
una estructura paralela de tubos de acero galvanizado 20.20.2 mm.
y estructura secundaria formada por tubos verticales de acero galva-
nizado 20.20.2 mm., fijada a la principal y soldada a una placa embe-
bida en el canto del forjado. 
La estructura secundaria irá revestida hacia e interior por tablero
contrachapado, compuesto por mezcla de partículas de madera y
cemento Portland en acabado bruto, en paneles 19 mm. de espesor.
- Hoja con asidero D=10 mm. para apertura manual, formada por
chapa de acero prelacada de 2 mm.
- Peldaños fijados mecánicamente al tablero contrachapado, hasta
alcanzar la hoja superior para salida a cubierta, formados por redon-
dos de acero galvanizado de D=14 mm.
Incluso replanteo, soldaduras, repasos de soldaduras con una pintu-
ra rica en zinc tipo Zinga o equivalente, fijaciones, remates y ajustes,
y p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.

1 1,00

1,00 279,29 279,29
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08.08 ud TRAMPILLA FALSO TECHO. SALIDA A CUBIERTA

Trampilla en falso techo para acceso a cubierta, de 1 hoja de
600x1000 mm. de dimensiones totales, realizada con:
- Estructura auxiliar soporte compuesta por tubos de acero galvani-
zado 100.100.3 mm., fijada a la estructura de cubierta mediante ore-
jetas atornilladas a las correas, formando cajón recubierto por am-
bas caras, interior y exterior del hueco, con paneles de pladur de 19
mm., con aislamiento entre los dos tableros formado por paneles la-
na de roca de e= 40 mm.
- Hoja con apertura manual, formada por panel sandwich de alumi-
nio, con aislamiento interior de poliuretano inyectado, con sistema
de fijación con desbloqueo desde el interior.
- Herrajes.
Incluso replanteo, piezas de encuentro con forjado, fijaciones, rema-
tes y ajustes, y p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente colocada.

1 1,00

1,00 569,18 569,18

08.09 ud ESCALERA RETRACTIL

Escalera retractil 3 piezas está construida modelo Legno o equivalen-
te, accionada manualmente, para salvar una altura de 3,35 m. desde
el suelo hasta la cara inferior del forjado.
Fabricada en madera de abeto, cajón metálico zincado con pasama-
nos y tapa en melamina blanca en falso techo, con peldaños de ma-
dera de abeto, con autocierre que garantice su estanquidad y rema-
tes de encuentro con falso techo.
- Hueco libre mínimo de paso: 100x60 cm.
Incluso hueco en forjado, realización de todo tipo de remates y en-
cuentros con  falso techo, con estructura y con la  cubierta, de for-
ma que se garantice la estanquidad del conjunto.
Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 265,60 265,60

TOTAL 08......................................................................................................................................... 7.075,00
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09 CERRAJERIA

09.01 NOTA PREVIA CARP. ACERO EXTERIOR

Carpintería Sistema Jansen JANISOL o similar, formada por fijos y
abatibles según detalles de planos.
Ficha técnica:
- Acero calidad S235JRG2, según la EN 10025:1993.
- Perfiles conformados por laminación en frío.
- Protección frente a la corrosión por el procedimiento Sendzimir
(zincado en caliente) en las dos caras del perfil.
- Profundidad de 70 mm.
- Espesor de los perfiles de 1,5 mm.
- Rotura de puente térmico de 25 mm de profundidad. Cumpliendo
la prueba de integridad estructural para perfiles metal/PVC-U com-
puestos según la EN14024 con categoría CW/TC2.
- Atenuación acústica, Rw = 46 dB (con vidrio de 49 dB).
- Valor Uf (EN10077-2) desde 2,10 W/m2*Kº (1.45 W/m2*Kº para el
subsistema Plus)
- Herrajes preparados para cumplir los estándares de las normas
EN1125 y EN179 de la marca ECO SCHULTE y SIGENIA
Acabado superficial lacado al horno blanco RAL 9016.

1,00 0,00 0,00

09.02 ud E01 VENTANAL FIJO ACERO 980x2500

Ventanal fijo E01 realizado con carpintería de acero con rotura de
puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una dimen-
sión de hueco de 1160x2500 mm (según memoria y planos de deta-
lle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble ajunqui-
llado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atornillado
avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con premar-
co de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos de ex-
pansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con encuentros
a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Inclu-
so suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de de-
talle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

1 1,00

1,00 791,84 791,84
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09.03 ud E02 VENTANAL FIJO ACERO 2380x2500

ud. Ventanal fijo E02 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2380x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E02 3 3,00

3,00 1.103,51 3.310,53

09.04 ud E03 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 3900x2500

ud. Ventanal fijo y practicable E03 realizado con carpintería de acero
con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para
una dimensión de hueco de 3900x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y do-
ble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm
atornillado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso
con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con ta-
cos de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura multipunto (apertura exterior) y perfil en L
100.50.3 de 1500 mm de longitud para tirador exterior lacado al hor-
no blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en
taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según
UNE EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus
componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Incluso
suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E03 1 1,00

1,00 3.690,03 3.690,03
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09.05 ud E04 PUERTA CORREDERA ACERO 1 H. 2250x2550

Puerta E04 corredera de 1 hoja lacada al horno blanco RAL 9016,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero la-
minado en frío 50.50.2, para una dimensión total de hueco de
2250x2550 cm (según memoria y planos de detalle de carpinterias),
hoja con panel de chapa de acero de 2 mm. de espesor microperfo-
rada 8 mm. c/20 mm. en ambas caras y relleno interior con placas
de aislamiento, con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o
forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de acero gal-
vanizado, con encuentros a inglete soldados, patillas para anclaje,
herrajes de deslizamiento y seguridad, cerradura y perfil en L
100.50.3 de 1500 mm de longitud para tirador a ambos lados laca-
do al horno blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Incluso suple-
mento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E04 1 1,00

1,00 1.035,60 1.035,60

09.06 ud E05 VENTANAL FIJO ACERO 2040x2500

ud. Ventanal fijo E05 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2040x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E05 1 1,00

1,00 1.272,95 1.272,95
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09.07 ud E06 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 3510x2500

ud. Ventanal E06 compuesto por dos fijos y una hoja practicable, re-
alizado con carpintería de acero con rotura de puente térmico laca-
da al horno blanco RAL 9016, para una dimensión de hueco de
3510x2500 mm (según memoria y planos de detalle de carpinterias).
Seccion formada por perfil base y doble ajunquillado interior y exte-
rior mediante perfiles #35.15.2mm atornillado avellanado con torni-
lleria inox de cabeza plana. Incluso con premarco de acero fijado fir-
memente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y tira-
fondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, pati-
llas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradura multipun-
to (apertura exterior) y perfil en L 100.50.3 de 1500 mm de longitud
para tirador exterior lacado al horno blanco RAL 9016 i/corte, prepa-
ración y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado
en obra. Barra antipánico según UNE EN 1125 en acero lacado al
horno blanco Ral 9016 todos sus componentes menos brazo hori-
zontal en acero inoxidable. Incluso suplemento de perfil tubular sol-
dado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E06 1 1,00

1,00 3.541,08 3.541,08

09.08 ud E07 VENTANAL FIJO ACERO 2480x2500

ud. Ventanal fijo E07 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2480x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E07 6 6,00

6,00 1.119,41 6.716,46
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09.09 ud E08 PUERTA 2H ACERO 2470x2500

ud. Puerta de paso doble practicable E08 realizado con carpintería
de acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL
9016, para una dimensión de hueco de 2470x2500 mm (según me-
moria y planos de detalle de carpinterias). Seccion formada por per-
fil base y doble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles
#35.15.2mm atornillado avellanado con tornilleria inox de cabeza
plana. Incluso con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o
forjado con tacos de expansión mecánica y tirafondos de acero ino-
xidable, con encuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, he-
rrajes de colgar y seguridad, cerradura 3 puntos (apertura exterior) y
perfil en L 100.50.3 de 1500 mm de longitud para tirador exterior la-
cado al horno blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipáni-
co según UNE EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 to-
dos sus componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable.
Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano
de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E08 2 2,00

2,00 5.955,35 11.910,70

09.10 ud E09 CARPINTERIA FIJO+PUERTAS ACERO 6000x2500

ud. Ventanal fijo y practicable E06 realizado con carpintería de acero
con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para
una dimensión de hueco de 6000x2500 mm (según memoria y pla-
nos de detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y do-
ble ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm
atornillado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso
con premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con ta-
cos de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura multipunto (apertura exterior) y perfil en L
100.50.3 de 1500 mm de longitud para tirador exterior lacado al hor-
no blanco RAL 9016 i/corte, preparación y soldadura de perfiles en
taller, ajuste, recibido y colocado en obra. Barra antipánico según
UNE EN 1125 en acero lacado al horno blanco Ral 9016 todos sus
componentes menos brazo horizontal en acero inoxidable. Incluso
suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E09 1 1,00

1,00 6.263,28 6.263,28
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09.11 ud E10 VENTANAL FIJO ACERO 2380x2500

ud. Ventanal fijo E10 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2380x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E10 2 2,00

2,00 1.099,53 2.199,06

09.12 ud E11 VENTANAL FIJO ACERO 5990x2500

ud. Ventanal fijo E11 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 5990x2500 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E11 1 1,00

1,00 2.036,51 2.036,51

09.13 ud E14 VENTANAL FIJO ACERO 1950x2700

ud. Ventanal fijo E14 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 1950x2700 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E14 3 3,00

3,00 1.053,80 3.161,40
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09.14 ud E15 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 2520x2700

ud. Ventanal fijo y practicable E15 realizado con carpintería de acero
con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, for-
mada por un fijo y una puerta abatible de una hoja, para una dimen-
sión de hueco de 2520x2700 mm (según memoria y planos de deta-
lle de carpinterias), hoja con panel de chapa de acero de 3 mm en
ambas caras del bastidor de la hoja y relleno interior con placas de
aislamiento lana de roca. Incluso con premarco de acero fijado fir-
memente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y tira-
fondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, pati-
llas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradura multipun-
to (apertura interior) lacado al horno blanco RAL 9016 i/corte, prepa-
ración y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado
en obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E15 1 1,00

1,00 2.634,59 2.634,59

09.15 ud E16 VENTANAL FIJO ACERO 2480x2700

ud. Ventanal fijo E16 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 2480x2700 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E16 6 6,00

6,00 1.201,36 7.208,16
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09.16 ud E17 CARPINTERIA FIJO+PUERTA ACERO 2520x2700

ud. Ventanal fijo y practicable E17 realizado con carpintería de acero
con rotura de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, for-
mada por un fijo y una puerta abatible de una hoja, para una dimen-
sión de hueco de 2520x2700 mm (según memoria y planos de deta-
lle de carpinterias), hoja con panel de chapa de acero de 3 mm en
ambas caras del bastidor de la hoja y relleno interior con placas de
aislamiento lana de roca. Incluso con premarco de acero fijado fir-
memente a fábrica o forjado con tacos de expansión mecánica y tira-
fondos de acero inoxidable, con encuentros a inglete soldados, pati-
llas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad, cerradura multipun-
to (apertura interior) lacado al horno blanco RAL 9016 i/corte, prepa-
ración y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado
en obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E17 1 1,00

1,00 2.634,59 2.634,59

09.17 ud E18 VENTANAL FIJO ACERO 4760x2700

ud. Ventanal fijo E18 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 4760x2700 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E18 1 1,00

1,00 1.791,91 1.791,91

09.18 ud E19 VENTANAL FIJO ACERO 6010x2700

ud. Ventanal fijo E19 realizado con carpintería de acero con rotura
de puente térmico lacada al horno blanco RAL 9016, para una di-
mensión de hueco de 6010x2700 mm (según memoria y planos de
detalle de carpinterias). Seccion formada por perfil base y doble
ajunquillado interior y exterior mediante perfiles #35.15.2mm atorni-
llado avellanado con tornilleria inox de cabeza plana. Incluso con
premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos
de expansión mecánica y tirafondos de acero inoxidable, con en-
cuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra. Incluso suplemento de perfil tubular soldado 30.10.1 según
plano de detalle.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

E19 2 2,00
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2,00 2.132,23 4.264,46

09.19 m E21 ESTRUCTURA PASARELA Y VIDRIO ACERO INOX

Suministro y colocación de estructura para sujeción de pasarela y vi-
drio de acero inoxidable AISI 304 acabado esmaltado blanco RAL
9016. Formada por:
-L longitudinal inferior soldado a placas de espera en estructura de
hormigón armado 100.40.2 de acero inoxidable, cada 1250 mm, pa-
ra sujeción de pasarela; 
-perfil superior de 3 mm de espesor sujeto a estructura de hormi-
gón armado, para sujeción de vidrio;
-L inferior de 3 mm de espesor para sujeción de vidrio;
-Varilla maciza de acero inoxidable AISI 304 diámetro 20 mm, solda-
da a esperas doble pletina de 250 mm y espesor 5 mm, 
Incluso uniones atorminlladas y calzos de neopreno; corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste, recibido y colocado en
obra.
Según detalle de planos.
Medida la longitud ejecutada.

1 20,00 20,00

20,00 96,63 1.932,60

09.20 ud I01 PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x210 cm LACADA

Puerta I01 de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x210 cm realizada
con doble chapa de acero lacada de 1 mm de espesor, perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla Ocariz o similar inox 304 modelo L, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste, recibido y colocación en obra. Acabado lacado al
horno blanco RAL 9016. Incluso tope de puerta de acero inoxidable.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

5 5,00

5,00 106,15 530,75

09.21 ud I02 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2100 mm

Puerta I02 metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones
800x2100 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, forma-
da por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor,
junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida
por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espe-
sor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo
panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente.
Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica fo-
rrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín con-
forme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en co-
lor blanco RAL 9016. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluso ajuste, recibido y colocación
en obra. Incluso tope de puerta de acero inoxidable.
Medida la unidad totalmente suministrada, colocada y terminada.

6 6,00

6,00 160,24 961,44
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09.22 m PERFIL ACERO INOX. FIJACION VIDRIOS FIJOS. Inferior y lateral

Suministro y colocación de PERFIL de ACERO INOXIDABLE en forma
de U de dimensiones interiores 30.30.30 y 3 mm de espesor y acaba-
do MATE, para la fijación inferior y lateral de vidrio fijo con junqui-
llos macizos 15.15 de acero inoxidable, según detalle de planos, so-
bre premarco de acero fijado firmemente a fábrica o forjado con ta-
cos de expansión mecánica y tirafondos de acero galvanizado, con
encuentros a inglete soldados, patillas para anclaje, respectivamente
embutida en cualquier caso en el suelo y pared, quedando enrasa-
dos con ambos, incluso suministro y colocación de durmiente corri-
do de madera de pino tratada al autoclave riesgo 4 de 60x60mm, to-
do ello según detalle e indicaciones previas de la D.F. Incluso corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste, elementos de fi-
jación, sellados, recibido y colocado en obra según notas previas. In-
cluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. 
Medida la longitud teórica del perfil.
M1 1 3,75 3,75

1 2,50 2,50
M2 2 2,00 4,00

2 2,50 5,00
M3 2 1,35 2,70

2 2,50 5,00
M4 1 3,45 3,45

1 2,50 2,50
M5 1 3,45 3,45

1 2,50 2,50
M6 1 4,00 4,00

1 2,50 2,50
M7 1 2,42 2,42

1 2,50 2,50
M8 1 2,51 2,51

1 2,50 2,50
M9 1 4,13 4,13

1 2,50 2,50
M10 1 1,22 1,22

1 2,70 2,70

61,83 25,85 1.598,31

09.23 m PERFIL ACERO INOX. FIJACIÓN VIDRIOS FIJOS. Superior

Suministro y colocación de PERFIL de ACERO INOXIDABLE en forma
de U de dimensiones interiores 50.30.50 y 3 mm de espesor y acaba-
do MATE, para la fijación superior de vidrio fijo, incluido subestruc-
tura tubular de acero #40.40.2 mm a fabrica existente, para la fija-
ción lateral vertical de la carpintería de vidrio fijo, según detalle de
planos, embutida en cualquier caso en el paramento, quedando en-
rasada con el mismo, según detalle de planos, sobre premarco de
acero fijado firmemente a fábrica o forjado con tacos de expansión
mecánica y tirafondos de acero galvanizado, con encuentros a ingle-
te soldados, patillas para anclaje, respectivamente embutida en cual-
quier caso en el techo y pared, quedando enrasados con ambos, to-
do ello según detalle e indicaciones previas de la D.F. Incluso corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste, elementos de fi-
jación, sellados, recibido y colocado en obra según notas previas. In-
cluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. 
Medida la longitud teórica del perfil.
M1 1 3,75 3,75
M2 2 2,00 4,00
M3 2 1,35 2,70
M4 1 3,45 3,45
M5 1 3,45 3,45
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M6 1 4,00 4,00
M7 1 2,42 2,42
M8 1 2,51 2,51
M9 1 4,13 4,13
M10 1 1,22 1,22

31,63 40,25 1.273,11

09.24 m SOPORTE BARANDILLA VIDRIO ACERO INOX.

Barandilla de vidrio y acero inoxidable AISI 304, formada por:
- Fijada empotrada 15 cm en el lateral de la rampa (según detalle en
planos).
- Barandilla formada por vidrio laminar stadip de 20 mm de espesor
(2 lunas 10+10 lamiglass valoradas en partida aparte).
- Soporte inferior realizado con perfil conformado de acero inoxida-
ble (según detalle en planos) de 10 mm de espesor, fijando el vidrio
con silicona incolora y un calzo de apoyo.
Fabricada en taller y colocada en obra.
Realizada según detalle de planos e indicaciones de la DF.
Incluso: 
- Transporte.
- Replanteo y nivelación.
- Fijaciones.
- Repasos, remates, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminada y colocada.
Medida la longitud.
terraza 1 6,10 6,10
escalera 1b 1 6,25 6,25

1 1,05 1,05

13,40 96,63 1.294,84

09.25 m2 PASARELA ENTR.REJI.GALV.

Pasarela formada por emparrillado de rejilla de pletina de 30x2 mm
de acero galvanizado esmaltado blanco a definir por la DF, según
planos de detalle de proyecto, formando cuadrícula de 30x30 mm.,
sujeta a bastidor realizado con perfil metálico y refuerzos con el mis-
mo perfil ( rectangular 100.80.4mm.) cada 125 cm. (20 perfiles), an-
clado y sujeto a estructura de edifcio mediante placa de acero de
250x250x25mm. y rematada mediante perfil corrido de "L" de acero
120.6.5 mm., incluso remate de cuadradillo de 20.20.1 mm, prepara-
ción y soldadura de perfiles, ajuste, recibido y colocado en obra. In-
cluso acabado lacado al horno RAL 9016. Medida la superficie total-
mente suministrada, colocada y terminada.

1 20,05 0,95 19,05

19,05 98,41 1.874,71

09.26 m CHAPA AC. DINTEL HUECO 250

Dintel de hueco, formado por chapa de acero de 25 cm. de ancho,
anclado a forjado para sujeción de fabrica de ladrillo, pintados con
minio de plomo soldadas a la chapa, colocada y pintada RAL 9016.
Según normas NTE y NBE. Medida la longitud.
E01 1 1,00 1,00
E02 3 2,38 7,14
E03 1 3,90 3,90
E04 1 2,25 2,25
E05 1 4,02 4,02
E06 1 2,00 2,00
E09 1 6,00 6,00
E10 2 2,38 4,76
E11 1 5,99 5,99
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E12 2 1,89 3,78
E13 6 2,38 14,28
E14 3 1,95 5,85
E15 1 2,52 2,52
E16 6 2,48 14,88
E17 1 2,52 2,52
E18 1 4,76 4,76
E19 2 6,01 12,02
E20 1 4,76 4,76
E21 16 1,20 19,20

121,63 27,20 3.308,34

09.27 m SUBESTRUCTURA COLGADA PERFILES HUECOS ACERO MAMPARAS

Subestructura de durmiente corrido y montantes colgados compues-
ta por perfiles huecos de acero S-275-JR, laminado en frío, #40.1,5
mm, placas de anclaje a forjado 100.100.5 y tornapuntas perpendicu-
lares a 45º, todos ellos soldados entre sí. Cada montante se compo-
ne de un elemento vertical de aproximadamente 450 mm de longi-
tud y un tornapuntas, ambos atornillados sobre la cara inferior del
forjado mediante anclajes de expansión mecánica HILTI. Los montan-
tes se dispondrán a intervalos comprendidos entre 1000 y 1500 
mm, según planos de proyecto. El acabado de las piezas será me-
diante dos manos de imprimación antioxidante. Según detalle en
planos. Completamente colocada, nivelada y aplomada, con p.p. de
medios auxiliares. Medida la longitud teórica de hueco.
M1 1 3,75 3,75
M2 2 2,00 4,00
M3 2 1,35 2,70
M4 1 3,45 3,45
M5 1 3,45 3,45
M6 1 4,00 4,00
M7 1 2,42 2,42
M8 1 2,51 2,51
M9 1 4,13 4,13
M10 1 1,22 1,22

31,63 27,37 865,71

09.28 m2 P.SANDW.VERT.CHAPA PREL-60 I/REMATES.

Suministro y colocacion de cerramiento en fachada de panel vertical
de ARCELOR MITTAL LISO o similar, formado por 2 láminas de acero
de 0,6 mm prelacados según planos de alzados y color RAL9010 a
definir por la DF, a colocar en patio, en perfil comercial de 0,6 mm.
de espesor, con desarrollo lateral de la misma chapa plegada de 200
mm a cada lado según planos de detalle y núcleo central de espuma
de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 6 cm. sobre
estructura auxiliar metálica "C"50.50.3mm (incluida) de ARCELOR
MITTAL o similar, previamente colocada, según detalle planos, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, en-
cuentros y medios auxiliares. Según NTE-QTG. 
Medido la superficie teórica de proyecto.
patio 2 4,76 1,60 15,23

2 5,85 1,60 18,72
1 5,85 0,85 4,97
2 2,35 0,85 4,00

42,92 36,92 1.584,61
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09.29 m REFUERZO TABIQUE YESO LAMINADO SUJECIÓN BARANDILLA

Suministro y colocación de refuerzo en el tabique de yeso laminado
para sujeción de barandillas con perfilería de acero galvanizado y
chapa de 0,8 mm de espesor, conformada según las exigencias del
elemento a sustentar, suspendida de unos soportes conformados
también en chapa de acero de 0,6 mm, con una serie de troqueles
que permiten elegir la posición donde anclar las patillas de la chapa,
en función del fondo de los elementos. Dichos soportes irán atorni-
llados a las montantes con tornillería de acero autoperforante. Medi-
da la longitud.
escalera 1s 1 3,05 3,05

1 1,00 1,00
1 3,05 3,05

escalera 2s 1 3,05 3,05
1 1,00 1,00
1 3,05 3,05

escalera 2b 1 3,05 3,05
1 1,00 1,00
1 3,05 3,05

escalera 3b 1 3,05 3,05
1 1,00 1,00
1 3,05 3,05

28,40 23,78 675,35

09.30 m PASAMANOS METALICO

Pasamanos formado por tubo de acero de diam. 40.3 anclado a pa-
red en varios puntos mediante L de varilla maciza de acero de 8 mm
cada metro, soldados entre si, elaborada en taller y montaje en
obra, pintado en color RAL 9016. Incuso refuerzos enpared si fuese
necesario. Medido el metro lineal ejecutado.
escalera 1s 1 3,05 3,05

1 1,00 1,00
1 3,05 3,05

escalera 2s 1 3,05 3,05
1 1,00 1,00
1 3,05 3,05

escalera 1b 1 3,05 3,05
1 1,00 1,00
1 3,05 3,05

escalera 3b 1 3,05 3,05
1 1,00 1,00
1 3,05 3,05

28,40 27,21 772,76

09.31 m2 PANELADO METALICO ACERO LACADO AL HORNO

Panelado metálico de acero lacado al horno color igual a la carpinte-
ría, formado por chapa de acero de 3 mm de espesor sobre bastidor
de perfiles 25x20x1, patillas para anclaje i/corte, montaje, soldadura
y recibido, terminado, elaborada en taller, montaje y recibido en
obra. Medida la superficie.
planta baja 10 0,35 2,50 8,75

10 0,15 2,50 3,75

12,50 46,00 575,00

09.32 m2 CHAPA GALV. LAGRIMADA 3 mm.

Chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm. de espesor, en
constitucion de descansillos para escalera, apoyada sobre losa de
hormigón, recibido sobre subestructura tubular de acero galvaniza-
do 60.30.2 i/ cortes, ingletes, piezas especiales, remates, encuentros,
montaje, soldaduras, y p.p. de medios auxiliares. Según detalle de
planos. Medida la superficie.
escalera 1s 1 1,05 1,00 1,05
escalera 2s 1 1,00 1,00 1,00
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escalera 1b 1 1,10 1,00 1,10
escalera 3b 1 1,20 1,00 1,20

4,35 47,16 205,15

09.33 m PELDAÑEADO CHAPA GALV. 3 mm.

Forrado de huella y tabica de PELDAÑO formada por chapa de ace-
ro galvanizado lagrimada, de 3 mm de espesor, recibido sobre su-
bestructura tubular de acero galvanizado 60.30.2, incluso cortes, in-
gletes, piezas especiales, remates, encuentros; montaje, soldaduras y
p.p. de medios auxiliares. Según detalle de planos. Medida la longi-
tud ejecutada.
escalera 1s 18 1,05 18,90
escalera 2s 17 1,00 17,00
escalera 1b 20 1,10 22,00
escalera 3b 20 1,20 24,00

81,90 23,95 1.961,51

09.34 ud PERGOLA LAMAS ALUMINIO

Suministro y colocación de pérgola para sombrear el patio, formada
por 10 unidades de 6000 mm de longitud y sección 300x100 mm y
4 mm de espesor, de aluminio lacado al horno blanco RAL 9016. In-
cluso herrajes de acero inoxidable 304 para sujeción a fábrica en sus
extremos; herrajes en cada extremo de tubulares 80.80.3 mm de 40
cm de longitud, soldados a placa de agarre en L a fábrica
120x400-100 mm y 3 mm de espesor. La lama va atornillada a estos
herrajes. Según detalles de planos. Medida la unidad del conjunto.

patio 1 1,00

1,00 2.363,98 2.363,98

TOTAL 09......................................................................................................................................... 86.241,32
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10 VIDRIO

10.01 ud I09 PUERTA (1.55x2.50 M.) CORREDERA LAMINAR

Puerta I09 (1.55x2.50 m.), puerta de paso corredera de una hoja de
vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, guía embutida Kleim o simi-
lar, incluso herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados y mane-
tas de cierre de inoxidable, pestillo en pared de acero inoxidable,
p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449, con vidrios lamina-
dos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Totalmente montada y colocada, según de-
talle planos. Medida la unidad.

1 1,00

1,00 748,08 748,08

10.02 ud I10 PUERTA (1.55x2.70 M.) C. AUTOMÁTICA LAMINAR

Puerta I10 (1.55x2.70 m.), puerta de paso corredera automática de
una hoja de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, incluso herrajes
de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de cierre de la-
tón, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449, con vidrios la-
minados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montada y colocada, se-
gún detalle planos. Medida la unidad.

1 1,00

1,00 2.927,72 2.927,72

10.03 ud I11 PUERTA (1.30x2.70 M.) C. AUTOMÁTICA LAMINAR

Puerta I11 (1.30x2.70 m.), puerta de paso corredera automática de
una hoja de vidrio laminar 6+6 con butiral acústico, incluso herrajes
de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de cierre de la-
tón, p.p. de medios auxiliares. Según UNE EN 14449, con vidrios la-
minados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montada y colocada, se-
gún detalle planos. Medida la unidad.

1 1,00

1,00 2.373,91 2.373,91

10.04 m2 MIRALITE REVOLUTION 4 mm

Espejo plateado Miralite Revolution realizado con un vidrio Planicle-
ar de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perime-
tral y taladros, p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie.
sótano
vestuario masc. 1 2,70 1,00 2,70
vestuario fem. 1 2,70 1,00 2,70
aseo masculino 1 1,00 1,00 1,00
aseo femenino 1 1,00 1,00 1,00
planta baja
aseo masculino 1 1,00 1,00 1,00
aseo femenino 1 1,00 1,00 1,00
planta primera
aseo personal 1 1,00 1,00 1,00
aseo masculino 1 1,88 1,00 1,88
aseo femenino 1 1,88 1,00 1,88

14,16 42,39 600,24
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10.05 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD LAMIGLASS 66.2 INCOLORO 1B1

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN
14449, LamiGlass o similar, 66.2 SC compuesto por dos lunas de vi-
drio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guardian de espesor
6 mm y butiral acústico de polivinilo de 0.76 mm claro, con nivel de
resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN
12600, y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso p.p. de
medios auxiliares, cortes de vidrio y colocación de junquillos total-
mente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estima-
da del conjunto 34 dBA (-1;-3).
M01 1 2,82 2,50 7,05
M02 2 1,06 2,50 5,30
M03 2 1,35 2,50 6,75
M04 1 2,51 2,50 6,28
M05 1 2,51 2,50 6,28
M06 1 4,00 2,50 10,00
M07 1 1,48 2,50 3,70
M08 1 1,57 2,50 3,93
M09 1 4,13 2,50 10,33
M10 1 1,22 2,70 3,29

62,91 69,17 4.351,48

10.06 m2 VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD LAMIGLASS 1010.2 INCOLORO 1B1

Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN
14449, LamiGlass o similar, 1010.2 compuesto por dos lunas de vi-
drio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guardian de espesor
10 mm y butiral de polivinilo de 0.76 mm claro, con nivel de resisten-
cia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso p.p. de
medios auxiliares, cortes de vidrio y colocación de junquillos total-
mente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estima-
da del conjunto 37 dBA (-1;-3).
terraza 1 6,10 1,10 6,71
escalera 1b 1 6,25 1,10 6,88

1 1,05 1,10 1,16

14,75 70,15 1.034,71

10.07 m2 VIDRIO TEMPLADO/LAMINADO LAMIGLASS 1212.4 INCOLORO 1B1

Acristalamiento con vidrio templado/laminado de seguridad, acorde
UNE-EN 14449, LamiGlass o similar, 1212.4 compuesto por dos lu-
nas de vidrio float de silicato sodocálcico ExtraClear de Guardian de
espesor 12 mm y butiral de polivinilo de 1.52 mm claro, con nivel de
resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN
12600. Transmitancia U=4,8 W/m2K; factor solar g=62,5%; coeficien-
te de reflexión luz exterior 7,7%. Fijado sobre perfil de acero galvani-
zado U, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora neutra Waker Elastosil
400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente
instalado según EN 85222:1985. Incuso bandas elásticas separado-
ras de la perfilería, para evitar el contacto entre vidrio y cerrajería. In-
cluso p.p. de medios auxiliares, revestimiento por el interior con vini-
lo translñucido al 70% rallado horizontal de 10 mm de espesor cada
30 mm de separación. Medida la superficie.
E21 16 1,20 4,75 91,20

91,20 208,20 18.987,84
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10.08 m2 AISLAGLAS 4/16/4 CLIMAGUARD PREMIUM

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio Float Guar-
dian ExtraClear incoloro de 4 mm en el vidrio exterior y un vidrio Flo-
at Guardian ExtraClear de 4 mm con tratamiento de capa magnetró-
nica con características bajo emisivas ClimaGuard Premium en el vi-
drio interior (tratamiento en cara #3), separados por cámara de ar-
gón de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral. Transmitancia U=1 W/m2K; factor solar g=57,1%; coeficiente
de reflexión luz exterior 12,3%. Fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de
junquillos. Atenuación del conjunto aproximada 33 dBA (-1;-3). To-
talmente instalado según EN 85222:1985.
E12 2 1,89 0,80 3,02
E13 6 2,38 0,80 11,42

14,44 40,73 588,14

10.09 m2 AISLAGLAS 8/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio Float Guar-
dian ExtraClear incoloro de 8 mm en el vidrio exterior y un vidrio la-
minado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior con tratamiento de
capa magnetrónica con características bajo emisivas ClimaGuard Pre-
mium en el vidrio interior (tratamiento en cara #3), separados por
cámara de argón de 16 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K; factor solar
g=57,1%; coeficiente de reflexión luz exterior 12,3%. Fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso p.p. de medios
auxiliares, colocación de junquillos. Atenuación del conjunto aproxi-
mada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instalado según EN 85222:1985.
E09 1 6,01 2,50 15,03

15,03 60,96 916,23

10.10 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio laminado de
seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm
clear PVB) en el vidrio exterior y un vidrio laminado de seguridad
1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB)
en el vidrio interior con tratamiento de capa magnetrónica con ca-
racterísticas bajo emisivas ClimaGuard Premium en el vidrio interior
(tratamiento en cara #3), separados por cámara de argón de 16 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. Transmi-
tancia U=1 W/m2K; factor solar g=57,1%; coeficiente de reflexión
luz exterior 12,3%. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junqui-
llos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmen-
te instalado según EN 85222:1985.
E05 1 2,04 2,50 5,10

5,10 98,03 499,95
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10.11 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1 mm CLIMAGUARD PREMIUM

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Aplus/AENOR, formado por un vidrio laminado de
seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm
clear PVB) en el vidrio exterior y un vidrio laminado de seguridad
1B1 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB)
en el vidrio interior con tratamiento de capa magnetrónica con ca-
racterísticas bajo emisivas ClimaGuard Premium en el vidrio interior
(tratamiento en cara #3), separados por cámara de argón de 16 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. Transmi-
tancia U=1 W/m2K; factor solar g=36,6%; coeficiente de reflexión
luz exterior 10,9%. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de junqui-
llos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Totalmen-
te instalado según EN 85222:1985.
E06 1 3,51 2,50 8,78

8,78 98,03 860,70

10.12 m2 AISLAGLAS SUNGUARD 70S 8/16/LAMIGLASS 55.1

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio Float Guar-
dian ExtraClear incoloro de 8 mm en el vidrio exterior con tratamien-
to de capa magnetrónica selectiva con características de control so-
lar + baja emisividad, SN 70S(tratamiento en cara #2) y vidrio un vi-
drio laminado de seguridad 1B1 conforme UNE EN 12600, Lami-
Glass 5+5.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior, separados por
cámara de argón de 16 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral. Transmitancia U=1 W/m2K; factor solar
g=36,6%; coeficiente de reflexión luz exterior 10,9%. Fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso p.p. de medios
auxiliares, colocación de junquillos. Atenuación del conjunto aproxi-
mada 37 dBA (-1;-4). Totalmente instalado según EN 85222:1985.
E10 2 2,28 2,50 11,40
E11 1 5,99 2,50 14,98
E14 3 1,95 2,70 15,80
E15 1 2,52 2,70 6,80
E16 6 2,48 2,70 40,18
E17 1 2,52 2,70 6,80
E18 1 4,76 2,70 12,85
E19 2 6,01 2,70 32,45
E20 1 4,76 2,70 12,85

154,11 125,40 19.325,39
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10.13 m2 AISLAGLAS SUNGUARD SNX 60 LAMIGLASS 55.1/16/LAMIGLASS 55.1

Doble acristalamiento AISLAGLAS o similar, confome UNE EN 1279 y
sello de calidad Applus/AENOR, formado por un vidrio laminado de
seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm
clear PVB) en el vidrio exterior con tratamiento de capa magnetróni-
ca selectiva con características de control solar + baja emisivi-
dad,SNX 60 (tratamiento en cara #4) y vidrio un vidrio laminado de
seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 5+5.1 (0.38 mm
clear PVB) en el vidrio interior, separados por cámara de argón de
16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral.
Transmitancia U=1 W/m2K; factor solar g=28,4%; coeficiente de re-
flexión luz exterior 12,6%. Fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso p.p. de medios auxiliares, colocación de jun-
quillos. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Total-
mente instalado según EN 85222:1985.
E01 1 0,98 2,50 2,45
E02 3 2,38 2,50 17,85
E03 1 3,90 2,50 9,75
E07 6 2,48 2,50 37,20
E08 2 2,47 2,50 12,35

79,60 153,32 12.204,27

TOTAL 10......................................................................................................................................... 65.418,66
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11 PINTURA

11.01 NOTA PREVIA PINTURA

NOTA: Se cumpliran como mínimo las especificaciones contenidas
en la norma tecnológica de la edificación; "Revestimientos de para-
mentos: PINTURAS" (NTE-RPP). Se exigira la previa aprobación de
color y acabado por la D.O., se incluyen en los precios la prepara-
ción adecuada del soporte, cumpliendo las exigencias sobre hume-
dades, efluorescencias y manchas expresadas en R.P.P.. Medición:
Superficie real en desarrollo incluyendo mochetas, deduciendo hue-
cos.(28.01)

1,00 0,00 0,00

11.02 m2 PINTURA AL SILICATO PARA FACHADA/EXTERIORES

Pintura al silicato tipo KEIM Granital o similar, aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada y zonas exterio-
res, color RAL 9016 a elegir en obra, lista para aplicar, a base de sili-
cato segun DIN 18 363 2.4.1 con pigmentos inorganicos totalmente
estables a la luz y sustancias de relleno minerales. Medida la superfi-
cie deduciendo huecos.
petos edificio 2 19,40 0,80 31,04

1 20,25 0,80 16,20
1 20,25 0,20 4,05

petos patio 2 6,45 0,80 10,32
2 5,40 0,80 8,64

petos bañera 2 5,05 1,55 15,66
1 3,95 1,55 6,12

casetón ascensor 2 2,40 0,80 3,84
1 2,70 0,80 2,16

98,03 11,69 1.145,97

11.03 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE

Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, color a determinar por
la D.F., en paramentos verticales y horizontales interiores, con reac-
ción al fuego Cs2-d0, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plástico diluido y acabado con dos manos, con p.p. de medios auxi-
liares y limpieza, según NTE-RPP-24.

PAREDES
sótano
escaleras 1S
huellas 32 0,28 2,25 20,16
descansillo 2 1,00 2,25 4,50
llegada a baja 1 1,05 2,70 2,84

1 1,00 3,00 3,00
-1 0,80 2,10 -1,68

escaleras 2S
huellas y descan. 2 5,10 1,60 16,32
llegada a baja 3 1,00 2,50 7,50

-1 0,80 2,10 -1,68
2 5,10 2,50 25,50
1 1,00 3,25 3,25

distribuidor 1 PS 2 10,10 2,40 48,48
2 2,67 2,40 12,82

-7 0,80 2,10 -11,76
     escalera -1 1,05 2,40 -2,52
cuarto eléctrico 2 6,46 2,40 31,01

2 1,17 2,40 5,62
-1 0,80 2,10 -1,68

instalaciones 2 4,45 2,40 21,36
2 2,84 2,40 13,63

-1 0,80 2,10 -1,68
distribuidor 2 PS 2 7,24 2,40 34,75

2 2,10 2,40 10,08
-6 0,80 2,10 -10,08
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     escalera -1 1,00 2,40 -2,40
vestuario masc. 1 2,70 2,40 6,48

1 3,65 2,40 8,76
2 0,20 2,40 0,96

-1 0,80 2,10 -1,68
vestuario fem. 1 2,70 2,40 6,48

1 3,49 2,40 8,38
-1 0,80 2,10 -1,68

almacén armería 2 3,81 2,40 18,29
2 2,60 2,40 12,48

-1 0,80 2,10 -1,68
limpieza 2 1,55 2,40 7,44

1 2,55 2,40 6,12
-1 0,80 2,10 -1,68

almacén 1 2 8,55 2,40 41,04
2 7,24 2,40 34,75
8 0,30 2,40 5,76

-1 0,80 2,10 -1,68
almacén 2 2 4,45 2,40 21,36

2 2,79 2,40 13,39
2 0,25 2,40 1,20

-1 0,80 2,10 -1,68
planta baja
d.15 2 4,45 2,50 22,25

2 2,48 2,50 12,40
-1 0,80 2,10 -1,68

          E01 -1 1,00 2,50 -2,50
d.14 2 4,45 2,50 22,25

2 2,40 2,50 12,00
-1 0,80 2,10 -1,68

          E02 -1 2,38 2,50 -5,95
d.13 2 4,45 2,50 22,25

2 2,40 2,50 12,00
-1 0,80 2,10 -1,68

          E02 -1 2,38 2,50 -5,95
d.12 2 4,45 2,50 22,25

2 2,40 2,50 12,00
-1 0,80 2,10 -1,68

          E02 -1 2,38 2,50 -5,95
almacén turism. 2 4,45 2,50 22,25

2 1,41 2,50 7,05
-1 0,80 2,10 -1,68

alm. usos mult. 2 3,62 2,50 18,10
2 1,20 2,50 6,00

-1 0,80 2,10 -1,68
d.11 1 6,04 2,50 15,10

2 2,45 2,50 12,25
-1 0,80 2,10 -1,68

planta primera
d.0 2 4,45 2,70 24,03

2 2,48 2,70 13,39
-1 0,80 2,10 -1,68

          E12 -1 1,89 0,80 -1,51
d.1 2 4,45 2,70 24,03

2 2,40 2,70 12,96
-1 0,80 2,10 -1,68

          E13 -1 2,38 0,80 -1,90
d.2 2 4,45 2,70 24,03

2 2,40 2,70 12,96
-1 0,80 2,10 -1,68

          E13 -1 2,38 0,80 -1,90
d.3 2 4,45 2,70 24,03

2 2,40 2,70 12,96
-1 0,80 2,10 -1,68

          E13 -1 2,38 0,80 -1,90
d.4 2 4,45 2,70 24,03

2 2,40 2,70 12,96
-1 0,80 2,10 -1,68

          E13 -1 2,38 0,80 -1,90
d.5 2 4,45 2,70 24,03

2 2,40 2,70 12,96
-1 0,80 2,10 -1,68

          E13 -1 2,38 0,80 -1,90
d.6 2 4,45 2,70 24,03
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2 2,40 2,70 12,96
-1 0,80 2,10 -1,68

          E13 -1 2,38 0,80 -1,90
d.7 2 4,45 2,70 24,03

2 2,47 2,70 13,34
-1 0,80 2,10 -1,68

          E12 -1 1,89 0,80 -1,51
alm. asuntos soc. 2 3,86 2,30 17,76

2 2,47 2,30 11,36
-1 0,80 2,10 -1,68

alm. biblioteca 2 2,09 2,70 11,29
2 4,14 2,70 22,36

-1 0,80 2,10 -1,68
sala reuniones 2 6,04 2,70 32,62

2 3,65 2,70 19,71
2 0,60 2,70 3,24

-1 0,80 2,10 -1,68
          E14 -1 1,95 2,70 -5,27
TECHOS
PLACA N
sótano
escaleras 1S 1 7,75 1,05 8,14
escaleras 2S 1 6,20 1,00 6,20
distribuidor 1 PS 1 10,10 1,52 15,35

1 1,40 1,15 1,61
cuarto eléctrico 1 6,46 1,17 7,56
instalaciones 1 4,45 2,84 12,64
distribuidor 2 PS 1 7,24 2,10 15,20
almacén armería 1 3,81 1,50 5,72

1 2,05 1,10 2,26
limpieza 1 1,55 2,55 3,95
almacén 1 1 8,55 4,59 39,24

1 6,85 2,65 18,15
almacén 2 1 4,45 2,79 12,42
planta baja
d.15 1 4,45 2,48 11,04
d.14 1 4,45 2,40 10,68
d.13 1 4,45 2,40 10,68
d.12 1 4,45 2,40 10,68
espera PB 1 2,00 10,10 20,20
turismo 1 6,60 4,82 31,81
almacén turism. 1 4,45 1,41 6,27
garaje motos 1 4,45 3,45 15,35
d.10 1 4,00 3,45 13,80

1 2,00 1,65 3,30
vestíbulo GC 1 4,26 3,43 14,61
distribuidor GC 1 1,45 5,05 7,32
d.9 1 4,17 2,51 10,47
d.8 1 4,17 2,48 10,34
vest. usos mult. 2 1 5,62 4,96 27,88
vest. usos mult. 1 1 5,58 4,95 27,62
local joven 1 5,58 5,00 27,90

1 6,33 3,60 22,79
alm. usos mult. 1 3,75 1,20 4,50
d.11 1 6,04 2,45 14,80
distribuidor PB 1 6,30 1,52 9,58
planta primera
escalera 3b 1 6,30 1,15 7,25
d.0 1 4,45 2,48 11,04
d.1 1 4,45 2,40 10,68
d.2 1 4,45 2,40 10,68
d.3 1 4,45 2,40 10,68
d.4 1 4,45 2,40 10,68
d.5 1 4,45 2,40 10,68
d.6 1 4,45 2,40 10,68
d.7 1 4,45 2,47 10,99
distribuidor P1 1 2,00 20,05 40,10
    +escalera1b 1 6,30 2,70 17,01
alm. asuntos soc. 1 3,86 2,47 9,53
alm. biblioteca 1 2,09 4,14 8,65
biblioteca 1 5,62 20,05 112,68
sala reuniones 1 6,04 3,65 22,05
PLACA H1
sótano
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vestuario masc. 1 4,45 3,65 16,24
vestuario fem. 1 4,45 3,49 15,53
aseos fem. 1 3,81 1,89 7,20
aseos masc. 1 1,75 2,55 4,46

1.779,96 6,71 11.943,53

11.04 m2 ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA SATINADO

Tratamiento de paramentos de yeso o pladur mediante esmalte sati-
nado base agua de alta calidad, obra nueva o rehabilitación, Torlak
Aqua Satinado de Jotun o similar, formulado con resinas acrílicas ba-
se base agua y de alto contenido en sólidos, en blanco o color, pre-
via aplicación de una mano de imprimación acrílica multiadherente
base agua Torlak Primer de Jotun y dos manos de Torlak Aqua Sati-
nado siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del so-
porte según se especifica en ficha técnica. Con reacción al fuego
Cs2-d0. Medida la superficie deduciendo huecos.

PAREDES
planta baja
escalera 1b 1 8,60 2,50 21,50
espera PB 1 2,00 2,50 5,00
garaje motos 2 4,45 2,50 22,25

2 3,45 2,50 17,25
          E04 -1 2,25 2,55 -5,74
vestíbulo GC 1 2,60 2,50 6,50
distribuidor GC 1 1,45 2,50 3,63
d.9 1 4,17 2,50 10,43
local joven 1 11,90 2,50 29,75
planta primera
biblioteca 2 5,62 2,70 30,35

140,92 10,60 1.493,75

11.05 m2 REVESTIMIENTO VINÍLICO SOBRE VIDRIO EXTERIOR

Restimiento de vidrios con vinilo transparente decorativo para exte-
riores de más de 2mm formando bandas horizontales, identico en
dimension y espaciado a los colocados en la primera fase contigua,
colocado sobre la cara interior del vidrio, lavable, i/alisado y limpie-
za, resistencia al UV, fuego s/EN 15102, medida la superficie ejecuta-
da. Incluso limpieza. Montaje incluido.

exteriores
E01 1 1,00 1,20 1,20
E02 3 2,38 1,20 8,57
E03 1 3,90 1,20 4,68
E05 1 4,02 1,20 4,82
E06 1 2,00 1,20 2,40
E07 6 2,48 1,20 17,86
E08 2 2,47 1,20 5,93
E20 16 1,20 4,75 91,20

136,66 26,74 3.654,29

11.06 m2 REVESTIMIENTO VINÍLICO SOBRE VIDRIO INTERIOR

Restimiento de vidrios con vinilo decorativo transparente impreso
de 2mm para interiores formando bandas verticales translucidas de
10mm de anchura cada 20mm, colocado sobre cara del vidrio, a de-
finir por la DF, lavable, i/alisado y limpieza, resistencia al UV, fuego
s/EN 15102, certificado reacción al fuego CS2-d0, medida la superfi-
cie ejecutada. Incluso limpieza previa del soporte. Montaje incluido.

interiores
M1 1 3,75 2,50 9,38
M2 2 2,00 2,50 10,00
M3 2 1,35 2,50 6,75
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M4 1 3,45 2,50 8,63
M5 1 3,45 2,50 8,63
M6 1 4,00 2,50 10,00
M7 1 2,42 2,50 6,05
M8 1 2,51 2,50 6,28
M9 1 4,13 2,50 10,33
M10 1 1,22 2,70 3,29
I09 1 1,55 2,50 3,88
I10 1 1,55 2,70 4,19
I11 1 1,30 2,70 3,51

90,92 20,80 1.891,14

11.07 m2 IMPRIMACION SOBRE CHAPA LAGRIMADA

Aplicación de imprimación sobre chapa lagrimada de escaleras para
garantizar la adherencia de la pintura de suelos, i/limpieza y desen-
grase. Medida la superficie ejecutada.
escalera 1s
descansillo 1 1,05 1,00 1,05
peldaños 18 1,05 0,46 8,69
escalera 2s
descansillo 1 1,00 1,00 1,00
peldaños 17 1,00 0,46 7,82
escalera 1b
descansillo 1 1,10 1,00 1,10
peldaños 20 1,10 0,45 9,90
escalera 3b
descansillo 1 1,20 1,00 1,20
peldaños 20 1,20 0,45 10,80

41,56 11,99 498,30

11.08 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min)

Revestimiento de pintura intumescente STOPFIRE o similar en perfi-
les de acero, aplicado para garantizar un grado de resistencia al fue-
go R-60 sobre perfiles de acero tubulares o laminados, en espesores
comprendidos entre 2000 y 4000 micras, para valores de masividad
comprendidos entre 180 y 250 m-1.
Aplicado de forma que no se supere un espesor de 500 micras por
capa.
Ensayado y homologado por laboratorio acreditado según normas
UNE 23093-81 y UNE 23820. Tras la conclusión de los trabajos, se
expedirá un certificado de homologación y aplicación que será en-
tregado a la D.F.
Capa de terminación de dos manos de esmalte ignífugo M-1 EGA-
LUX o similar.
El color de acabado será blanco Ral 9016.
Medida la superficie teórica de proyecto.

PILARES
planta baja
HE160 B (43,67 kg/m)
P2,P3,P6 3 3,08 0,96 8,87
P7,P14 (X2) 4 3,08 0,96 11,83
P4 1 3,28 0,96 3,15
HE140 B (34,54 kg/m)
P20,P21 2 3,08 0,84 5,17
P22 1 3,28 0,84 2,76
100.10 (26,73 kg/m)
P8 (X2) 2 3,08 0,40 2,46
P15 1 3,08 0,40 1,23
P9,P16 2 3,28 0,40 2,62
P10,P17 (X2) 4 3,28 0,40 5,25
planta primera
HE140 B (34,54 kg/m)
P2,P3,P4,P6,P20,P21,P22 7 3,25 0,84 19,11
HE120 B (27,37 kg/m)
P7,P14 (X2) 4 3,25 0,72 9,36
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100.10 (26,73 kg/m)
P8,P9,P10,P15,P16,P17 6 3,25 0,40 7,80
VIGAS
suelo planta primera
IPE300 (43,26 kg/m)
patio 2 7,15 1,20 17,16

96,77 23,90 2.312,80

11.09 m2 PINTURA PANTALLAS ASCENSOR POR INTERIOR

Pintado de pantallas de hormigón por el hueco del ascensor a base
de la aplicación de dos manos de pintura plástica lisa en color blan-
co. Medida la superficie.
pantallas ascensor 2 2,15 10,05 43,22

1 1,65 10,05 16,58

59,80 2,73 163,25

11.10 m2 PINTURA DE PETOS CUBIERTA Y TAPAS AL CLOROCAUCHO BLANCA

Pintura al clorocaucho en petos de cubierta al interior, Acriltop
PC-100 de Firestone, o similar, resistente a agentes químicos, hon-
gos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada
cubrición, color blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos. Inclu-
so preparación del soporte (EPDM previamente adherido): 
-Limpieza de la superficie eliminando con disolventes restos de ad-
hesivos, soporte seco.
-Aplicación por pulverización con Airless (una capa de 0,480kg/m2)
Alternativa:
-Aplicación a rodillo en dos capas, la primera bien estirada, admite
dilución con agua como máximo al 5%, la segunda capa cruzada
después de 24 horas de secado para evitar el tack residual. Consu-
mo total aproximado 0,55 Kg/m2.
Medida la superficie.
HORIZONTAL
ascensor 1 2,70 2,70 7,29
resalte oeste 1 20,25 1,15 23,29
PETOS
petos edificio 2 19,40 0,40 15,52

1 20,25 0,40 8,10
1 20,25 0,20 4,05

petos patio 2 6,45 0,40 5,16
2 5,40 0,40 4,32

petos bañera 2 5,05 1,15 11,62
1 3,95 1,15 4,54

casetón ascensor 2 2,40 0,40 1,92
1 2,70 0,40 1,08

86,89 11,99 1.041,81

TOTAL 11......................................................................................................................................... 24.144,84

829 agosto 2019



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12 ELEVACIÓN

12.01 ud ASC. KONE 3 PAR. 8 PERS. 630 kg S/CUARTO MAQUINAS

Instalación completa KONE EcoSpace-1 o similar, ascensor eléctrico
gearless sin cuarto de máquinas, 3 paradas con tres accesos en lado
de embarque principal, 8 personas, 630 kg, con cabina de dimensio-
nes 1100x1400x2100 mm, con suelo de Vinilo Ash Gray (VF20), pare-
des con disposición vertical de los paneles y acabado en Acero Pin-
tado color Cloud White (P50), y botonera KSC286 LCD segmentado
F Asturias Satin Cuadrado En relieve Pulsador de alarma con aro
amarillo. DOB O - Pulsador apert. puertas, contacto norm. Abierto;
Botoneras de piso KSL286. Otros pulsadores en la botonera de piso
F Asturias Satin Blanco En el marco de la puerta; Puertas de piso con
marco. Hojas de puertas en Acero Inoxidable Asturias Satin (F); Te-
cho Acabado en Acero Pintado color Cloud White (P50); Ilumina-
ción, Modelo LF99 con tubos fluorescentes compactos. La máquina
trifásica está diseñada como un motor sin reductora, síncrono de
imanes permanentes cuya polea motriz está fabricada con una fundi-
ción especial resistente a la abrasión. El silencioso freno electromag-
nético se activa con el imán del freno. Dispositivo de apertura de fre-
no para situaciones de emergencia; velocidad 1 m/s. Maniobra co-
lectiva en bajada, Maniobra Simplex. Ascensor acorde a EN81-20
(Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascenso-
res para personas y personas y cargas). Medida la unidad.

1 1,00

1,00 16.022,67 16.022,67

TOTAL 12......................................................................................................................................... 16.022,67
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13 EQUIPAMIENTO

13.01 ud MOSTRADOR TURISMO

Suministro y colocación de mostrador en turismo, formado por es-
tructura de # 40.40.2 de acero galvanizado imprimado y forrado con
HPL blanco sobre tablero aglomerado ignifugo, según detalles de
planos a definir por la DF. Medida la unidad.

1 1,00

1,00 1.714,85 1.714,85

13.02 ud ASIDERO MINUSV. P/LAVABO

Asidero para lavabo, para minusválidos, de Mediclinics, compuesto
por tubos de acero inoxidable tipo AISI 316, e= 1,2 mm, Ø 32 mm.,
con fijaciones ocultas a pared, totalmente instalado, incluso replan-
teo, tornilleria, tacos de fijación, accesorios, remates, limpieza y  p.p.
de medios auxiliares. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00 131,97 263,94

13.03 ud ASIDERO MINUSV. FIJO P/INODORO

Asidero para lavabo, para minusválidos, de Mediclinics, compuesto
por tubos de acero inoxidable tipo AISI 316, e= 1,2 mm, Ø 32 mm.,
con fijaciones ocultas a pared, totalmente instalado, incluso replan-
teo, tornilleria, tacos de fijación, accesorios, remates, limpieza y  p.p.
de medios auxiliares. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00 138,53 277,06

13.04 ud ASIDERO MINUSV. P/INODORO ABATIB

Asidero abatible para inodoro con giro vertical, especial para minus-
válidos, tipo serie BG0800CS de Mediclinics o similar de 737 mm. de
longitud y colocado el eje de giro a una altura de 838 mm. y 381
mm. del eje del inodoro, compuesto por tubos de acero inoxidable
tipo 304, e= 1,5 mm, Ø 32 mm., con incorporación de portarrollos,
pletina de anclaje  de acero inox.  AISI 304 de e= 3mm  con 6 tala-
dros Ø6,5 mm., con acabado satinado, con fijaciones vistas a la pa-
red, totalmente instalado, incluso replanteo, tornillería, tacos de fija-
ción, accesorios, remates, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Total-
mente instalado

2 2,00

2,00 95,45 190,90

13.05 ud DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido para empo-
trar en lavabo o encimera tipo B-822 de Mediclinics o similar, de 1 l.
de capacidad, de vástago largo, pistón y pico en acero inoxidable  ti-
po 304 con tapa de ABS cromado, longitud de pico a elegir, coloca-
do mediante sistema propio de fijación; Incluso taladrado de orifi-
cio, colocación, ajustes, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Total-
mente instalado y comprobado.
vestuarios 2 2,00
aseos 7 7,00

9,00 31,95 287,55
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13.06 ud PERCHA ASEOS

Suministro y colocación de percha en cabinas de inodoros mod
B-671 de Mediclinis o similar de acero con fijaciones ocultas.
Incluso fijaciones, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente colocada.
vestuarios 2 2,00
aseos 7 7,00

9,00 12,88 115,92

13.07 ud PORTARROLLOS INOX

Portarrollos de acero inoxidable tipo MD 236 de Mediclinics o simi-
lar, fijado al paramento mediante tornillos y tacos; incluso replanteo,
fijación tornillería, tacos, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Total-
mente colocado.
aseos 7 7,00

7,00 26,91 188,37

13.08 ud PAPELERA CUBO CON TAPA

Suministro y colocación de papelera-cubo con tapa basculante y pe-
dal mod 1127i de Meiclinics o similar, con las siguientes característi-
cas:
- Dimensiones Ø 250 alto 405 mm.
- Capacidad 10 l.
- Acabado cromado.
Incluso colocación.
vestuarios 2 2,00
aseos 7 7,00

9,00 14,51 130,59

13.09 ud PICTOGRAMA AC. INOXIDABLE

Pictograma de acero inoxidable AISI 316 con indicación de planta o
designación de sala, con símbolos internacionales y topes de goma
de 4 mm. con agujeros para tornillos avellanados, incluso estos; de
175x175 mm., mod. A148.0 de Dline o equivalente; incluso replan-
teo, fijaciones con tornillería de acero inoxidable y p.p. de medios
auxiliares. Totalmente colocado.

sótano 1 1,00
vestuarios 2 2,00
cuarto eléctrico 1 1,00
instalaciones 1 1,00
almacén armería 1 1,00
limpieza 1 1,00
almacén 1 1 1,00
almacén 2 1 1,00
planta baja 1 1,00
d.15 1 1,00
d.14 1 1,00
d.13 1 1,00
d.12 1 1,00
espera PB 1 1,00
turismo 1 1,00
almacén turism. 1 1,00
garaje motos 1 1,00
d.10 1 1,00
vestíbulo GC 1 1,00
d.9 1 1,00
d.8 1 1,00
vest. usos mult. 2 1 1,00
vest. usos mult. 1 1 1,00
local joven 1 1,00
alm. usos mult. 1 1,00
d.11 1 1,00
planta primera 1 1,00
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d.0 1 1,00
d.1 1 1,00
d.2 1 1,00
d.3 1 1,00
d.4 1 1,00
d.5 1 1,00
d.6 1 1,00
d.7 1 1,00
alm. asuntos soc. 1 1,00
alm. biblioteca 1 1,00
biblioteca 1 1,00
sala reuniones 1 1,00
aseos 7 7,00

47,00 21,79 1.024,13

TOTAL 13......................................................................................................................................... 4.193,31
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14 CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN ACS Y VENTILACIÓN

14.01 ud CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN ACS Y VENTILACIÓN

Instalación de climatización, producción de acs y ventilación, según
proyecto anexo.

1 1,00

1,00 179.758,00 179.758,00

TOTAL 14......................................................................................................................................... 179.758,00
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15 EVACUACIÓN DE AGUAS

15.01 ud EVACUACIÓN DE AGUAS

Instalación de evacuación de aguas, según proyecto anexo.
1 1,00

1,00 21.565,20 21.565,20

TOTAL 15......................................................................................................................................... 21.565,20
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16 FONTANERÍA

16.01 ud FONTANERÍA

Instalación de fontanería, según proyecto anexo.
1 1,00

1,00 22.954,20 22.954,20

TOTAL 16......................................................................................................................................... 22.954,20
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17 CONTRA INCENDIOS

17.01 ud CONTRA INCENDIOS

Instalación de protección contra incendios, según proyecto anexo.
1 1,00

1,00 7.009,98 7.009,98

TOTAL 17......................................................................................................................................... 7.009,98
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18 ELECTRICIDAD

18.01 ud ELECTRICIDAD

Instalación de electricidad, según proyecto anexo.
1 1,00

1,00 82.077,19 82.077,19

TOTAL 18......................................................................................................................................... 82.077,19
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19 TELECOMUNICACIONES

19.01 ud TELECOMUNICACIONES

Instalación de telecomunicaciones, según proyecto anexo.
1 1,00

1,00 10.111,55 10.111,55

TOTAL 19......................................................................................................................................... 10.111,55
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20 CONTROL DE CALIDAD

20.01 u LOTE CONTROL HORMIGÓN 6 PROBETAS

Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08,
para comprobar antes del suministro que las propiedades de resis-
tencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las pre-
vistas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de
6 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN
12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN
12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormi-
gón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.
cimentacion y muros 2 3,00 6,00
forjados y vigas 2 3,00 6,00
pilares 1 3,00 3,00

15,00 111,84 1.677,60

20.02 ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO

e255;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\hea-
der\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri-
ke0\cf0}{\footer\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulno-
ne\stri-
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0
\ulnone\strike0\cf0 Suministro y colocaci\u243?n de tablero aglome-
rado ign\u237?fugo de 20 mm acabado rechapado pino rameado
35, con listones de madera de pino de 20x20mm. clavados a tablero
ignifugados al autoclave, fijado a tabiquer\u237?a de yeso laminado
con rastreles verticales de madera de pino 40x12 mm, i/tratamientos
de huecos, replanteo auxiliar, nivelaci\u243?n, ejecuci\u243?n de
\u225?ngulos y limpieza. Incluso tintado y barnizado, barniz Bs1d0.
Conjunto certifi

1 1,00

1,00 202,68 202,68

20.03 ud ENSAYO COMPLETO MALLAS DE ACERO

Ensayo completo, de las características geométricas y mecánicas de
una malla de acero, para su empleo en la fabricación de hormigón
armado, con la determinación de sus características geométricas,
s/UNE 36092, y la resistencia al arrancamiento del nudo, s/UNE-EN
ISO 15630-2.

3,00 72,04 216,12

20.04 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con lí-
quidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.
ensayos 20 20,00

20,00 17,51 350,20

20.05 ud EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estruc-
turas metálicas, s/UNE-EN 970.
inspeccion visual de todas las soldaduras 4 4,00

4,00 10,33 41,32

20.06 u ESTANQUEIDAD AZOTEAS

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1,
en paños en los que no es posible conseguir la inundación, median-
te regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas,
comprobando las filtraciones al interior.

939 agosto 2019



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Edificio Servicios Municipales
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00

2,00 145,20 290,40

20.07 u RESBALADICIDAD

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento/res-
balamiento de suelo, s/ UNE-EN 13748-1 /2:2005 o UNE-EN
1339:2004.

2 2,00

2,00 66,09 132,18

TOTAL 20......................................................................................................................................... 2.910,50
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21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

21.01 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de Seguridad y Salud, según proyecto anexo.
1 1,00

1,00 11.722,65 11.722,65

TOTAL 21......................................................................................................................................... 11.722,65

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.044.991,35
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